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" TLAXCALA b/

UNA NUEYA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNG DEL ESTADGO
DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCIIMENTO
SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA, ANTONIO TERAN VARGAS, A QUIEN EN L0 SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” REPRESENTAD( POR ANTONIO TERAN VARGAS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON

LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

PECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A

D

QUE ES UN GRGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADG DE TLAXCALA CONFORME AL D“CRET(; No 26
EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLA}(CAL-\ PUBLICADO EN EL PERIOIHCO OFICIAL DE FECHA 24 DE NOV BRE DE
2008, PEGISTRADC ANTE EL REGISTRO FUBLICO DE LA PROPIEDAD ¥ DE COMERCIO DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA '\l MI:.F."" 361
A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN (‘ATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 20090

JUE EL LICENCIADG MIGUEL PIEDRAS DIAZ. COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE", ¥ CUENTA
CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATQ, MISMAS QUE 3E ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETG
CE CRFACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN

ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRAT( SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A 'RAVES
DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023,

- EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 10, 30 FRACCION 1L 46,52 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MOUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
SROCEDIMIENTO DE INVITACIGN A CUANDO MENOS TRES PERONAS.

0N FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES SE ADJUDICC EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPFPESA ANTONIO TERAN
VARGAS EN RAZON DE QUE CUMPLIQ CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS ¥ ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE
LICITACICN ¥ DERIVADO DEL ACTA DE FALLD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CONCURSO No. OC-BAS-IR-009-
2023.
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION II1, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTC DEL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO

GUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DE MAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS

PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

SEGUNDA. EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

A

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMERO CON IDENTIFICADOR ELECTRONIC
21019000320230000404 DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERC DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, EXPEDIDA POR LA
OFICIALIA TRES, LIBRO UNO NUMERQ DE ACTA TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO,
PUEBLA, EXPEDIDA EL DiA CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE
DE ELECTOR TRVRAN59012521H200 Y NUMERO DE IDENTIFICADOR {OCR) 0591052911977,

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS

ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO

MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO
BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSCO HUMANOS, TECRNICOS,
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

World Champaonsh:ps

e 3




(o}

EE ) N B | ) &

SOIDINAW S35 U TvINVIL 37 O1v183 T3 vavd SEOIMENd SVHHO 30 AFT v 3d 1§
OIFOLILYEY T30 SOLSHAIAS SO7T X% 3SYALNOOINE ON 30 OLIN0S3 d0d NODVYLSHIINYIN - Ld

VOIANDIY VOINDIL AYAIOVdYD 0 VIONI NN

YT ALIJHNOV 310 SOrvaval S0T 30 NOIDVILSININGY v 3a OQvOAvONET OJINDIL

TYNCSHAD TEA A VERAGWE VT 3T AVLIA WATADNED A SEAVINOLLEY NOD O YOoridnd
NODVALSININGY 1 MOD §OAVHEETID ‘H00OL NA SCLYALNOD SO1T Ad NOIDYLSHAINYI €l ~Ld

YAEO ¥ 40 YNODTY dld¥d YEVIVILNODANS 28 ON 318 3a NOIDVLSEAINYW 2l - Ld

50rvevyl so
A NOIDYMLSININGY A NOISIAMEANS ‘NOID2INIT V1 30 OOVOIYONT SOIDANIAS 40 A
OALLVELISINIWNGY ‘OOINDUL TYNOSHEd 30 NOIDVZIILA 3d OOGQVZRIVANATYD VINVIDONd Il-Ld

HLNENYINAD NOIDVTV.LSN]
40 Odindd A SATVIMELYW 34 NOISISINDAY 34 OAVZIMYANATYD  VINVIODOEd 01 ~dld

NOIDOMALSNOD
40 odiidd A VIMYNINOVI  wa NOIDVZITILO dd OdVYZISVANATYY  YIWYEDOMd 6-Ld

ISYaiLavd ¥0d)

SOrvEvEL SOT cle hallelgtelciac! dad OQVZIRMVANITYD YIWNVIDOHA g-1d
VHED U0 ONYIN YT Ad SODISYE 80LYQ L-Ld
NOHDDNALSNOD 30 ¥RIVNINOYIN ¥ %3 OLS0D 140 SOJISVE S0LVd G-Ld

SHTVIHELYIN 8071 9 SOLSOD A0 SO2ISYH sOLYd S-1Ld

SENORDVIVIOV
A0 VLNAC ¥ NE s00VINOL SOUNALI0Y SO 30 OLNIINTdINA D A NOIDYVLSZAINYIN r-ld

Va0 30 VLISIA 30 YIOF A SANCIOVEYIOY 30 Ve T VLIV I VIdoD £-id

S0LATAINOD SONYTd OWOD |8V '3

4 °d ¥ D SOLNTINIQNEN SORIVLING SO0 3d SYANLONALST I 0DOTYLYD T3 A

A DA d Y3 SANCIDYTIVLIENT H ~0OII0NHLSNOD 90 SVINAON € oNdlT 124 fWid0D
VOTVNIDIMO) AINVLIOMT TAd Ouvd 4g CHIOFY "SHAYINIILEYE SENOIDY DI4I094S T ¢ Ld

OLVALNOD 3d OTHUON A NOIDYLION 3G SASYY [-Ld

SHLNIINDIS
SOXINV SOT 30 OAINGINGD 13 0WOD ISt SHTEVIIY BVALLYLSINIWNAY & §3TVDIT SANOIDISOdSIT SYINEJ 8V71 & ‘SOIIDINNIN
SNE & VIVOXYLL 30 OUY¥LSE T3 YHVY SY0iT8.4 Sveg H3OAAT VT HDETEVISA 200 SOLISINGHE SOT L GOINALNGD T4 IO0ONOD

OLYYLNOD 9189 30 OLA0r90
YHEO VT 90 NOIZADANE vi K MANTIANEL ] 208 SO OROD ISV 'KOIDISCd0H4 NS 30 NOIDYHOEYTE ¥ &F NOMAINIAMALND ING
STAOLIVL ST SOQOL ¥VHATSNOD A NI ¥ OLVHELNOD dLET I SOCVEYNEL 50T 30 OIS 13 ALNAKRYQigda DUYNGIDDA4SNI VH

VIVOXVIL ‘ODTELVOVZ '00TALYOVZ SINI VINVS ‘OFLO6 TVLSOd ODITOD ‘VIIWRId NOIDOIS
‘s HORMELXA OUANAN OSTADOAd JTIVO N TYISId OFIDINGT A 6ELSTIOGSVATL SAUNIAAAIMINGD 3] 1vyIaad OYLSID3Y 1

ALNEDIA VALNIAINE 38 1viD 8 “‘NOISYANILNOD ¥ YLD 8 AND OMLSINAN Td NOD VENIND

£202-600-dI-SVI-00 ‘ON OSANONOD
E£C0Z-££0-62-0D4TV4d :'ON OLVILNOD

N
W
|

=
| ©Z0Z YAVOXVYIL g} VIHOLSIH YAINN VNN
sdiysuoidwieys puops . V'IVOXV'I.I. %

Heqhsiion yoeag ~ ’



TLAXCALA

%
=  UNA NUEVA HISTORIA

PT-I5
PE-1

PE-2

PE-4

PE-5
PE-6
PE-8
PE-9

FPE- 10

PE-11
PE-12

PE-13
PE-14

PE-15
PE-16

PE-17

’ i’ Beach Vollayball

Y

CONTRATOQ No.: BALPGO-29-033-2023
CONCURSO Na: OC-BAS-IR-009-2023

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

CARTA COMPROMISO.

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJ(
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION, EL PROPORCIONADO POR EL ITIFE

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS,
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS [INDIRECTOS, COSTOS DE
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, ASI COMO SUS ANALISIS DE AUXILIARES
BASICOS, EN SU CASQ. SERAYN LOS ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVENGAN EN

LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
{CUADRILLAS DE TRABAJO, MEZCLAS ¥ MORTEROS, ACARREOS, ALKDAMIOS, ETC )

ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

FACTOR DE SOBRE COSTO COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO 1
CARGO POR UTILIDAD.

DESGLOSE DE LOS COSTGS INDIRECTOS.

ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y OBRERC ENCARGADCO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION ¥
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICION
RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIGN.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.
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’ ‘ Beach Volleyball
‘ Worla Champlonshlps

TLAXCALA

" el UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EL ITTFE DENTRO DE LOS 60 [SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APURTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLU 2
PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTA[
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADQ POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS ATUSTES 3E CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDU EL INCREMENT!
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTG DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTU AL

PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PAPA
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL FROCRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIL

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LGOS TRABAJOS OBJETO DEL PRE

CONTRATO.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDADL

ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATOQ.

EL IMFORTE DEL O LGS AJUSTES DE CDSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIIOS
CONCEDIDOS

£L COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA E 5
PROPOSICICN,

"

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL I'TIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BA™
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTQ SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QL
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDD, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSAD
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LO3 ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTOIIZA
TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBSERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS .
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS[ COMO LO PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

[ POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFC ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIQUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO] DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO

EN EL PRIMER PARRAFC DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA [NVERSIO!}I, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL MISMOQ, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

Ii POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATQ.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 {DIEZ} DiAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZ
GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTQ] DEL IMPORTE

TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO. /

)
7116 + <« ITIFE |

a Ritea aadtann
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“ TLAXCALA %

/= UNA NUEVA HISTORIA f LSRR ALA 202;"

FIvV3

CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 {QUINCE) DiAS NATURALES PARA PROCEDER
A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDC LOS TRABAJOS

BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTD DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULD 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SU'S MUNICIPIOS RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA] DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O ST EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZQ INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORPESFONDA. S| TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR

ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA‘POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES
QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASf COMO LL.A GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR L) QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAL

A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LGOS DERECHOS YV OBLIGACIGNES

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATG.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES vV EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
RABAJOS TERMINADOS

LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EX{STAN Tk
IDENTIFECABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRPESPONDIENTE,

ND OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE CE EL ITIFE. EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGUO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS A
.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE C INSTRUCCION, DERECHOS DE Via, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD

PRIVADA.

b} EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA FEL
DESARRQOLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE CRIGINEN POR LOS CONCEFTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN

¢
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d}  LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOT PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA

A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPQSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/ O BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO

HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

e)

fy VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LGS PEDHDOS CORRESPONDIENTES.

ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES 1
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE

SU ALMACENAMIENTO.
DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPO3 SOBRANT

CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTRE A
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

gl
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' TLAXCALA %
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CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXFRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DA
SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION ¥ EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN

ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR PCR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA S8USCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO,

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LGS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS.

&  SUMINISTRO DE MATERIALES
4 [NTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION
INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAODRDINARIOS

KRN

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTC DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA

DECIMO SEP1IMA.- CESION DE DERECHOS _
EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A GTRAS PERSUNAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO Q EN PARTES, LOS

DERECHGS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, DEBIENDC CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS FARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA,- CA30 FORTUITO O FUERZA MAYOR
EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE © INEVITABLE, QUE SiN

CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTC DE ALGUNA O TODAS LAS OBLICACIONES A SU
CARGO, 0 EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISAAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONTRATO.

ENTRE LOS CAS0OS FORTUITO O DE fUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

% INCENDIOS;

4 TERREMOTOS:

% GUERRAS;

+ INUNDACIONES;

< SABOTAJES;

% HUELGAS DECLARADAS;

%  CICLONES;

< MOTINES O DISTURBIOS;

% CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREGS O TERRESTRES;

#  PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDU CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADOC DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION ¥ EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITG O FUERZA MAYOR

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICA
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE ()UE LO SUFRA, 8| SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN E
PARRAFO TERCERC DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, ¥ DE SE

APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
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’ \ Beach Volleyball

“ TLAXCALA §

= " UNA NUEVA HISTORIA

‘

CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS CAL'SAS
QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS [MPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS CASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOQSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE

AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION
LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITiFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA .
CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS aMUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATC CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMFIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIDNARIA UN DANC O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJUS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIUR,

COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITO A EL CONTRATISTA

UNA VEZ COMUNICADA FOR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA FOSESION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENGIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE
LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DT FEDATARIO FUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN

LA BITACORA

CUANDO POR CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR
POR NO EJECUTARLOS, EN ESTE SUPUESTQ, 51 OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPATA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DEAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION D¥ LAS MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESAR!O QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO
51 EL {TIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZG, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EI. CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
AS[ COMO LOS GASTCS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EI
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE

RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CUNTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO FOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBER."} OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS

VIGESIMO SEGUNDA. - RESPCNSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZOQ

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE 35E UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONQCIDA CALIDAD. NINGUN ACERCO
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES,
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOQY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHOG
ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADO FOR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMQO GRADC, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS SI EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457-1988 ¥ CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL

LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTiA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS QEL ACERD
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL LT.{.F.E. DECID
SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

02
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" Beach Volleyball

l:.‘ TLAXCALA (Y World Champicnhips

TLAXCALA 2023

-~ © ° VURANUEVA HISTORIA {
| ewe
CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, AS[ COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENC DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION .JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLU QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE. EN
TANTOQ QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECES ARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL

¥ OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRC DEL TERMINO DE 10 (DIEZ} DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISIGN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME

PERTINENTES.

£N LA NOTIFICACION QUE BL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION, SE SERALARAMN
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES

ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

RANSCURRIDO EL TERMING REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) piAS HABILES 5[GUIENTES
A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LOC ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISMO KL
"UMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CAS0; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
[NMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON G SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA

OBRA. ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADC A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZC DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONTADGS A PARTIR DE | A
FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIGN, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADC PARA LA

REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO NOVENA RPELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE "WQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS ¥ SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADROS AUN NO LIQUIDADOS
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LG QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRC DE LOS 30 (FREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, AS{ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIFOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIL

ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. ASI MISMG, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJIOS QUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESC DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION

DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES
EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERA

REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN

UN DICTAMEN TECNICCO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN

NG SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE 1.A LEY DE OBRAS PUBLICAS &\
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO. M

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS .
EL ITIFE EN LIRA Y ORTECA No. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX. EL CONTRATISTA, CALLE PROGRESO NUMERO EXTERIOR

2, SECCION PRIMERA, CODIGO POSTAL 90740, SANTA INES ZACATELCO, ZACATELCO, TLAXCALA.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE El CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEX0OS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO /\

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CAD

UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINUS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES

|
e FITIFE
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