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CONTRATO No.: BALPGO-29-034-2023
CONCURSQ No: OC-BAS-IR-009-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL
LICENCIADC MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN 5U CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO
SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA, ANTONIO TERAN VARGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA"” REFRESENTADO POR ANTONIO TERAN VARGAS. EN SU CARACTER DE REFRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON

LAS DECLARACIONEE Y CLAUSULAS SIGUIENTES.
DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE”, FOR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE

A QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERND DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO No. 26
EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADC DE TLAXCALA, PUBLICADC EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE
2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROFIEDADR Y DE CCAITRCIO DEL ESTADD, BAJ) LA PARTIDA NUMERD 361
A FOJAS 63 FTE., DE LA 3ECCION 4TA , VOLUMEN CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZD DE »00%

B QUE EL LICENCIADO MIGTEL PIEDRAS DiAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE', ¥ CUENTA
CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATC, MISMAS QUE SE ACREDNTAN MEDIANTE EL DECRETO
DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR ¥ PASAR FOR LOS ACUERDOS QUE EN

ADELANTFE SE ESTABLEZCAN.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVES
DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MUL'TIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023.

D QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 10, 30 FRACCION 11, 46,52 ¥ 54 DE LA LEY DE CBRASB PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE 1A GBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERONAS.

E CON FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES, SE :\DJUD]CO‘EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA ANTONIO TERAN
VARGAS EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LO5 REQUISITOS LEGALES, TECNICOS ¥ ECONOMICOS SOLICITADCS EN LAS BASES DE
LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CONCURSO No. OC-BAS-IR-009-

2023,

F EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION III, 39 ¥ 52 DE LA LEY DE O8RAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
* TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA FRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,

MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE S5E ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

G QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDACES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE. ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS

PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE
SEGUNDA. EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE 8U REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

A ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMERQ CON IDENTIFICADOR ELECTRONICO
21019000320230000404 DE FECHA VEINTICUATRC DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, EXPEDIDA POR LA
OFICIALIA TRES, LIBRO UNO NUMERO DE ACTA TRESCIENTOS SETENTA ¥ TRES DEL REGISTRG CIVIL DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO,
PUEBLA, EXPEDIDA EL DIA CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES Y SE IGENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR COM CLAVE
DE ELECTCR TRVRANS9012521H200 ¥ NUMERO DE IDENTIFICADOR (OCR) 0591052911977.

B. EN 5U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL. DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE GBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

C. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASC DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONEIDERANDO COMO

MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNG EXTRANJERO
BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECNICO,
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAF LA OBRA OBJETC DE ESTE CONTRATO
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’ ‘ Seach Volleyball

N TL Ax c A I- A (Y World Chamgionships
Pl UNA NUEVA HISTORIA (‘ TLAXCALA‘2023|
{rTY
CONTRATO No.: BALPGO-29-034-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023
PT-15 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.
PE-1 CARTA COMPROMISO
PE-2 CATALCGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,

PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION, EL PROPORCIGNADO POR EL ITIFE

PE-3 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SCLICITADOS,
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTGS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, ASi COMO SUS ANALISIS DE AUYILIARES
BASICOS, EN SU CASO. SERAN LOS ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVENGAN EiN
LA INTEGRACION DE LOsS PRECIOS UNITARIOS
[CUADRILLAS DE TRABAJO, MEZCLAS Y MORTEROS, ACARREQOS, ANDAMIGS ETC)

PE 4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIC REAL.

PE-5 FACTCR DE SOBRE COSTO: ©C0OSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO v
CARGD POR UTILIDAD.

PE-6 DESGLOSE DE LGS COSTOE INDIRECTOS.

PE-7 ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

PE-8 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

PE-9 ANALISES DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PE-10 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

PE-11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

PE-12 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIFOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

PE-13 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCICN DE LOS

TRABAJOS

PE-14 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICICS ENCARGADOC DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

PE-13 RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICION.

PE-16 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.

PE-17 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION
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’ ‘ Beach Volleyball
% World Championships

TLAXCALA

r UNA NUEYA HISTORIA
A EE]
CONTRATO No.: BALPGO-29-034-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023
EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL

PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO [ DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTC DE La FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS ¥, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS

TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAYSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL I'TIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADC SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADC EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,

DEBERA SER PROPGRCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EW CAE0 DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR
AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR

PARTE DE EL CONTRATISTA.

I

1. PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, FL SALDC POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA
A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ} DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA

COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO

EN CASO DE QUE EL CORTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SERALADC CON ANTERIORIDAD,
DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZACAS ¥ SE COMPUTARAN PUR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE V 10 EL
PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE EL ITIFE.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CTASO, DEL

ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y 3US ACCESORIONS. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA
EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO [ DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEEE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORT ZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO.
PARA EL MISMO EFECTQ EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES
NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACIGN DE LAS FACTURAS
DE LOS PAGOS @ DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS SEMANALES ¥ CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DIAS
VIERNES DE CADA SEMANA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE 38U PAGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE,
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRC DE LOS 3 (TRES) DiAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTQ DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTG DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS

MiSMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASC DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL }
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTQ ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL

ESTADO DE TLAXCALA, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA

FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADCO DE TLAXCALA,
COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CARGOS SE CALCULARAN SCBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGC DE EL CONTRATISTA QUE 5E
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE
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, \ Beach Volleyball

“ TLAXCALA §

r UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-034-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EL ITIFE DENTRC DE LOS 60 [SESENTA] DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTAD(OS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL

CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMEN TACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE

PROCEDA. EN CASQ DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA PDR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTAD
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO G
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL

PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJOS PEXDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERANM FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJIOS OBJETC DEL PRESENTE

CONTRATO
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVARDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATL

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS

CONCETIDOS.
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU

PROPGSICION.

CUANDO LGS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS b
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE KMEXICO

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO
CORRESPONDIENTE A DICHUS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS

TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAM ACUNMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTE EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES. ASI CCMO LO PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETAR!A DE FLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS

L POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEYOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINGS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPC SENALADO

EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIGN, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPG CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDC EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL

IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

iL POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE PCR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAF(O ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRQ DE LOS 10 [DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA
GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 102 [DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE

TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, E

T
1

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NC EN

ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMG CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DE,
PRESENTE CONTRATO.

Worid Championships
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, \ Beach Volleyball

TLAXCALA

© UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-034-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRC DE UN PLAZC DE 30 {TREINTA) DI.AS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACL ERDO RESPECTQ AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDOD COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMIS!ON. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINJQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEE) DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. Si TRANSCURRIDO DICHC PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR

ACEPTADO
UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES

QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGC CON POSTERIORIDAD

A BU FORMALIZACION.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU

OFREC[MIENTO 0 LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRC DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASUM[DUS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO

2.. TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ZNTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LGS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES LE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTO ESTAELEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA 3E OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGCO DE LO INDEBIDC O CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD A SU CARGK

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
1.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIFC DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMOC DE CONSTRUCCION. DERECHOS DE VIA, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROFIEDAD
PRIVADA.

EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

b)
c

dj LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRAY TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/ O BODEGAS DE LA Z0NA DE TRABAJO

HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

e]

VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDCO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACICNES DE LGS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA ¥ CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLICGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE

SU ALM ACENAMIENTO

DEVOLVER BAJC SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LO3 MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADCS, MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS MISMOCS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPGS.
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“ TLAXCALA b

= UNA NUEVA HISTORIA 7
"
{

TLAXCALA2023

CONTRATO No.: BALPGO-29-034-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDG

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, L.OS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A S3ALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

e

»  SUMINISTRC DE MATERIALES
INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION
INTERFRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

-

*,
-

s o,
e 0l o

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA MO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE

CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS )
EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE CCOBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINQS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA UBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULQ 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA,. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN

CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU
CARGO, O EL OPORTUNC CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHD CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONTRATO

ENTRE 10S CASCS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA. LGS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN L5 REQUISITOS INDICADGS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

INCENDIOS;
TERREMOTOS:

GUERPAS;

INUNDACIONES;

SABOTAJES;

HUELGAS DECLARADAS;

CICLONES;

MOTINES O DISTURBIOS;

CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;

PARC DE FABRICA(S} POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

D

.
o

RTINS
o oot ol

3

*
5

O Z

*

*!

EX

S

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPR™ QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASQ FORTUITO G FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS E+ECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITGC ¢ FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 5 SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFC TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDOQ NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS E
CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR.
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Beach Volleyball

“ TLAXCALA 9

= UNA NUEVA HISTORIA i
{

CONTRATO No.: BALPGO-29-034-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS FUR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, A3l COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y 35U MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADQS Y SE RELACIONEN DIFECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULQ, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE

AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.
LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MED!IANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITIFE.

WVIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA J ]
CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CHANDO CONCURREAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y 5E DEAMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADG, O BIEN, NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPM IDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJO3 A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR,
COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITO A EL CONTRATISTA.

LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INKMEDIATA POSESION
0 DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO. COIN O SIN LA
EL ESTADCO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA DICHA ACTA 3E
ERERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALG
COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA D
LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE D

LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE La CQNTINUACE(')N DE LOS TRABAJGS, EL CONTRATISTA PODRA OFTAR
G. & OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUL A

POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUEST ) E
EL ITIFE QUIEN RESQLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA, EN CASO DE

NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPUNDIENTE. PERO
SI EL ITIFE WO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

ITE EL CONTRATOD, EL ITIFE PACARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,

CUANDD SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAME! ) )
AS! COMO LGS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPINS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

 CUANDOQ ESTE SE HAYA DADO FOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE. DEBERA UORSERVAR LAS REGLAS QUE

EL FINIQUITO DEL CONTRATO A
EN EL ARTICULO &7 DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS PARA EL ESTADO DE

PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERQ DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A GQUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONGCCIDA CALIDAD. MINGUN ACERC
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZAD( HASTA QUE SE HAYAN HECHG ENSAYES,
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A
EMPLFEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO
ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADC POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS. SI EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457- 1988 Y CUNMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL

LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERC

02
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORICQ, PARA QUE EL L.T.LF.E. DECIDA
SOBRE SU UTILIZACION © RECHAZO

03 EL ACERD PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES

0O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.

World Championships
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f‘ Beach Volleyball

& TLAXCALA ‘ orld Champioships

UNA NUEVA HISTORIA / TLAXCALA 2023
(™

CONTRATO No.: BALPGO-29-034-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO. DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN
TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIQ QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL

Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDHENTE.

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE ¥ PUR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINC DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADCS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME

PERTINENTES

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE SENALARAN
LGS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES

ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMING REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 18 (QUINCE) DiAS HABILES SIGLUIENTES
4 QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISAO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGD DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN 817 CASO: O BIEN. NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS [NSTALACIONES RESPECTIVAS
LEVANTANDC, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE 3E ENCUENTRE A

OERA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION

EL COHTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ]) DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE iNICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA

REALIZACION DE L.OS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NG LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR [NCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS CARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS INMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NG LIQUIDADGS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRG DE LOS 30 (TREINTA) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVC A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE EN 5U CAS0 LE HAVAN 51DO
ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEFCION DE LOS TRABA.JOS QUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCIS!ON DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESC DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION

DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES
EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERA

REALIZARSE POR ESCRITQ MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN

UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINCS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS FIUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C P 90000 TLAXCALA, TLAX. EL CONTRATISTA, CALLE PROGRESO NUMERO EXTERIOR

2, SECCION PRIMERA, CODIGO POSTAL 90740, SANTA INES ZACATELCO, ZACATELCO, TLAXCALA. i

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIC DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE

CONTRATO YV EL DE ALGUNC DE SUS ANEX0QS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION
LAR PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA

LNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PI!BLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES

ua 15116 * = ITIFE
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