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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTTTUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FisicA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE ¥ A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO
SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA, ANTONIO TERAN VARGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” REPRESENTADO POR ANTONIO TERAN VARGAS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIBAD CON

LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIORES

PRIMERA. “EL I'TIFE”, POR CCNDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

QUE ES UN GRGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADC DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO No. 26
SMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE
2008, REGISTRADC ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADC, BAJC LA PARTIDA NUMERO 3561
A FOUJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA . VOLUMEN CATORCE DEL DISTRITQ DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2000,

A

& QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE", Y CUENTA
CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE 3E ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO
DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN

ADELANTE SE ESTABLEZCAN

C PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURS(OS OBTENIDOS A TRAVES
DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023,

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO FREVISTO EN EL ARTICULD 10, 30 FRACCION 15, 46,52 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTC DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERONAS.

E CON FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES. SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA ANTONIO TERAN
VARGAS EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICCS Y ECONOMICQS SOLICITADOS EN LAS BASES DE
LICITACION ¥ DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CONCURSC No. OC-BAS-IR-009-

2023,

F EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION [II, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBEAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,

MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

G QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DI?MAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS

PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.
SEGUNDA. EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

A ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COFIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMERO CON IDENTIFICADOR ELECTRONIZO
21019000320230000404 DE FECHA VEINTICUATRC DE FEBRERC DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, EXPEDIDA POR LA
OFICIALIA TRES, LIBRO UNG NUMERO DE ACTA TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO,
PUEBLA, EXPEDIDA EL DiA CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE
DE ELECTOR TRVRAN59012521H200 Y NUMERQ DE IDENTIFICADOR (DOCR) 0591032911977,

B EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULC 5i DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y 8US

MUNICIPIOS

ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO
MEXICANC, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NOQ INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO
BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TCDO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

D TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTQ Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECNICOS,
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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CONTRATO No.: BALPGO-29-035-2023
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PT-15 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

PE-1 CARTA COMPROMISO.

PE-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTDS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROFPOSICION, EL PROPORCIONADO POR EL ITIFE

PE-3 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS,
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, CC3TOS DE
FINANCIAMIENTO ¥ CARGO POR UTILIDAD, AS[ COMO SUS ANALISIS DE AUXILIARES
BASICOS, EN SU CASO. SERAN LGS ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVENGAIN EX

LA INTEGRACION DE LS PRECIGS UNITARIOS
(CUADRILLAS DE TRABAJO, MEZCLAS Y MORTEROS, ACARREOS, ANDAMIOS, ETC |

PE-4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

PE-5 FACTOR DE SOBRE COSTO COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POE FINANCIAMIENTO 3
CARGO POR UTILIDAD.

PE-6 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS,

PE-7 ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENT!

PE-8 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

PE-9 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PE- 10 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

PE-11] PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

PE-12 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

PE-13 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARIADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS

TRABAJQS ?

PE-1i4 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO.
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PE-15 RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICION

PE-16 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION

PE- 17 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION

)
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CONTRATO No.: BALPGO-29-035-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LO3 PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA

SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS

TPABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,

DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGAD?). EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR
AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR

PARTE DE EL CONTRATISTA
PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPC EN LOS CAS0S DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALBO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA

A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ} DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO

EN CA30 DE QUE EL CONTRATISTA WO REINTECGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD,
DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTC ESTABLECIDO EN £l CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE EL ITIFE

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA I_N\-’ERS[ON, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASC, DEL
ANTICIPG CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESCRIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA
EN LOS FLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO [ DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

CON OBJETC DE QUE EL ITIFE; COMPRUEEE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO
PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE ¥ A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES
NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LA3 FACT RAS
DE LOS PAGOS © DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA

QUINTA.- FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERICDIOS SEMANALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, BIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DIAS
VIERNES DE CADA SEMANA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE:
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIA8 NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO0, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTC DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA ALUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTC DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS

MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEBDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGC DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADIAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL FLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,
MAS LOS [NTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
COMO 81 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORRUGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGU HASTA LA FECHA

EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICICN DE EL ITIFE.
LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEA

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESC
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE
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CONTRATO No.: BALPGO-29-035-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 {SESENTA] DiAs NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SQLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE

PROCEDA EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR AFROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO

CLANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES $E CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTC EN EL COSTO DE L0OS INSUMOS, RESPECTC DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASCG DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL

PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETG DEL PRESENTE

CONTRATD
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD

DRIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS

CONCEDIDOS.
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU

PROPOSICION.

CUANDC LOS [NDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA YV EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRG DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULAKLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDC LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO

EL FAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL [IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS.

TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS
EL CONTRATISTA SE OBLICA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OERAS PUBLICAS

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LO PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA

I
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRQ DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPC SENALADO

EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.
LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION © DEVOLUCION TOTAL O

PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, $E CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL ?

IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.
1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERICR DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA
GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE

TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATC

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NC ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZD PACTADO EN ESTE APARTADO, E
ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DE
PRESENTE CONTRATO.

7116 + « ITIFE (
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CONTRATO No.: BALPGO-29-035-2023
CONCURSQ No: OC-BAS-IR-009-2023

EN EL ACTO DE ENTREGA FiSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOCS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (I'REINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
.OS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIG ORIGEN Y EL SALDCO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTG AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NG ACUDE COl- EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PRQCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COM”’\JICF\E’ EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 {DIEZ} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDGRA UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A 5U DERECHO CORRESPONDA. S1 TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR

ACEFTADO.
UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITQ, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SURSISTENTES LAS ACCIONES

QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, AS] COMG LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE ORRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y S8US MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NG PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD

A SU FORMALIZACION

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MELJIANTE sU

FRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTARTES, DEBIENDO RN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACICNES

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIQ ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS3,
iDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE

NG OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
Y RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD A SU CARGO

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
| EN LOS CASUS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA.

LOS PERMISOS8 NECESARICS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRLCES M VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAL

PRIVADA.

bl EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

LOS GASTGS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEFTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

aj

c]

d] LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/ BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO

HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

el

f} VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE ¥ CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

. ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE

51U ALMACENAMIENTO.
DEVOLVER BAJO SU RIESGC A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,

CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

hi

PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS MISMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

9|16 ~ ITIFE
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Worid Championships

.~ TLAXCALA Y

P UMA NUEVA HISTORIA
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CONTRATO No.: BALPGO-29-035-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHG ACUERDO

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES [JE LAS PARTES NG LLEGUEN A NINGUN ACUERDCG QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PakA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

%  SUMINISTRO DE MATERIALES

4+ INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION
INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
. DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

'

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NU SE REFIERE AL PROCEDIMIENTU DE
CONCILIACION FREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA

s

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS )
EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMC, EXCEPTO 1LOS DERECHOS DE COBRC SOBRE [AS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS v CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTINIA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN 1.0S SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULC 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN

CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU
CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA FNUNCIATIVA, MAS 1O LIMITATIVA. LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE

< INCENDIOS;
+ TERREMOTOS
< GUFRRAS;

4 INUNDACIONES,

4  SABOTAJES;

< HUELGAS DECLARADAS;
<« CICLONES;

4+  MOTINES O DISTURBIOS;
%  CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREQS O TERRESTRES;

%  PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
BE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANGS A LAS PERSONAS O BIENES DE La OTRA PARTE

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITG O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, Si SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATQ, Y DE SER

APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS E
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
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’ ‘ Beach Volleyball
‘ World Championships

. TLAXCALA

Fig UHA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-035-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS

TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LDS SUFUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, SIEMFRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,

ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO. i
PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS

Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE
AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.-  TERMINACION ANTICIPADA ) ,
CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN FL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE FODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDD CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ¥ SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, MO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR,

COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITO \ EL CONTRATISTA.

ACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA. ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE
LEVANTAEA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANQTACIONES CORRESPONDIENTES EN

LA BITACORA

UNA VEZ COMUNICADA FOR EL ITIFE LA TERMIN

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOF SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIGN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR
POR NO EJECUTARLGS. EN ESTE SUPUESTO, 81 OFTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA, EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PEFO
€1 EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZG, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASL COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LUS LERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO &7 DE LA LEY DE UBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE £STOS SEAN RAZONABLES. ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELAC:ONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

DAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADU ANTICIPA A
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DF

PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

VIGESIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LGS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION BE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA. PREFABRICADCS NORMALES ¥ CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN ACERO
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADG HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES,
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A
EMPLEAR EN LA OBRA. PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO
ACERO. POR CADA LOTE DE i0 TON O FRACCION, FORMADC POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS. SI £L. REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMOC ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL

LOTE CORRESPONDIENTE

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITC DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
RORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS UE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADD LAS CARACTERISTICAS DEL ACERD
PARA CONCRETO HIDRAULICO. DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA

SOBRE SU UTILIZACION © RECHAZO

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDAC_ION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES
O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.
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CONTRATG No.: BALPGO-29-035-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATQ, DICHA RESCISION QPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE 5E ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE. EN
TANTO QUE S| ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLG SERA NECESARIOQ QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL

¥ QBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FIN DE QUE £STE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVEMGA, Y APORTE, EN SU CASD, LAS PRUEBAS QUE ESTIME

PERTINENTES

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIGN, 5E SEMALARAN
.OS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POK RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES

ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO TNCUMPLIDAS

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDG, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE} DIAS HABILES SiGUIENTES
A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA CUMPLIDD LU ANTERIOR, EL ITIFE PUDRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CORVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO, O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE $U DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INVIUEBLE Y LAS INSTALACIONES F ESPECTIVAS
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA

OBRA, ASENTANDGSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARGN LA RESCISION

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ} PIAS NATURALES CONTADCS A PARTIR DE LA
FECHA GE INICIO DEL PROCEDIMIENTS DE RESC!SION, TCDA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA ¥ NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO NOVERA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIEWEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS ¥ SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA} BIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AN HO EJECUTADGS, AS] COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LGS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN S1DO
ENTREGADOS A EL CONTRATISTA ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LS TRABAJODS QUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS| COMO DE LOS EQUIPOS. MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADC EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESC DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDQ SEAN SUSCEFTIBLES DE UTILIZACION

DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO GUINTA.- MODIFICACIONES
EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERA

REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN 3ER AUTORIZADOS FOR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN

UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVINIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS )
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX EL CONTRATISTA, CALLE PROGRESO NUMERO EXTERIOR

2, SECCION PRIMERA, CODIGO POSTAL 90740, SANTA INES ZACATELCO, ZACATELCO, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADD DEL PRESENTE

CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION )
1AS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA

UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
L& LEY DE OBRAS FUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES

5

. CITIFE [
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