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CONTRATO No.: BAPGO-29-054-2023
cODIGO: PGO-144-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
TLARCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FisrcA EDUCATIVA, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA YEL ITIFE” Y POR LA OTRA,
BRENDA VERONICA LOPEZ LOZADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA? REPRESENTADC POR BRENDA
VERONICA LOPEZ LOZADA, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

PECLARACIONES

PRIMERA. "EL I'FIFE”, POR CONDUCTO DE SU REFRESENTANTE DECLARA QUE:

A QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO
VEINTISEIS, EMITIDC POR EL CONGRESQ DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICAADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNC DEL ESTADO,

EN 24 DE NOVIEMBRE DE 2008

B SENALA COMOD DOMICILIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERC 42, COLONIA CENTRO C.P. 90000, TLAXCALA

C. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, ACREDITA EL CARACTER DE DIRECTOR CENERAL DE “EL ITIFE", CON SU
NOMBRAMIENTO DE TREINTA ¥ UNQO DE AGOSTC DE DOS MIL VEINTIUNG, SIGNADO POR LA LICENCIADA LORENA CUELLAR CISNEROS
COBERNADORA DEL ESTADO DE TLAXCALA ¥ CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO. MISMAS
QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE® CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTARY
PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

D PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVES
DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE H INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023.

E QUE EN CUMFLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 10, 30 FRACCION Iil, 46, 52 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
FL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, "LA CONTRATANTE" REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO

DE ADJUDICACION DIRECTA.

7 PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTG, OPORTUNIDAD A
DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, SE ADJUDICO EL PRESEXNTE
CONTRATO A LA EMPRESA BERENDA VERONICA LOPEZ LOZADA, EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LCS REQUISITOS LEGALES TECHICOS Y
ECONOMICOS SOLICITADOS / 2

-

G EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 111, 39 ¥ 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADG U{ =
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE
LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

H QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEN?AS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO DE LGOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL

CABAL CUMPLIMIENTG DEL MISMO.
SEGUNDA. EL CONTRATISTA BRENDA VERONICA LOPEZ LOZADA, DECLARA QUE:

A AGREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO CON FOLIO NQ. A29948216, DE FECHA OCHO DE
JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, EXPEDIDA POR LA OFICIALIA UNO DEL RECISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE APIZACQ,
TLAXCALA, Y CON IDENTIFICADOR ELECTRONICO NUMERO 29005000120220008124, EXPEDIDA EL DiA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIDOS Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR LPLZBROT042429M500 ¥ NUMERC IDENTIFICADOR

{OCR} 0013100275027,

B DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LUCS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULD 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADQ DE TLAXCALA Y 3US MUNICIPIOS.

Cc ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE 3EGUIRA CONSIDERANDO COMO
MEXICANQ, POR CUANTO A ESTE CONTRATG SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA
DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

D. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANGS, TECNICCS,
ECONGMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
E CUENTA CON EL REGISTRCO QUE SE CITAA CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE. .
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CONTRATO No.: BAPG0O-29-054-2023
cODIGO: PGO-144-2023

CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMOD PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE [NSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARICS PARA LA REALIZACION DE LOS

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATOQ.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDOC EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPQ, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA, ND
PROCEDERA EL DIFERIMIENTQ DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR L ]
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADC EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA

l.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADC EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DEBERA SER
PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADOG. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, £STE SE DEBERA
LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA

It - BARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA
A EL ITIFE, EN UN FLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL
CONTRATISTA. LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDC POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD. DEBERA
PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXZALA COMD 51 5k
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGQ DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO AMORTIZADAS ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISFOSICION DE EL ITIFE

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVGLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CABQ, DEL ANTICIFO
CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLICA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS,
TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION ¥ PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO
EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL [TIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS L.AS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDI
FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIFO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION 2T .

CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA

QUINTA.- FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FOFMULACION DE

ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS SEMANALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DIAS
VIERNES DE CADA SEMANA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, ¥ EN SU CASO, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NC PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO FLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

LA AUTORIZACION DBE LAS ESTIMACIONES ¥ LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA.
DESICNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS

MISMAS Y EN LA BITACCORA.

PARA EL CASO D FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL /
ESTADO DE TLAXCALA, COMO Si SE TRATARA DEL SUPUESTC DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DICHOS GASTOS SE Q
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA

FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA. -tk

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PACOS EN EXCESC, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESC J
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCUA LA
COMO S! 8E TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROCA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COM PUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

=l * ~ITIFE )
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Q Beach Volleyball _
“ TLAXCALA N S

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPG0-29-054-2023
CcODIGO: PGO-144-2023

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 [SESENTA} DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES 5E CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASQ DE EXISTIR ATRASC NC [MPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO

Al PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA FOR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOB
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE 3E HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO FERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRE3ENTE

CONTRATO.
EL AJUSTE SE APLICARA A L.OS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD

ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO

EL IMPORTE DEL O LOQS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPDS

CONCEDIDOS.
El. COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN 3U

PROFPOSICION

CUANDG LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS FOR EL BANCO DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y

METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTCO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES g5 QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO
CORRESFONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS3 ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS

TODOS LOS FACTORES DE AJUBTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANT{AS
EL CONTRATISTA SE OBLICA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTARLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS[ COMO LO PREVISTO EN .

ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS =

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE *-f/\ 3
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTC.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFD ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE
£0S 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS
CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVORY A SATISFACCION DE EL

ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO} DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFC DE LA CLAUSLULA
CUARTA
LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA [NVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL

DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDGC EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

1l POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE 8US GBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO.

LA PGLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA FOR EL CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE
L.OS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION 0

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO 1.OS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO CENERAL PARA LA FI1ANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPDRTE TOTAL DE LAS OBRAS

OBJETO DE ESTE CONTRATO.
A%

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADC EN ESTE APARTADO, EL ITIFE EN LOS
TERMINGS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO

5| 14 - ITIFE )
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" TLAXCALA §

p ‘ Beach Volleyball

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-054-2023
CODIGO: PGO-144-2023

ELABORAR, DENTRC DE UN PLAZO DE 30 {TREINTA} DiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITCS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GEMERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O §1 EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITG DENTRG DEL PLAZC INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLC, DEBIENDC COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SICUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, £5TE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESFONDA. Sl TRANSCURRIDG DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR

ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL 1T1FE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSIST ENTES LAS ACCIONES
GQUE DERIVEN DEL FINIQUITO, AS] COMO LA GARANTIA &4 QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR 1O QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD

A SU FORMALIZACION.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE Sl

OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESFECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

3.. TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATZRiA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE ¥ CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LD QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, FOR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADGS, VICIOS OCULTOS, PAGC DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
|- EN LOS CASCS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA

a)

b)

c)

dj

g

b}

LOS PERMISGS NECESARIOS PARA 8U £JECUCION, TALES COMOQ DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE viA, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD

PRIVADA.

EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO

LOS GASTOS DFE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFDS ANTERIORES, SERAN ..
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

-

LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA, -

A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJC 81U RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/0 BODEGAS DE I.A ZONA DE TRABAJO
HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION

VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES

ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE 8U FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS ¥ EL ESTADO DE

SU ALMACENAMIENTO.

DEVOLVER BAJO sU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES v EQUIPOS SOBRALTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVEMIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS. MEDIANTE ENTRECA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO £N DONDE S£ LOCALICE LA OBRA

PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS MISMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTG DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:
EN CASO DE QUE SEA NECEBARIALA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERM[TIRA A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD O
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* TLAXCALA

UNA NUEYA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-054-2023
cODIGO: PGO-144-2023

En EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDD QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLECAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

SUMINISTRO DE MATERJALES

INTERPRETAGCION DE LOS PLANQS DE CONSTRUCCION
INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

s

>3

5

>3

!

-

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENT DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA

pECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS )
EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTC LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 535 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
EL CASC FORTUITC O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA G ACTC DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE 0 INEVITABLE, QUE SIN

CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTQ DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIGNES A SuU
CARGO, O EL OPORTUNG CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONTRATO.

ENTRE LOS CASQOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA. LOS
SIGUIENTES EVENTGS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFC SIGUIENTE

4 INCENDIOS;
# TERREMOTOS:
4+ GUERRAS;
+  INUNDACIONES;
& SABOTAJES;
«  HUELGAS DECLARADAS:
&  CICLONES;
%  MOTINES O DISTURBIOS;
& CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
& PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

3

&

o

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON 3US RESPECTIVAS .

OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON BICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LGS DANDS Y FERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASD FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADC C CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FURTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DARNOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
[DONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASQO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTQ EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, Sl SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, iNCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE COMNTRATO, Y DE SER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONICOS EL
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES ESTAN DE
ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADC QUE GUARDAN LOS TRABAJIGS EN

DICHO MOMENTO.
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* TLAXCALA

UNA NUEYA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPG0O-29-054-2023
CODIGO: PGO-144-2023

ARTICULC 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARAEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSRTE

AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.
LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA ]
CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA El. ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATC CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN., NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR
COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR £SCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESIGN
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE ¥ DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA aCTa SE
LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN

LA BITACORA

CUANDO POR CASC FORTUITCO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA FODRA OPTAK
POR NO EJECUTARLOS. BN ESTE SUPUESTO, 81 OPTA FOR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LO3 15 {QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO
S| EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA‘A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
AS] COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE £STOS SEAN RAZGONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE

RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATC.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADOD POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA DBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITG DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO /
s ¢

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE E3TA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION ‘E
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS. .

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN ACERC
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERC QUE SE VA A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICH!
ACERQ. POR CADA LOTE DE 10 TON O FRACCION. FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRA
MISMO DIAMETRO ¥ UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS. 81 EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA MEXICANA NMX-C407-ONRCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE

SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE

™ |"\J

EN CUALQUIER CASO SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACEROC CUMPLE CON LA NORMA

CORRESPONDIENTE.,
02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERO
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA SOERE SU
UTILIZACION O RECHAZO. =
03 EL ACERC PARA CONCRETQ HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES
C GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION. \}(
EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE MENCIONAR LA MARCA
DEL ACERO ADQUIRIDC. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA
REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA 5U AUTORIZACION
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ﬁ % Beach Volleyball
Y

World Championships

* TLAXCALA madul s

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-054-2023
cODIGO: PGO-144-2023

TANTO QUE 51 ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLD, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUBICIAL ESTATAL
¥ DBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y FOR
SSCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIBZ} DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ¥ APORTE, EN SU CASO, LAS FRUEBAS QUE ESTIME

PERTINENTES

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE SENALARAN
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES

ESPECIFICAS QUE $SE CONSIDEREN HAN S1D0 INCUMPLIDAS

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL $TIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DiAS HARILES SIGUIENTES
A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LC ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASD; O BiEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
{NMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION. TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA

REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMC NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A 1ACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LC QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE L.OS 30 (TREINTA] DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIGN DE LA RESCISION EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS Asl COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. ASi MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS[ COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADQ EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION

DENTROQ DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES ;
EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATC O SUS ANEXOS3, DEBERX

REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. EST
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN
UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

KO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ART{CULC 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO

VIGESIMO S8EXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEQA No. 42, COLONIA CENTRO C P. 90000 TLAXCALA, TLAX
EL CONTRATISTA, AVENIDA HIDALGO NUMERO EXTERIOR 3109 B, CODIGO POSTAL 90407, SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO,

TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE

CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LC SENALADO EN EL CLAUSULADC

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA SJECUCION DE LA OBRA OBJETQ DE ESTE CONTRATO A TODAS ¥ UaDA

UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, as{ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE f
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES ‘

EN LO NO PREVISTO POR LOS QORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA ElL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA ¥ LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL

ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO NOVENA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES
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