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CONTRATO No.: BAPGO-29-065-2023
ADJUDICACION No: AD-PGO-022-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNQ DEL ESTADO
DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO
SE LE DENOMINARA “EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA EMPRESA, GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADC POR PRISCILA AMALIA PEREZ FERALTA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
ONICG, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIORES

PRIMERA. “EL ITIFE", POR CONDUCTOQO DE SU DIRECTOR GENERAL DECLARA QUE:

A. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADC DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO
VEINTISEIS, EMITIDO POR EL CONGRES(Q DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICAADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
EN 24 DE NOVIEMBRE DE 2008.

B. SENALA COMO DOMICILIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42, COLONIA CENTRO C.P. 90000, TLAXCALA

C. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, ACREDITA EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE®, CON SU
NOMBRAMIENTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, SIGNADG POR LA LICENCIADA LORENA CUELLAR CISNEROS,
GOBERNADORA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS
QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y
PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

D, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAV ES
DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONERTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023,

E. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULGS 10, 30 FRACCION III, 46, 52 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, "LA CONTRATANTE" REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION DIRECTA.

F. PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, QPORTUNIDAD Y
DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, SE ADJUDICO EL PRESENTE
CONTRATO A LA EMPRESA, GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA, 5.A. DE C.V. EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES,
TECNICOS ¥ ECONOMICOS SOLICITADOS.

G. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION i1I, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y S5US MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE
LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

H. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEN!AS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL
CABAL CUMPLIMIENTC DEL MISMO.

SEGUNDA. EL CONTRATISTA POR CONDUCTO DE SU ADMIRISTRADOR GNICO, DECLARA QUE:

A, ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DE INSTRUMENTO PUBLICO POLIZA NUMERQO CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, VOLUMEN NUMERO SETENTA, DE FECHA SEIS DE MARZO DEL ANO DOS MIL CUATRO, OTORGADA ANTE
LA FE DE HUMBERTO JOSE BARBOSA LOPEZ, LICENCIADO EN DERECHO Y NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCUENTA Y CINCO DE LA CIUDAD
DE PUEBLA E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE TLAXCALA, BAJQ EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 244 7, DE FECHA DIECISIETE DE MAYC DE DOS MIL CUATRO.

B. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL INCI[SO ANTERIOR
Y SE [DENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR PRPRPR71110829M500 ¥ NUMERO DE IDENTIFICADOR [OCR)
0003051649312

C. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICC. DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. QUE EL CONTRATISTA, SUS S0OCI0S.
O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
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CONTRATO No.: BAPGO-29-065-2023
ADJUDICACION No: AD-PGO-022-2023

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA
ESTABLECIDA EN EL APARTADO [ DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CORTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBERA, LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS CASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPQS DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, AS! COMO PARA LA COMPRA ¥ PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE ¥ EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO [ DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

I.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO 3E AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DEBERA SER
PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, £STE SE DEBERA
LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

IL.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA
A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL
CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR FOR RESCINDIDO

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD, DEBERA
PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODRIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO 5! SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE 5E VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASQ, DEL ANTICIPO
CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y BUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS,
TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 1 DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO
EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE ¥ A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR
FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE
CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS SEMANALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DIAS
VIERNES DE CADA SEMANA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPARADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE $U PAGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE:;
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) piAs NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES NEBERA ASENTARSE EN LAS
MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO GPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERC PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
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CONTRATO No.: BAPGO-29-065-2023
ADJUDICACION No: AD-PGO-022-2023

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL CONTRATISTA,
LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION I DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE 30LO
PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL
DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO.

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADOQ EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO
AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATQ PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y LUTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS$ AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOS.

EL CO8TO l:‘jOR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU
PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS FRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTQ DESGLOSADO

CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS.
TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLICA A CONSTITUIR ¥ A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS] COMO LC PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS
CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL, DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL
ITIFE CON VALOR DEL 100% {CIEN POR CIENTO} DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADG EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA
CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA II\{VERSION. EXACTA AMORTIZACION O NDEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL ANTICIPO CONVENIDG EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION FOR ESCRITO DE EL ITIFE.

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATQ.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL 1TIFE, DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.
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CONTRATO No.: BAPGO-29-065-2023
ADJUDICACION No: AD-PGO-022-2023

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUIRCE]) pias NATURALES PARA PROCEDER
A SU RECEPCION FISICA, PARA 1O CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FiSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) piaS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O S1 EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 {DIEZ] DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. S| TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR
ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITQ, ELITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDOQ UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES
QUE DERIVEN DEL FINIQUITQ, ASl COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PCR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD

A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS3 IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y UBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBELES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO (INDEBIDO © CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
I.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZGN DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

al LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES CON viAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD
PRIVADA.

b EL RETIRO © ACONDICIONAMIENTC DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

¢ LOS GASTOS DE INDEMMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d] LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

e A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO
HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f}  VERIFICAR LA CANTIDAD DE LO3 MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

g} ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMFO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE

SU ALMACENAMIENTO.

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES.

CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.
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, ‘ Beach Volleyball

3 13 World Championships
TLAXCALA Y prrre

] Fos UNA NUEVA HISTORIA
] TIVa

CONTRATO No.: BAPGO-29-065-2023
ADJUDICACION No: AD-PG0-022-2023

LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DiA
SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ} DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN

ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES. DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TQTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LA3 PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO 3U3 DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESGLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

SUMINISTRO DE MATERIALES

INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION
[NTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

>

&

LAS PARTES RECONOCEN QUE El. PROCEDIMIENTQ DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO Q EN PARTES, LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA .

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS ¥ CON APEGO A LO3
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS.

DECIMO GCTAVA,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN
CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA G TODAS LAS OBLIGACIONES A SU
CARGO, 0 EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONTERATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

¢ INCENDIOS;

4 TERREMOTOS:

> GUERRAS;

INUNDACIONES;

SABOTAJES;

HUELGAS DECLARADAS;

CICLONES;

MOTINES O DISTURBIOS;

CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREQS O TERRESTRES;
& PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

3

<

-

oo

oo

&

3

A

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASD FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADC O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DAROS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACIGN Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 3E ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDG LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE 3ER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.
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CONTRATO No.: BAPGO-29-065-2023
ADJUDICACION No: AD-PGO0-022-2023

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDQ TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL CONTRATISTA LO3
TRABAJOS EJECUTADOS, AS{ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAM ENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULQ, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE
AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.. TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y 5US MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATD CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE GCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADQ, O BIEN, NO SEA
POSIELE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR.
COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITC A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS {NSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACUTA SE
LEVAN‘;.I:ARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO, ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN
LA BITACORA.

CUANDIO POR CASO FORTUITO © FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA QPTAR
POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
EL 1TIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 18 (QUINCE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO
SI EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADGS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE £STOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDOC ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLULDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN ACERO
DF MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES,
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO
ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADO FOR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS. S] EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA MEXICANA NMX-C407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONIMENTE,
SE PODRA USAR EL LOTE CORRESFONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA NORMA
CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERC
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA BOBRE SU
UTILIZACION O RECHAZO.
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’ \ Beach Vollgyball

L World Championships
TLAXCALA y popEhip
- = UNA NUEVA HISTORIA /

i) V3

CONTRATO No.: BAPGO-29-065-2023
ADJUDICACION No: AD-PGO-022-2023

TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION ¥ NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASt COMO CUALQUIER OTRCO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS.

CUANCO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTC QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIQUIENTE, EN
TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL
¥ OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

EL FTIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINC DE 10 [DIEZ} DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE SENALARAN
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR FOR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES
ESPECIFICAS OUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LGS 15 {QUINCE]} DIAS HABILES SIGUIENTES
A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN Sl CASO: O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDOQ, CON Q SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 {DIEZ} DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y £N LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITQ CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 [TREINTA| DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. A3 MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS{ COMQ DE LOS EQUIP0OS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDOC SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION
DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

BY ITIFE Y LA CONTRAT!STA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS AN EXOS, DEBERA
REALIZARSE POR £3CRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION I?E LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCI()N SUSTENTARLO EN
TN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINGS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P 90000 TLAXCALA, TLAX. i
EL CONTRATISTA, CALLE FRANCISCO 1. MADERO, NUMERO EXTERIOR 76, SECCION SEGUNDA, CODIGO POSTAL 90620, AMAXAC DE

GUERRERO, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATOQ
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADQ DEL PRESENTE
CONTRATO Y EL DE ALGUNOQ DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.-  LEGISLACION )
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA

UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTQS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

pacina 13|14 « « ITIFE




\——

LTI AT IRV

k

o
!:II.'.I A PLIpT 2u18ey

OJND YOAVHISININGY TVHANTD HO.LOTHIA
VITVNEd ZHIAd VITVIY VIIDSTd ZVIQ SVHUdId TINHIN od

«VISILVHINGD T3, H0d

"SEULILNIAA TIN S0U 3¢ OLSODY Id
OONIOTLNIFA NA “"XVIL ‘VIVOXYLL 30 GYANID V1 NY SEHVIdWArE S0 N3 QvAINNOINGD 3t NVINYIA A NYDISLLVY 3nd 07 304 “ENALLNOD

OLNIWNALSN] BINTSTNd 79 20D SANOQIDYINALLSH SV 34 YN vavd A SVAO0L 30 TvORT FONVOTY A 4OTVA 'SYIDNANOISNOD §vT aa
SVAVAULNE NAIE A STWNOINOD HVLET NYAVIOTAU VLSILYYLNOD T4 OWOD ‘YIONIANEJAA VT OLNV.L OLSHNAXE TLNIWNOINTALNY O ¥0d

“SOIIDINAN SNS A VIVIXYIL 20 OQV.LSH
T Yavd QALLYNISININGY OLNAINIHD0NS S0 AT VT A VIVOXVIL 30 ONVAIEOS A JAAIT OQVLSE 1T ViV STTAID SOLNIINIAFIOAL

30 A AR 001D 13 ILNHAYINOLETdNS ‘SA19VIITdY NYYES ‘SOQVLID SALNV SOLNFINYNAGHO 80T ¥0d OLSIATNd ON O7 NA

€002-220-09d-ay :oN NOIOVOIANrav
£€T0T-290-62-0DdVe 'ON OLVIINOD

EAI2

)
£E02Z VIVOXVL } YIHOLSIH YASAN ¥YNO ~ )

sdiysuoidwieyo puopa ) V-l VOXV'I.I. "

ifeqhejjop yoeag \




