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CONTRATO No.: FAMS-29-001-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-002-2023

ATENTC A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
<EL ITIFE*, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA CONSISTENTE EN

cODIGO ceT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO

CONSTRUCCION DE EDIFICIO «“C”
ADMINISTRATIVO P.A. Y P.E. 11 E.E.
ESTRUCTURA VU-2C, EDIFICIO “D* 4

29EIU0001D AULAS 2 E.E. C/U ESTRUCTURA U-1C $25,052,713.43
FAM- UNIVERSIDAD IXTENCO EDIFICIO “H” TALLER DE
SUP-02- SUPERIOR INTERCULTURAL DE TLAXC AL:\ AGROECOLOGIA 5 E.E. ESTRUCTURA U-
2023 TLAXCALA 1C, EDIFICIO “I” CAFETERIA 7 E.E.

ESTRUCTURA U-1C, EDIFICIQ “K”
TALLER DE GASTRONOMIA Y COCINA
DE HUMO 10 E.E. ESTRUCTURA U-1C Y
OBRA EXTERIOR.

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBESERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE LO
ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS ¥ LOS ANEXOS SENALADCS EN EL INCISC H DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 91 (NROVENTA Y UN) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA
EL DIA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE NOS MIL VEINTITRES Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA VEINTICUATRO DE DICIEMERE DE
DOS MIL VEINTITRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL APARTADO H DE LA SEGUNDA
DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATOC.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDC DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA.

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJET( DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $21,597,166.75, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$3,455,546.68, CON IMFORTE TOTAL DE $25,052,713.43 (VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS
437100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE EL CONTRATISTA QUE SE

DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPQ

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA A “EL
CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $7,515,814.03 (SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE
PESOS 03/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA

MATERIA.
EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00°: (TREINTA POR CIENTO) DEL VALGR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA $OLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZC DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE" DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA
ESTABLECIDA EN EL APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EIL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADC DE LA MAQUINARIA Y EQLIPDQ DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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‘ Beach Volleyball

& TL Ax c A L A ‘ World Championships
UNA NUEVA HISTORIA
l I m3
CONTRATO No.: FAMS-29-001-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-002-2023
E TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENT(Q Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECNICOS,

ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
F CUENTA CON EL RECQISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

i REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: COC150128616 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NUMERO
EXTERIOR 21, CODIGO POSTAL 90415, SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC, TLAXCALA,

G. HA INSPECCIONADQ DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES
QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AST COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H. CONDCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y
SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS
ANEXGS SIGUIENTES:

PT-1 BASES DE LICITACION Y MODELO DE CONTRATO

PT-2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES, RECIBO DE PAGO DEL LICITANTE (ORIGINAL Y
COPIA) DEL LIBRC 3 NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES C. A P.F.C.E.
Y DEL CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTOS C. A P F.
C. E. ASI COMO PLANOS COMPLETOS.

PT-3 COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA

PT-4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

PT-5 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES.
PT-6 DATOS BASICOS DEL COSTC DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
PT-7 DATOS BASICGS DE LA MANO DE OBRA

PT-8 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(POR PARTIDAS).

PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADC DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

PT-10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIFO DE
INSTALACION PERMANENTE

PT-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACICN DE
LOS TRABAJOS

PT-12 MANIFESTACION DE QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA

PT-13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA & CON PARTICULARES Y CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
TECNICO ENCARGADQ DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS QUE ACREDITE LA
EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.
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CONTRATO No.: FAMS-29-001-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-002-2023

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDOQ EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINQS ¥ CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

I.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.
DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDC FALTANTE POR
AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR
PARTE DE EL CONTRATISTA.

I- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA
A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CAS0O DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD,
DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDRIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFQ ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO. DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULAY SUS ACCESORIOS. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA
EN LOS PLAZO3, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL ANTICIPQ CONVERNIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO
PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES
NECESARIAS, ¥ ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS
DE LOS PAGOS 0 DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATQ, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS
DIAS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPARADA DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRQ DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE: LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTGRIZAR
LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTOQ DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS
MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASQC DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOQS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGC FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, COMOQ Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPQOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESC, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITCS FISCALES LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESC DE CADA CASO Y SE COMFUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE,

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE,
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TLAXCALA b4 World Championships
UNA NUEVA HISTORIA (
: I FIve

CONTRATO No.: FAMS-29-001-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-002-2023

PUDRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLLUYE EL
DERECHC DE EL CONTRATISTA PARA RECLAMAR El PAGO.

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 {SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDA. EN CASO DE NQ EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL iNCREMENTO ©
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LGS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADQ EN EL PRESENTE CONTRATQ, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL
PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDOD

CUANDQ EL ATRASC SEA POR CAUSA [MPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETCG DEL PRESENTE

CONTRATO.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD

ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATC.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADC POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS

CONCEDIDOS.
EL COSTO POR FINANCIAMIENTQ ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU

PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NG SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTCQ POR FINANCIAMIENTQ SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDC AL (IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTC DESGLOSADD
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE: DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS
TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINQS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LO PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION. EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTQ.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DERERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRC DE LOS 10 (DIEZ} DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y FROVEEDORES A
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALCR DEL 100% [CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO
EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ]NV’ERSIO[}T. EXACTA AMORTIZACION © DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADD EL
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITC DE EL ITIFE,

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERICR. DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA
GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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’ \ Beach Volleyball

k World Championships
TLAXCALA b plonship
UNA NUEVA HISTORIA / TLAXCALA 20235/

Jf_ll’i

CONTRATO No.: FAMS-29-001-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-002-2023

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRARAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE} DIAS NATURALES PARA PROCEDER
A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZC DE 30 (TREINTA} DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDCO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDC RESPECTO AL FINIQUITO, O S] EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITC DENTRO DEL PLAZO INDICADC, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDC COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADC DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDQ DICHO PLAZO NCO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR
ACEPTADO. :

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES
QUE DERIVEN DEL FINIQUITQ, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD
A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDC TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE St
OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OUBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS3 TERMINADOS

' IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADQS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO C© CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS A
[.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a] LOS PERMISOS NECESARICS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE ViA, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROFIEDAD
PRIVADA.

bj EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

¢) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d) LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU iNSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

e} A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/0 BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO
HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES

gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA ¥ CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLICGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE 5U FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS ¥ EL ESTADO DE
SU ALMACENAMIENTO.

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADCS, MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

i) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS MISMOS
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’ ‘ Beach Volleyball

|3 . .
TLAXC A I_ A ‘ World Championships
. UNA NUEVA HISTORIA /
{ I v

CONTRATO No.: FAMS-29-001-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-002-2023

SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION ¥ EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN
ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINC ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIERTC DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

5

W

SUMINISTRO DE MATERIALES

INTERPRETACION DE LOS PLANQS DE CONSTRUCCION
INTERPRETACICN DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

SN

*,

A

o

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTC DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NCO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODC O EN PARTES. LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTQ LOS DERECHOS DE COBROC SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJDS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTQS EN EL ARTICULQ 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y S8US MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN
CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS UBLIGACIONES A SU
CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL
CONTRATO

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

% INCENDIOS;

% TERREMOTOS:

% GUERRAS;

% INUNDACIONES;

% SABOTAJES;

% HUELGAS DECLARADAS;

% CICLONES;

+  MOTINES O DISTURBIOS;

%  CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
4 PARO DE FABRICA(S] POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADG O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DAROS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASC FORTUITC O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 8] SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS Ex EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER L
APLICABLE S8E ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
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’ \ Beach Volleyball

% World Championships
TLAXCALA pionship
UNA NUEYA HISTORIA
] EIV3

CONTRATO No.: FAMS-29-001-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-002-2023

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODQS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ITIFE”, ESTE FAGARA A “EL CONTRATISTA”
LGS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS S8UPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADG DE TLAXCALA Y $US MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA®, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMCO PORCENTAJE DE AJUSTE
AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR “EL ITIFE".

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDQ PARRAFO DEL ARTICULC 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS, “EL ITIFE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR
COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA".

UNA VEZ COMUNICADA POR "EL ITIFE” LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON
0 SIN LA COMPARECENCIA DE “EL. CONTRATISTAY, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADC EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA
SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIQ PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES
EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASQ FORTUITQO Q FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" PODRA OPTAR
POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTQ, 31 OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
“EL IT1FE” QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” CBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO
SI “EL ITIFE” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATQ, “EL ITIFE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
AS] COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULD 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADC POR TERMINADOD ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIGAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERC DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETOQ HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, 30N LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS FOSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 El ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN ACERO
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERQ QUE SE VA A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREQY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO
ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, 8E TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS. SI EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL >
LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERQ
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA
SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZQO

na 8|16 * * ITIFE
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UNA NUEVA HISTORIA /

II,_?_LE

CONTRATO No.: FAMS-29-001-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-002-2023

MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMFLA CON LA3
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASi COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDC “EL MIFE” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENQ DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN
TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIQ QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL
Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE

“EJL ITIFE” NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO. EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE “EL ¥T1FE" REALICE A “EL CONTRATISTA” RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SE
SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDC EL TERMINO REFERIDO, “EL ITIFE”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHC VALER EL
CONTRATISTA”, RESOLVERAY NOT[FICARA A “EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) Dias HABILES SIGUIENTES
A QUE SE PRODDZCA LA RESPUESTA DE “EL CONTRATISTA”, CUMPLIDO LU ANTERIOR, “EL ITIFE” PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTQ DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO: O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL ITIFE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIGNES RESPECTIVASR
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION

“EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL ITIFE”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL ITIFE” LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CAS0S DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, “EL ITIFE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITG DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, AS[ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIFQS QUE EN SU CASO LE HAYAN 3[DO
ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA” ASIMISMO, “EL ITIFE” PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS{ COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O S8E ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION
DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

“EL ITIFE” ¥ LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEX0S, DEBERA
REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR “EL ITIFE”, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN
UN DICTAMER TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE CBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX. EL CONTRATISTA, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

NUMERO EXTERICR 21, CODIGO POSTAL 90415, SAN PEDROQ ECATEPEC, ATLANGATEPEC, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASQ DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADC DEL PRESENTE

CONTRATO Y EL DE ALGUNG DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION

na 15116 " ITIFE
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