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“ TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: FAMS-29-002-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-001-2023

PE-17 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION
ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO )
“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA UBRA CONSISTENTE

EN:
coDIGO CCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
SAN ANDRES EDIFICIO %“Z-B* CONSTRUCCION
Sgﬁ-n({)-l ; 29DITO037U SUPERIOR TE Clévgggi:;zg DE AHUASHUATEPEC, DE I:ABORATORIO DE
2023 APIZACO TZOMPANTEPEC, INGENIERIA CIVIL, 11 E.E. $23,879,762.15
TLAXCALA AISLADA Y OBRA EXTERIOR

SEGUNDA.- PLAZQ DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 91 (NOVENTA ¥ UNJ DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
SERA EL DiA VEINTICINCO DE SEPTIEMBERE DE DOS MIL VEINTITRES Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA VEINTICUATRO DE
DICIEMBRE DE DOS MH, VEINTITRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXQS, DESCRITOS EN EL APARTADO
H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATQ.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICC DE “EL ITIFE” Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA

TERCERA.- MONTD

EL MONTG TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $20,586.6001.85, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$3,293,760.30, CON IMPORTE TOTAL DE $23,879,762.15 (VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.} MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION.
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE
EL CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO,

CUARTA.- ANTICIPO: )
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA A “EL

CONTRATISTA®, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $7,163,928.65 (SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
VEINTIGCHO PESOS 65/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINCS DE
LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTOQ) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIFQ EN UNA S0LA EXHIBICION, ATENDIENDO AL FLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEFPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA
ESTABLECIDA EN EL APARTADC | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTC, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA PRESENTACION DE LA GARANTIA

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADC POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION DE sSUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN 3U CAS0, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASl COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS

TRABAJGS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ElL, ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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’ ‘ Beach Volleyball

% TLAXCALA s World Championships

TLAXCALA 2023

UNA NUEYA HISTORIA /
4 I Fiva
CONTRATO No.: FAMS-29-002-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-001-2023
E. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTOQO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECNICOS,

ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
F. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ADR161118LJO Y DOMICILIQ FISCAL EN PRIVADA HERRADURA, NUMERO
EXTERIOR 3, INTERIOR A, CODIGO POSTAL 20100, COLONIA MIRAFLORES, OCOTLAN, TLAXCALA.

G HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES
QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPQSICION, ASI COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H CONCCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS] COMO EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS SIGUIENTES:

PT-1 BASES DE LICITACION Y MODELO DE CONTRATO.

PT-2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES, RECIBO DE PAGO DEL LICITANTE (ORIGINAL Y
COPIA] DEL LIBRQ 3 NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES C.A.P.F.C. E
Y DEL CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTOS C. A. P. F.
C. E. ASI COMO PLANOS COMPLETOS. :

PT-3 COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA

PT-4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

PT-5 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES.
PT-6 DATOS BASICOS DEL COST( DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
PT-7 DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA.

PT-8 PRGGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJ(OS
{POR PARTIDAS}

PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPC DE
CONSTRUCCION,

PT- 10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPG DE
INSTALACION PERMANENTE.

PT-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE
LOS TRABAJOS

PT-12 MANIFESTACION DE QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA,

PT-13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADGS CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA O CON PARTICULARES Y CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
TECNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS QUE ACREDITE LA
EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.
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CONTRATO No.: FAMS-29-002-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-001-2023

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

I EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,
DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR
AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA S8U PAGC POR
PARTE DE EL CONTRATISTA.

1I.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE
SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO,

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD,
DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERQ PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NG AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIG EL
ELAZO ESTABLECIDG EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DEL
ANTICIPC CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A FRESENTAR UNA POLIZA DE
FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL @
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER
TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS
FACILIDADES NECESARIAS, ¥ ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE
LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS
DIAS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE: LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR
LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTQ DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHQ PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS
MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL FAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS
S8 CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZC
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.
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CONTRATO No.: FAMS-29-002-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-001-2023

SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO
ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO.

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA FOR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA BOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

L4 APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL FRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL FRESENTE CONTRATO, O EN CASQO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTC
AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS3
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD

ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL ¢ LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIFOS

CONCEDIDOS.
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN

31U PROFOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LO3 PRECIQOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN
QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL [IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPC DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMGS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS
TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

KOVENA.- GARANTIAS
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LG PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE
SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTOQ.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION ¥
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100" (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPC SENALADO
EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL MiSMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

il. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTCG DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTRECADA FOR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJC LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA

GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTC} DEL
IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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CONTRATO No.: FAMS-29-002-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-001-2023

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA PROCEDER
A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL 3E LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS

TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

2N EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA)} DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTC AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL
ITIFE PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR EL RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS RATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 3U EMISION
UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZ(Q DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. Sl TRANSCURRIDOD DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE
TENDRA POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS
ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITG, ASI COMO LA OARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON
POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL {TIFE FONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL. CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS
DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDCO G CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

PECIMO TERCERA.. SUMINISTROS . 3
[ - EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE Via, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD
PRIVADA.

b) EL RETIRQ O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

¢l LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d} LOS MATERIALES Y EQUIFOS NECESARIOS PARA 3U INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

€] A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE LA ZONA DE
TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

fi  VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

g) ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES ©
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE HSTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO
DE SU ALMACENAMIENTO,

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGC A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDMANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

i PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMEMNTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS MISMOS
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CONTRATO No.: FAMS-29-002-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-001-2023

ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMING NO MAYOR A 10 (DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE
LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO

ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICC Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

.

SUMINISTRO DE MATERIALES

INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION
INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

b

&
-

<

s
£

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DECTMC SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTC LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABA.JOS
EJECUTADOS. DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA © PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTCQ DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN
CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A 3U
CARG®, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON
EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

4 INCENDIOS;

%  TERREMOTOS:

% GUERRAS;

4 INUNDACIONES;

SABOTAJES;

%  HUELGAS DECLARADAS;

4  CICLONES;

¢ MOTINES O DISTURBIOS,

% CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
& PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA
INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADC O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE 5U5 EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITC C FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDC NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.
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CONTRATO No.: FAMS-29-002-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-001-2023

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL
PLAZOQ DE EJECUCION CONVENIDO. «

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS 3US EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ITIFE”, ESTE PAGARA A “EL CONTRATISTA”
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMQ LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES 3E DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, L0OS
PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA”, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE
AJUSTE AUTORIZADC ANTES DE LA SUSPENSION.

L.A FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR “EL ITIFE”.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A L.OS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, “EL I'TIFE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS 5E OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADOQ, O BIEN,
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR,
COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITC A “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL TTIFE” LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDQ,
CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA
ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMFOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA
OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR
SOLICITUD A “EL ITIFE” QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA,
EN CASO DE NECATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO SI “EL ITIFE” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA".

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL ITIFE® PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJO3
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATOQ, CUANDOC ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACERGS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD, NINGUN ACERC
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO
ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERC QUE SE
VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR
DICHO ACERO. FOR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO
GRADC, UN MISMOQ DIAMETRO ¥ UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO
SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS BARRAS. 51 EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO
ESPECIFICADO EN LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE,
SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASQ SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.
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CONTRATO No.: FAMS-29-002-2023
CONCURSO No: SUP-FAM-LP-001-2023

EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA, O POR INTERES GENERAL.

EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL ITIFE" DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO FOSTERIORMENTE A LA FECHA
CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA
CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE
PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS.

CUANDO “EL ITIFE” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN
TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

“EL ITIFE" NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE BESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y
POR ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ] DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ¥ APORTE, EN 3U CASOQ, LAS PRUEBAS QUE

ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE “EL ITIFE” REALICE A “EL CONTRATISTA” RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE
SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATQ, RELACIONANDOLOS CON LAS
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMING REFERIDO, “EL ITIFE®, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA”, RESOLVERA Y NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAs HABILES
SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE “EL CONTRATISTA”, CUMFLIDO LO ANTERIOR, “EL ITIFE” PODRA EXIGIRLE A EL
MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN 53U CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE
MANERA FEHACIENTE $U DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA" LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL ITIFE”, ESTA FROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

“EL, CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADC A DEVOLVER A “EL ITIFE”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL ITIFE” LE HUBIERE ENTREGADC PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA ¥ EN LA DECIMO NOVENA
RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, "EL ITIFE" Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA
PROCEDERA A MACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJQS EJECUTADOS
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30
{TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIFOS
QUE EN SU CASQ LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA’. ASIMISMO, “EL ITIFE” PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO,
LA RECEPCION DE LOS TRARAJOS QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS[ COMO DE LOS
EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESC DE FABRICACION, SIEMPRE Y
CUANDO SEAN SUSCEPTIBELES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

“EL ITIFE” Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS,
DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES.
£STOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR “EL ITIFE”, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE
LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OERA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO
EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE ¥ MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA-- DOMICILIOS EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRQ C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX PRIVADA
HERRADURA, NUMERO EXTERIOR 3, INTERIOR A, CODIGO POSTAL 90100, COLONIA MIRAFLORES, OCOTLAN, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONTRATO ¥ EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

15116 - ITIFE
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