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CONTRATO No. POTFAM-29-026-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-012-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO ¢)1F
CELEBRAN. POR UNA PARTE, EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL [TIFE", REPRESENTADG POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y
POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSOLIDACION E INNOVACION ARQUITECTONICA DE MEXICO, $.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR SU ADMINISTRADOR UNICO EDUARDO REYES ESPINOSA, A QUIENES EN
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN ESTE CONTRATQ AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES

PRIMERA

4.

G.

SEGUNDA.

DECLARACIONES
“EL ITIFE™, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE

OUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENIRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DL TLAXCALA CONFORME AL DECRE [O
VEINTISEIS EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADOD BE TLAXCALA, PUBLICADD EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DI
ESTADO EN 24 DE NOVIEMBRE DE 2008

SENALA COMO DOMICILIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE SE GENERE CON MOIIVO DL 1A
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LIRA ¥ ORTEGA NUMERO 42, COLONIA CENTRO C P 90000, TLAXCAL A

QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, ACREDITA EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE". CON SU
NOMBRAMIENTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTC DE DOS MIL VEINTIUNO, SIGNADO POR LA LICENCIADA LORENA CUELLAR
CISNEROS, GOBERNADORA DEL 29 ESTADO DE TLAXCALAY CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL [TIFE™ PARA
CELEBRAR Y OBLIGAR A 5U MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN

PARA CUBRIR LAS EROCGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATQ SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVES DF
PROGRAMA POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM “ESCUELAS AL CIEN” EJERCICH] 2022

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION || DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICION
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CONTRATANTE REALIZO LA ADIUDICACION DE LA OBRA MEDIANIE L
PROCEDIMIENTO DPE ADJUDICACION DIRECTA,

PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD. FINANCIAMIENTOQ, OPORTUNIDAL
Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, 8E ADJIDICO EL ESIE
CONTRATO A LA EMPRESA CONSOLIDACION E INNOVACION ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. DE C.\V,, EN RAZON DE QUIE
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES. TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION Y DERIVADO
DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION DHIRECTA DEL CONCURSO NUMERO CNET-TLAX-AD-EAC-012-2023.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 47,48, FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS PUBLIC AS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL SEGUNDCQ PARRAFO DEL ARTICULO 79 DE SU REGLAMENTO. EL
CONTRATISTA PRESENTARA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE POLIZAS DI
FIANZA, MISMAS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO

QUE HA GBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS ¥ DEMAS AUTORIZACTONES NECFSARIAS
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBILTO DE ESTE CONTRATO Y QUL ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS OUF RESUL TEN
NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE

SENALA COMO DOMICILIO FISCAL, PARA LOS EFECTGS QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LIRAY A
ORTEGA NUMERO CUARENTA Y DOS, CODIGO POSTAL 90000, TLAXCALA, TLAX.

“EL CONTRATISTA™, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA QUE

ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DE INSTRUMENTO PUBLICO POLIZA NUMERD ONCE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ¥ UNO. LIBRO CUATRR DE LA CORREDURIA PUBLICA NUMERQ UNQ, DE FECHA OCHO DE OCTU/BRL
DE DOS MIL VEINTIUNG, OTORGADA ANTE LA FE DE LEONARDO ADOLFQ DANIEL MOLINA YANO. CORREDOR PUBLICO NUMERQ
UNC DE LA PLAZA DEL ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITO EN EL REGISTRU PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIK) DEL
ESTADO DE TLAXCALA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERQ N-2021675385, DE FECHA DE DOCE DE OCTUBRE DI
DOS MIL VEINTIUNO

EN $U CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICEO. DECLARA BAFO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN Al (il 'NO
DE LOS SUPUESTOS ESTABLETIDOS EN EL ARTICULD 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON T AS
MISMAS

ES MEXICANGO Y CONVIENE QUE. EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIGNALIDAD. SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO
MEXICANG, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO
BA!Q PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURS0OS HUMANOS, TECNICOS.
ECONOMICOS ¥ MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO
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FISICA EDUCATIVA TR A
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CONTRATO No. POTFAM-29-026-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-012-2023

“ELITIFE", SE OBLIGA ENTREGAR LS OFICIOS A "EL CONTRATISTA" PARA EL ACCESO A EL O LOS INMUEBLE(S), QUE MOTIVAIN} "LOS
TRABAJOS" (BIETO DEL PRESENTE CONTRATG, CUYO PRODUCTO O PRODUCTOS ESPERADOS SERAN APLICADOS EN EL O LOS
INMUEBLE(S) QUE MOTIVAIN) "LOS TRABAJOS', OPORTUNAMENTE A LA FECHA DE INICIO DE ESTOS, PREVISTA EN LA CLAUSULA QUE
ANTECEDE EL ACCESQ AL O LOS INMUEBLE(S) DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, DEBIENDO RECABAR "EL CONTRATISTA® 1A
CONSTANCIA RESPECTIVA QUE EMITA EL PERSONAL COMISIONADG POR “EL ITIFE", Y REGISTRARLA EN LA BITACORA
CORRESPONDIENTE

EL INCUMPLIMIENTO DE “EL ITIFE", DE PROPORCIGNAR LOS OFICIOS PARA EL ACCESO AL O LOS INMUEBLE(S) QUE MOTIVA(N) "LOS
TRABAJOS", OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. PRORROGARA EN [GUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS", ESTO UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE SERA APLICABLE PARA EL INICIO DE "LOS TRABAJOS", LO QUE
SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVENIO

SEPTIMA - ANTICIPO MONTO, PORCENTAIE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION

EN LOS TERMINGS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “EL ITIFE” OTORGARA A "EL
CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $259,573.88 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS 88/100 M. N.), QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA
LEY DE LA MATERIA

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAIOS OBJETC DE ESTE CONTRATO. LU ANTERIOR
CON FUNDAMENTG EN EL ARTICULO 30 FRACCION 11 Y 1V DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

“EL ITIFE” OTCRGARA A “EL CONTRATISTA* EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION PACTALG
EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE® DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA
GARANTIA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRC DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR “EL CONTRATISTA" PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASC, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS
DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS. ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIQS PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

EL ATRASO IMPUTABLE A *EL ITIFE” EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADQ, EN FECHA PACTADA SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN
IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDOD “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPG, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES A ENTERA
SATISFACCION DE “EL ITIFE” Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA NG
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIQ DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, “"EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A INICIAR
LOS TRABAIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAYSULA QUINTA DE ESTE CONTRATD

YEL CONTRATISTA” ¥ “EL ITIFE” ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA. SE PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA

L EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSLILA

QUINTA DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABA!OS EJECUTADOS POR “EL
CONTRATISTA™, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAIE DE ANTICIPO OTORGADC EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO
FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE
PARA SU7 PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA™. }

2. PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO. EL SALDO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A “EL ITIFE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA I'N
QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
EN CAS0O DE QUE “EL CONTRATISTA™ NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR., EN EL PLAZO SENALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR [NTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODRIGO FINANCIERO PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO 8] SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QU
SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ITIFE*

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TGTAL O PARCIAL, EN SU CASQ, DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA
DE FIANZA EN LOS PLAZOS. TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE
CONTRATO

“EL ITIFE", A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISION DE OBRA CON EL OBJETO DE COMPRQOBAR LA DEBIGA
APLICACION DEL ANTICIPG PODRA SUPERVISAR, VIGILAR Y ASEGURAR LA DEBIDA Y OPORTUNA APLICACION Y
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAI) PRESENTADO. LA EJFCUCION DE “LOS
TRABAJOS", Y LOS REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE 1L.OS PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAN Y

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 80000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
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CONTRATO No. POTFAM-29-026-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-012-2023

POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL ITIFE".

NO SE CONSIDERARA PAGG EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE. O EN EL FINIQUITO, 51 DICHO PAGO NO SE HUBIERA IRENTIFICADO CON ANTERIORIDAD

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJNISTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SEREALIZARA EN ESTRICTO APEGO A LO SENALADO EN LOS ARTICULDS 36, 37 FRACCION I
Y 58 DE LA LEY, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 173,174, 178 Y 181 DE SU REGLAMENTOQ,

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA, SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" UNA VEZ AUTORIZADO POR “EL ITIFE" EN EL SUPUESTO
SENALADO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 50 DE LA LEY Y PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 58 DE LA LEY EN COMENTOC, EL
IMPORTE DEL & LOS AJUSTES RESULTANTES DEBERA AFECTARSE EN UN PORCENTAIE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO. PARA EL
AJUSTE DE COSTOS SE TOMARA COMO ANTECEDENTE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS SE ORIGINARAN CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE DETERMINEN
UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE "LOS TRABAJOS" AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DF
EJECUCION CONVENIDQ, CUANDC DICHGS COSTOS PROCEDAN, DEBERAMN AJTUSTARSE

CUANDO EL PORCENTAJE DEL ATUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA. SERA "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA DENTRO DE LOS
60(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LDS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA
PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SOLICITUD. ESTUDIOS ¥ DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN. 51 ES A LA BAJA. SERA EL 1TIFE™
QUIEN LO BETERMINE, DENTRC DEL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACLION COMPROBATORIA QUE LO TUSTIFIOUE

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS Al
PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR 'ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL INEGI CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTQ "EL CONTRATISTA" COMO “EL ITIFE", NG SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INEGIL. "EL
ITIFE™ PROCEDERA A CALCULARLODS EN CONJUNTO CON "EL CONTRATISTA" CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR
MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES
FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL INEG]

TRASCURRIDO EL PLAZO ESTIPULADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PERDERA LA POSIBILIDAD DE SGLICITAR LL
AJUSTE DE COSTOS Y "EL ITIFE” DE REALIZARLG A LA BAJA

“EL ITIFE" DENTRO DE LOS 60 {SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" PROMUEVA DEBIDAMENTE EL
AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR EL OFICIO DE RESOLUCION QUE PROCEDA, EN CASCG CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR
APROBADA

PARA TAL EFECTO, "EL ITIFE™ AL RECIBIR LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS REVISARA EL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACLION SOPOR T
(QUE INTEGRA LA SOLICITUD, EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFICIENCIAS O IDENTIFIQUE QUE ESTE INCOMPLETO, APERCIBIRA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE, EN EL PLAZQ DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR
0 COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. §1 TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO DIERE REPUESTA AL APERCIBIMIENTO O NO
ATENDIERE CORRECTAMENTE, SE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS

EL RECONQCIMIENTO POR ANUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO, NOSIENDQ NECESARIA LA FORMALIZACION DL
CONVENIO ALGUNO

NO DARA LUGAR A AIISTE DE COSTOS. LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE. CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA. PUDIERA ESTAR
SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADCOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION DE "LOS TRABAJOS!
CONTRATADOS EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS. CONSERVANDG CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS CO8TON
INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DF UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICH) DEL CONTRATO. EI
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A ASUSTE. DE ACUERDO CON LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE "EL
CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PRGPOSICION

PARA SU APLICACION, SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATG O EN CASO DE EXISTIR ATRAS( NO
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

“EL ITIFE” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO
ESCRITO AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL
CONTRATO Y, POR LO TANTO, SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES

Lira y Ortega No 42 Col Centre Tiaxcala, Tlax. C P 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax 4620020 Ext 111
www itife.gob mx
Pagina S5de 17



77

L1 3p g euideg
XU Q05 33 MMk
Lit 3 GZ00Z3Y XBd '00SSE9y BZVEeob {Ovg) 10 SCUDBIaL
00006 'd D XelL 'Bj20xE(] Qijus)) 00 2y ON eeLQ A i

SOLSO I ALSUY KTANLH N Y T
SINOIDVINILET 30 0DV TI NI OSVHIV O VLTIVI V1 ¢
SANOIDYIALLSE HE NOLOVHOUdY SO ANLITOS VI T

SOUINIANOD NOIDNDEM 10 SYWVYEDOYd SOTV
A GVaryd 34 SOL2IdSY SO7 YV OALLINYISNOD OLNIIWIAIIOYUd TV "'OAILNIAMT OLDTACGHd TV SINODVIILIQOW 30 ANLINTOS V1T

HYHLSIDNAE VAIAONOdSHUHOD WWESLLYVHINGD T, 40 JINIGNILINIEAdS TV

WSOCVHYYL SO'L O NOIDVNINYLL VI

OGINIANOD NOLWLHM 40 YINVADON] 19 NILIA4Y 400 MOAVIN V79301 40 O SOILLEOL SOSY Y S0 101
SOALLDHASEY SOINTANOD SOT OSVI 118 NI K KINOIDYITIINOI &% 1 0

SOIVHYHL 90 SIANQISNTISNS S¥1°8

0OSVYI 18 NI "NOISIAYIAS ¥ 30 A INIQISTH HOTYALNY 130 'NOIDINELISNOD 3d LNAANILNIYAINS 190 NOQISNLILSOS ¥ L
OLYALNOD T VAILYELSININGY NOISIZSTY V1 O VAYAIDLLNY NOIDYNINYHL ¥ 9

SCIHOLYILIQOW SOINTANGD 30 NOIDVZIMOLOY V178

SHIVNOINAY SEQVAILNYS A TYNIDNO 0DHOTY1IVI T NA SOLSIATEd ON SOLJIINGD AT NOIIWHOHIY ¥
SOLSOD A 1SV 0 NOIDVEOEIY YV TE

SANOIDVINILS ] A0 NOIIVZIMOLNOY VL'E

SOINTANOD NOLINDAIS 30 SYWVIDOEd 50TV A
avariy.d 3d SOLIEdSY S0 OALLINYLSNOD OLNIIWIQII0Hd TV 'OALLNDAME OLIFA0UA 1V SANQLIVIIELIGOW A NOIIVZIHOLAY V'l

AVALSIDTE VHIZANOdSTHHOD W AAILL TA- 3T TINIAISIA TV
OWINTW OWNG.D STLNAINDIS SOLNIAT SOT YVHLSIDTY NV ¥IOd 35 dOdd ¥ N

SYWSIASYT NOS SOAQYNGIIVTIFY SOIDIA¥IS A SYIITdNd SYHHO 30 A3 VT 30 OLNIWNVIDTE
130 v GIDLLYY 13 ¥Od GLSANGSId 07 NOD HITdNAD NI OA¥AnIY 3d NVIST LSALYYd S¥T. 'd0dd Y1 90 08 13 vivd

SOYLSIOFY SOHIKI OHV ) v VAT 1T
YUV YZINOLNY 35 SANTING ¥V 0 N3GV OSY) 08 NI GANVIKIND YEOOVLIE VT NI SOYLSIOTE MVZITVIY VHYL S TTIVSNOS 1)
SOT NY¥ES SANTINO “LVISILVHINOGD T3, 30 TINIANIINIYIAIS TV OINGD ISV HOSIAYIAS TV OSV.) 08 N & ALNAAISY ¥
FINTWIYIDAO NINOIALNIAL 3010 SOLNIWAI0G SOT 230 NCIDIMISN] ¥ NYIYTTONEVSIA 18 3aNOT LS T3] §¥ISTHALIVEY)
S¥1 30 A WSOCVEVYHL $OT. 30 SOAILIYISHG SHINVIYTY A OLVELNGD TIA STV NIILLEVD SOIVA SONOATTIL A SOl UIINOG
QUVZIOLNY TYNOSYId TAA VINYId A THEWON SYAYYINTIOAN] WSALYVd SV, 30 SATVHINGD SOLVA "VENLYYdY 390 YH)AA
VT OGN OWGD OONYNOLDYTIY ‘NOIDVAITYA VNI S3NdSAd IANTWYLYIATANT 3 1V123459 O YUNLYIdY 30 YION YN UV INASY
VU390 YTUVZITYIYE TV "HOSIAYI4NS 190 05V 1§ NI A WWISLLVHLINGD 13, I0 JINFANILNINAINS 1890 NOIVAIIILEYY ¥
NO2 HLNIAISTE 13 ¥0d "O1VELNOD T3 YavdINY 308 YHE0 ¥1 3G O1DINL TV VIATYd YUINYI 30 YEvH 3§ dodd VT HI VIN1YAdY v

Wd4LLI
TI. ANDE0LO STT I00 SVAILLIAISTY SYNISYULNOD A SORIVNSH Jd STAY1D Sv1 3¢ SYWHAY VAVZNVYAY YIINOULIITI YINUI
YINOD HYINOD NVEIHAT JO3d ¥V V 05300V T3 Vivd o ¥V LSLLVBENGD Td, 30 JINIANTLNIHIANS 19 A WIL1LE T3 3 T INAAISTY 13

YILTENd NOLINNA VT A0 VIV LIUD38 v 30 00¥VD ¥ NOLVINEOIN] Y1 90 OGUVADSHY 13 GANVAT10 W SOrVEYHL $OT.
U NOIDNIEMT VT ALNYENG NIINISTH 38 300 STINVLIOdWE SOINTAT G SOLNNSY SOT NVHYELISIOTY 95 Y153 N3 WSALUvd SVv1..
FULNT NOISVIINIINGD 30 OITAW 13 JANLLLSNOD A "WIINOYLOF T NOLDYIINNWGOD 3d SOLOWIY SOIATW H0d VYIS OLNIUNNIDIS A
[ORLNO 3 'NOIIVHOEY T NS (d0d8) ¥.0178(1d VHE0 20 YIINOYLITTD VHCIVLIE VT IG DIEOLYTE0 05111 NY LIV (STLUVd $Y 1.

YVHOOVLIE -"VEIWIEd YINIDAA

HINAIAONOd STHH 0D NOIDNIA
30 NAQHO VT VYODYLIE NI FINTISY 35 A SINOIIVOMIAOW S¥T NAJMHOLNY 2§ OLNVL NI VISVH ‘SOLJIINOD 90 0001vIvD
T3 N3 SOUVTIWALNOD NILSE ON HNO SOMVEVUL 40 NOIINIAM V1 V VHYIdI008d 0ALLOW NODNIN ¥0d WVISIIVYELINGD T3,

£C0T-C10-DOVE-AV-XVTIL-LUAND :0OSH1DONOD
£T0T-970-6T-INVALOd 'ON OLVILNOD

FRER 3 FAUYONO3 VDISid
- - WHNLOAEISEVEHAN] ¥ 20
“BJIL;I ? VODIITTOXY L OLNLIISN) S ——

EETN f-



SEI ITIFE \

"
cc
e NaCegal INSTITUTO TLAXCALTECA | nres
i DE LA INFRAESTRUCTURA . =
FISICA EDUCATIVA INFRAESTR R

!

CONTRATO No. POTFAM-29-026-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-012-2023

UNA VEZ ELABORADO Y ACEPTADO EL FINIQINTO POR AMBAS PARTES. "EL ITIFE” PROCEDRERA A CUBRIR LOS SALDOS QUE LN SUCASO
SEAN A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" DENTR( DE LOS 20 [VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU AUTORIZACION POR LA
RESIDENCIA

$1 DEL FINIQUITC RESULTARA SALDO A FAVOR DE "EL ITIFE™ DICHO SALDO "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE SEAN DEDUCIDO DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y 51 NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, SE SOLICITARA
SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 55, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELA(‘IONAQOS CON LAS
MISMAS: EN Ei. SUPUESTO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL YTIFE® PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO Y HECHOS EFECTIVOS LOS SALDOS PENDIENTES ENTRE "LAS PARTES", “EL ITIFE” PROCEDERA A
LEVANTAR DE FORMA SIMULTANEA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE
'LAS PARTES", LA CUAL DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS A QUE ALUDE AL ARTICULO 172, DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA

"LAS PARTES” CONVIENEN QUE “EL ITIFE". DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 137, DEL REGLAMENTODE LA LFY
DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRA LLEVAR A CABO LA RESCISION ARMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, SI "EL CONTRATIST A
INCURRE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RESCISION

1 51 "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICTA "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATO DENTRG DE LOS
15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO:

INTERRUMPIR INFUSTIFICADAMENTE "LOS TRABAJOS" O SE NIEGUE A REPARAR, O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE

HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL ITIFE".

1 NO EJECUTE “LOS TRABAJOS" DE CONFORMIDAID} CON LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS OUE 1O
INTEGRAN O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE O, EN SU CASO. POR EL
SUPERVISOR

| NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS REFERIDOS EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y BASES Db
PARTICIPACION, POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO IDE “EL ITIFE"
EL ATRASC PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE "LOS TRABAJOS" EN EL PLAZO ESTIPULADO

h EN CAS0O DE QUE SEA DECLARADG O SEUETO A CONCURS0 MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DL CONCTIRSOSN
MERCANTILES O FIGURA ANALOGA

6 SUBCONTRATE PARTES DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRAT(, SIN OBTENER LA AUTORIZACION PREVIA
FOR ESCRITO DE “EL ITIFE™.

7 TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SIN CONTAR CON AUTORIZAUIGN
PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL ITIFE”

] NO DE A “EL ITIFE” ¥ A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y
DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCLA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS

9 51 "EL CONTRATISTA" NO AMPLIA LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES
ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, PARA EL CASO DE QUE SE PRETENDA CELEBRAR UN CONVENIO MODIFICATORIO
O ADICIONAL

10 SI "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASC DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD

1l EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, LAS
LEYES, TRATADOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS QUE SEAN APLICABLES

[ =]

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTC Dt
LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTCG DE “CONFLICTO DE INTERES™ EN SEGUEMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL ONCE DE LA PRESENTE CLAUSULA

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA SE SUNETARA A LO SIGUIENTE:

| EL PROCEDIMIENTO INICIARA A PARTIR DE QUE “EL ITEFE” LE NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO) EN
QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO 1.OS HECHOS 0 CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
EL CONTRATO, RELACIGNANDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE $E CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN
TN TERMINO DE 15 (QUINCE} DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y A PORTE, EN SU CAS0, LAS PRUEBAS (OU]

ESTIME PERTINENTES

2 TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, “EL ITIFE”, RESOLVERA CONSIDERANDGO LOS ARGUMENTOS
Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER "EL CONTRATISTA".

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tiaxcala, Tlax. C . 90000 1
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext 111
wwiw itife.gob. mx
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FISICA EDUCATIVA |
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CONTRATO No. POTFAM-29-026-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-012-2023

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES DEL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSF EN FORMA
SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO

TRATANDOSE DE MODIFICACIONES POR CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE. TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN ElL. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECION
UMNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE EN AMBOS CAS05 SE TOMARA EN CUENTA LO ESTIPULADO EN
LA CLAUSULA DECIMA NOVENA QUE ANTECEDE

LOS CONCEPTOS DE TRABAJQ AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTOQ O PLAZO, SE CONSIDERARAN ¥ ADMINISTRARAN DE MANERA
MWDEPENDIENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS.
A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADQO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CONTENIDOS EN ESTE INSTRUMENTO
JURIDICO Y LOS EMITIDOS EN EL 0O LOS CONVENIOS PUEDEN INCLUIRSE POR "EL CONTRATISTA" EN LA MIiSMA ESTIMACION
DISTINGUIENDO LGS UNOS DE OTROS, EN CUYD CAS( SE ANEXARA La DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAG(

LAS MODIFICACIONES EN MONTO Y O PLAZO CONLLEVARA A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR LA MODIFICACION CORRESPONDIENTE
A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE ESTIPULADO EN FL PUNTO NUMERO 2 DE LA CLAUSLULA DECIMA
QUINTA DE ESTE CONTRATO, LO QUE SE HARA A MAS TARDAR EN 1.A FECHA DE FIRMA DEL CONVENIQO RESPECTIVO

"LAS PARTES" ACUERDAN GUE UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO, LA SUSCRIPCION DE
O LOS CONVENIOS SE REALIZARA DENTRO DE LOS 43 {UCUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA CITADA
DETERMINACION, MISMOS QUE DEBERAN CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS QUE REFIERE ARTICUL() 109, DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE "LOS TRABAJOS"

"EL CONTRATISTA™ NOTIFICARA A “EL ITIFE" A TRAVES DE BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION TOTAL DE "LOS TRABAJOS",
PREVIO A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONVENIDO, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LA SOPORTEN E
[INCLUIRA UNARELACION DE LA O LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTQ EJERCIDO Y CREDITOS AFAVOR OEN CONTRA

“EL ITIFE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE "LOS TRABAJOS", CUANDO A JUICK) DEL MISMG EXISTAN TRABAIOS
TERMINADOS E IDENTIFICABLES SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE., PARA ELLDO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
NOTIFICAR MEDIANTE BITACORA O POR ESCRITO 51 TERMINACION A “EL ITIFE" EN 15 {QUINCE) DIAS NATURALES DESPUES [DE HABER
CONCLUIDO "LOS TRABAJOS",

EN LAS RECEPCIONES DE "LOS TRABAJOS™ OBJIETO DEL CONTRATO, "LAS PARTES" SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICUILOS
64, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y led, (63 Y 166, DE SU REGLAMENTQ, DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

RECIBIDA LA NOTIFICACION POR “EL ITIFE”, PROCEDERA, A TRAVES DEL RESIDENTE, DENTRO DE UN PLAZO NG MAYOR DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE RECIBAN LA NOTIFICACION, A VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACION DE "LOS
TRABAJOS"” CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL FINALEZAR LA VERIFICACION DE "LOS
TRABAJOS” Y ESTOS SE TIENEN POR ACEPTABLES “EL ITIFE”, DEBERA REALIZAR 1A RECEPCION FiSICA, MEDIANTE El
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTICHLO
lo6, DEL REGLAMENTOQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE "LOS TRABAJOS" ENTREGADUS “EL ITIFE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS
MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" S1) REPARACION, CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
“EL ITIFE" POR CONDUCTO DEL RESIDENTE. TOMANDO EN CONSIDERACION LAS CARACTERISTICAS, COMPLENDAD Y MAGNITUD [t
"LOS TRABAJOS" A CORREGIR. SE PODRA CONCEDER A "EL CONTRATISTA" UNA PRORROGA POR EL PERIODO QOUE ACURRDE CON EL
[TIFE" PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. EN ESE PERIODO NO SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES TRANSCURRIDO EI
PLAZO SIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA REPARAD( "LOS TRABAJOS", “EL ITIFE” PRGCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
AQUE HAY A LUGAR, SIN PERIUICIO DE QUE “EL JTIFE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PARRAFO PRECEDENTE NO PODRAN CONSISTIR EN LA EJECUCION TOTAL
DEL CONCEPTO O CONCEPTOS DE TRABAIQ PENDIENTE DE REALIZAR. EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION ¥ SE
CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 3| DE LA LEY, SOLO PODRAN SUBCONTRATAR LAS
SIGUIENTES PARTES DE "LOS TRABAJOS":

A) CONCRETOS PREMEZCLADOS
B) MAQUINARIA PESADA

C) EQUIPOS ESPECIALES (ESCALERAS ELECTRICAS, ELEVADORES)

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 45620020 Ext. 111
www . itife.gob mx
Pdgina 13 de 17



LT 2P T euided
X1 OB BN MM
L1l X3 020029y XBd '00SSESY 6EZ¥LEQY (9FE) L0 sou0igal
00006 d'D Xeil ‘gleoxe|l oausd 00 2k oN ebaug £ g

SHLSLLVHINGD 13 10d OLINGINIA T3 00V LdANY 40d VYA 35 ‘NOLLSED YNNDTY VZITV Y ON 07 1d 3153 OQIENISNVYL
1S VANOASTHHO OHIFAFA 15 ¥ N0 07 VYOIV VYD STIVHILIVN SVIA (IININ0Y $1 30 0Z¥Td Nit ¥HANIL L VISILVHING ) T4,

NOTISING 118 30 H11EVd ¥V SOOVLINGD STIVHALYN SV 731A) 01 3 0ZV71d 1A OYLNAG VASILYILING D 13,V OUV LT84
S YYIINAWOD OGNIIEIT OLIIOINIS T3 ¥VHOEYd ¥ ¥HUAI0EE WAL Td. TOAVTIVNIS 0ZVTd T (R INAT NOLYHOHY 11
1S vivd YUOY ON LFLSIAVEINGD 14, NI O OLLOINTG 130 Q09I TISTY 19 NT GMETOVSIO VISIXT 400 20 08¥) N

SOrvavil
SO'L 30 VOIS NOIDIADTY 30 vDHULNG YLDV T OONVYXENY ‘SYINSIN §YTNOD SOOYNOIIYTIY SODIANES A §YII1aNd SYEE0 3d L7171
V130 OLNIWY1DHY T80 021 OTNIILAY 13 NJ OOV TYNAS O H0 SONIWYAL NJ "OLINGINIY 73 OLI¥ISE ¥Od ¥V LENOD YHVH L IAIL T3

SOAINIANOD
SYWVEDN0Ud SOT ¥V FJAHOANOD SOAVINDANT ON SOMvAval d0d WISLLYHEINOD Td. H0Q33¥0v OHOTIH Jd318NH 385 O8v)
18 N3 N0 ¥ STTYNOIINIANOD §VWNH $%1 30 NOLIWVHIAY ¥1 30 SINOZVY §YT OLINOINIL 73 N4 ¥ANOdXI ¥V ¥DIIE0 A5 JA4LL 13

FINVLINSTY OATVYS T3 A NEDIHO OI1A 8§31 1010
TVHANID OLd3aNOD T3 0ANIIFIMD8E0 $318Vd SYHNY 30 VIINOD NI & YOAVA ¥ NIL1NSTY 310 SOLIAIID SOT ¥¥LSNOD NVHVH
35 3O 73 NI LSOFVEVHL SOT. 30 YIS NOLMEDIY 3 1VWEOL 0LV T30 HILYVd ¥ SATVINLYN SYIQ (VINISIS) 09 3G v¥IIINT
ON 900 0Z¥Td NN 30 OYINID VAIANTHINOD ¥va300 vEg83a VNI v HINAIANGISTIH0) OLINOINIE 13 Qav) ¥V vHvAd 1l
3S NG N3 VEOH A YVDNT 'YHIEA ¥ LSOIVEVYEL SOT, T4 YIS ¥OTILNIT ¥ 94 NOIDIDFY 30 ¥HIZS VT NI NOLIINYISNGD
I AINFQNTINPIAAS NS © TVOET LNV INISTHJTY (38 3J STAVIL V L VISILVHINGD 13, V ¥VILLLON Vv VOIT80 1S WA4101 T4,

OLIOINE “VIXAS YINISEOIA

OLVILNOD T3 NOD ALNIWY LITHIT NANOGID VT 38
A SOUVHOUdWNOD HINIWYAIFIA NALSH STTEVNOZYVY NVAS S0L53 3NO THdWIIS ‘KYTII0Yd . VLSLLYHING.) T4, 30 HOAVA NI 300
SYIWSIA YT NOD SOUYNOIOVIIE SOIJIAYAS A SYIITENd SYHE0 3d AZT VT Id OLNTNVYIOAY 134 ‘T61 OTILLYY 113 NI S0V TYNIS
SFTIVYILNITY ON SOLSYD SOT OWOD 1SV 'SOOVINSAMI SOrvdavil SOL. 4vOvd ¥ vOIT90 43S (AJ1L) 13 0L$3ANdis 3153 N3

Q189 d OV LY dad 30 FIONISIYd V1 1LNY
SYISHN S¥T NGD SOAVNOILDYTIY SOLJIAEAS A SVIITHNd SVHE0 30 AT ¥ 30 OLNIWYTOHTY 130 11 OTNILLHY T4 NE OAVTVYNIS
OT3A SONINYAL NI VAVIINYLSNAIUL) VLIV NO VIVINVATT JIAL T A VYOOV LIE VT NI STLNIIANOS TN SANOIDY LONY $v7]
ARAVZIIVIY QANTEIA . SOIvavYHd SO°L, dAdNIdSHS V IA03208d 08V NS NI A AVZITVIY 0avED0T NVAVH 4% 410 (S10L000a0ud
SOTO TIAOWOD ISY 'VAYYINTD NGIDVINTINAIOA A NCIVNGOIN] VT HYQEVYNOSIY A Y138 VIvd ‘SOGY LNIEIT,SOrvaviaLSOT.
10 NOISTSOd VALVIGINNG 9VNCL ¥ vHI03008d 3153 "OLVALINOD 130 VAVAIDIINY NOIDVNINGAL V' L4001 TA. ¥0d YOVIINIING)

NOLWEIDNINY 90 STTVHIILYN SYIA EFINIIO T NODLYISILVELINGD T4, ¥ OLREIST HOd OSIAY ¥ Y ¥OITHO 38
WHALLD T 05V OWELTIL A5 NA "OLVELNOD AINISTHEd 130 YINLLTS VINIDAA ¥iNSNvY 1D ¥ TYAEY 35 300 v L SOCYaveL SO, 1a
NOISNESIS ¥ 30 avVaITYIOdNG L ¥ IYNENYILAA 119180 VAS ONNIIH O HINALIdNO.D T¥ AN OVATOLAY 3A NOLY L TOSTIY 40d
GIVIITENd NOIINNA ¥ 30 VEYLIHDIS V1 ¥0d VOLLIWNG QvODNHOANOINT VNI A NOLXTTOSTY ¥ 30 OALLOW NOD GLYYLNOD 1
NADIHO NO¥TIA 300 SOLDY 30 AYAITAN ¥ INIWYALIA 98 WAALLE T3 V AVED OLINMETd O ONYa NN VIIVNOLISY 0 1S SYOVLOVd
SHNOINVYDITE0 §YTNOI ¥VNNLINOD 30 3N FULSINNAU 35 A SOFYEVHL SOT. 30 NOIDVINILNOD ¥ T NVAIdWT 3T 300 SYAYIIALLS 1T
VSNV NVISIXT "TVHINID STYILNI 30 SANOZVYE NVHUNINGD OANVND VNNOTY VI NOIDNTOSIY TAIW 100 d avdisanan
NIS A T VYVd QVAIIEYSNOASTY NIS GLVEINGD ALNASRHd 13 AINAWVYAVAIDLINY OQYNIWYAL H0d 9vd vHA0d WHAALED T

YIYAIILLNY NOIDYNIWYAL - VININD VRISIDIA

O1VHLNOD LNISTHd T30 NIATIA 35 AN0 SANOIIVOITIO0 A SOHITHIA S5 "TVHOW O YIS YNOSEId
VALO HIINOTIVAD 3 YOAVA VY VDUV O TVLOL VINHOL NI OTLLLL NADNIN 30d AI¥TASNYEL ON ¥ YOITEO 35 W FISLLVEINGD 1.

SOHITYIA 3G NOST) -VLUVND VINISEDIA

SAINALAIWNOD SAAYAROLAY SVTHINY STHOAYIVEVEL SNS 140 1LdVd MOd ¥AVINASIY viIs 300
TWID0S QVATANOIAS 30 ¢ TYEOFYT T T0ANT A NOIVINYTITY ¥TINOTYND 30 WAA1L T ¥V UVHIEIT VY YOIT80 A8 L VLSILVEINGD T4,

FSUVYAUINAD V UV OITT VHAIAND OSY) NS N
00 FIDAAST VELO A0 O TYH0EYT “TVID0S A¥aNDIS 30 “TvIS1 TIAID ¥ELIVYVYD 3G QvAITIgYSNOdSTY YAINOTYND 30 JWIXT 01
AINFWYSTEXT WVWLSILVALNOD 13, A "OLNLILSENS NOV IN 'NOYLYd ONOD WAL 3. ¥V YEVHIAISNDD T13S ON UOMYILNY O H0d

WVISILVHINOD T, 30 HINTWNYAISNTIXT 3ANIMIA TYNOSHAd OHIA 3NO Z9A VGOL "0 OINIWNAULSNI TINISTHd 10
OLEMGO WSOrvEVEL SO, 30 NODVZITYTY VT YiVd LVEINGD OWSIW T3 N0 §TY0AVIVEVYL SOT NOD vivd IN “WVEISILYHLND.D
THa NOJ VEVd TVECHEVT dILIVHEYD 30 NOIDVOITIO YNNONIN TY3N0AY ON (AALLL 1. 300 NI NINTIANOD LSTLHYVd SV,

TYHOEYT NOIDVTIY -"VHIDHLE VINISAIIA

SATVIYELYI 30 OTHOLVHOEY T

CCOT-TL-OVHA-AV-XVLL-LAND ‘OSHN1ONOD
£70T-970-67-INVALOd °N OLVHLINOD

Y |l 3l
VALY DNAR YOISE
VHNLDONHLSIYHAM 911 30

dNLdfyd NI

’-l'ra_']UI i YOILITDIXVIL OLOLILSHNI — e
5

‘ - 4 o rl {

34111 [




S—E R — IMSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

ITIFE '\ e

CONTRATO No. POTFAM-29-026-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-012-2023

SI *EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PAUTADA EN EL CONTRATC TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A “EL ITIFE” LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (3%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA
PARTE DE LOS TRABAJOS QUENO SE HAYAN EJECUTADQ, OPORTUNAMENTE S1“EL CONTRATISTA” CONTINUA EJECUTADOS TRABAIGS
EN Ei. PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN [RSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPGRTES DE LOS TRABAJOS QUE Sk
VALLAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO
CORRESPONDIENTE.

"LASPARTES" SE OBLIGAN A APLICAR LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTCG DE PENAS CONVENCIONALES CONTRA EL IMPORTE
DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE HAYAN REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y DE EXISTIR
SALDO POR APLICAR, ESTE SE APLICARA COMQ DESCUENTO EN LA ESTIMACION QUE SE GENERE PCR "LOS TRABAJOS" EIECUTADOS
CON ATRASQ, DURANTE EL PERIODO DE ESPERA PARA [LA CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS", CONSIDERANDO LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES

LAS PENAS CONVENUIONALES SE APLICARAN CONSIDERANDO LOS ANISTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IMPLUESTO AL VALOR
AGREGADO

CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS G LAS PENAS CONVENCIONALES POR “EL ITIFE”, ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA™ MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCION
ECONOMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL
ATRASO

LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTA CLAUSULA, EN NINGUN CASQ PODRAN SER SUPERIORES, EN S5U CONJUNTO. AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

M} SE APLICARAN LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL PERIGDO EN LL CUAL SE PRESENTE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
DURANTE LA EJECUCION DE TRABAJTOS

1.0 DESCRITO EN ESTA CLAUSULA SERA SIN PERIUICIO DE QUE “EL ITIFE” OPTE POR LA RESCISION
DECIMA OCTAVA, SUSPENSION TEMPORAL DE "LOS TRABAIOS”

“EL ITIFE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, "LOS TRABAJOS" OBJETO DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, SIN QUE ELLG IMPLIQUE LA TERMINACION DEFINITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICG, POR LO
QUE CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN CONCLUIDO LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN
A DICHA SUSPENSION E. N SU CASG, LA TEMPORALIDAD DE ESTA NO PODRA SER INDEFINIDA

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “"EL ITIFE" MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR EL SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA AUTORIZAR LA
SUSPENSION, NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" DE LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVEN,
LA FECHA DE SU INICIQ) Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE "LOS TRABAJOS", ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAREN
LO RELATIVO A SUTPERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

“EL ITIFE" PROCEDERA A LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE DEBLRA REUNIR LOS REQUISITOS
SENALADOS EN EL ARTICULO 147, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NGO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS", EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES ¥ EQUIPO DI
INSTALACION PERMANENTE, CUANDOQ DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA™.

LA SUSPENSION PBORROGARA A FECHA DE TERMINACION DE “LOS TRABAJOS" EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA
DICHA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EXECUCION CONVENIDQ, SUJETANDOSE A LO SIGUIENTE:

LA FECHA DE TERMINO SE PRORROGARA CONSIDERANDO EL NUMERO DE DIAS QUE RESULTEN DE LA ESPECIALIDAD, PARTIDA O
SUBPARTIDA O EN SUT CASO, DEL CONCEPTO DE TRABAIQ SUSPENDIDOS, DE ACUERDO CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
DE EJECUCION CONVENIDC. SU FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE CONVENIO EN ESTE SUPUESTO "EL CONTRATISTA" PODRA
SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, PRIMER PARRAFO Y 62,
FRACCION 1, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 145 Y 146, DE SU REGLAMENTO

CUANDO LA SUSPENSION TEMPORAL DBE "LOS TRABAJOS" DERIVE DE {aS0 FORTINTO O FUERZA MAYOR NG EXISTIRA
RESPONSABILIDAD PARA "LAS PARTES"; DEBIENDC(} SUSCRIBIR UIN CONVENIO EN EL QUE SE DEBERA RECONOCER EL PLAZO DI
SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS" Y LA FECHA DE REINICIO Y TERMINACIGN DE ESTOS. SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDD EN FE1 CONTRATO EN ESTE SUPUESTC S0L0 SERA PROCEDENTE EL PAG() DE LOS GASTOS NGO RECUPERABLES POR LOS
CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES 1. I Y LI DEL ARTICULO 149, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

51 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, S8E DAN DIVERSAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y
DIFICILES DE CUANTIFICAR, "LAS PARTES” PODRAN ACORDAR (GUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DE UN SOLO CONVENIOQ

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y O NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO
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CONTRATO No. POTFAM-29-026-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-012-2023

E) QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ANO MAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL EN CASQ DE QUE “EL
CONTRATISTA" NO OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
EN CAS( DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SF
CORRIJAN LOS DEFECT(S Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES

F}QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAMOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS
SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO

() QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE“EL [TIFE", QUL
SE PRODUCIRA SOLO CUANDO "EL CONTRATISTA™ HAY A CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACEONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO

H) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADC EN LOS ARTICULOS 178,179, 279, 280, 282, 283, 20| Y
293 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO NO SE HUBIESE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL ITIFE”, PODRA DECLARAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

[) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA
PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFTANZADORA POR “EL ITIFE" QUE ASI LO
INDIQUE

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE EN LA FORMA Y TERMINOS SIGUIENTES

l. DE ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL FALLO DE LA ADJUDICACION DEBERA PRESENTAR FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS AUTURIZADA POR
LA LEY DE LA MATERIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR LA TOTALIDAD
DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, COMO LO PREVE EL ARTICULO 48, FRACCION 1 Y 49
FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

“EL ITIFE* ENTREGARA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A "EL CONTRATISTA" A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE ANTICIPO

EL ANTICIPO QUE "EL ITIFE" OTORGA A "EL CONTRATISTA™ CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) A CONTRATAR. COMO LO
BISPONE EL ARTICULO 50 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, $38 Y 141 DE 81
REGLAMENTO

LA FEANZA PARA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO S8E LIBERARA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO
TOTALMENTE EL ANTICIPQ OTORGADO

2. DE CUMPLIMIENTO. - MEDIANTE POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CaDA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTL
CONTRATO, POR IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL PRECIO TOTAL ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA,
EXPEDIDA POR INSTITUCION AFTANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Y DE FIANZAS

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA POLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN EN ESTE CLAUSULADD. NO
SE PERFECCIONARA EL CONTRATC Y, POR LO TANTO. NO SURTIRA EFECTO ALGUNG

LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO SERA LIBERADA POR “EL ITIFE" PARA SU CANCELACION UNA VEZ QUE "EL CONTRATISTA™
ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

3. DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- AL CONCLUIR "LOS TRABAJOS", "KL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR GARANTIA, POR 1IN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA
DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE "LOS TRABAJOS", PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALOQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTG DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LA QUE
ENTREGARA PREVIC A LA ENTREGA FISICA DE "LOS TRABAJOS", RECIBIENDO A CAMBIC LA CONSTANCIA DE RECEPCION
CORRESPONDIENTE; DICHA GARANTIA PODRA CONSTITUIRLA POR UNA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA PCR UNA INSTITUCION
AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCHONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS,
POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)} DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE "LOS TRABAJOS".

TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES REFERIDOS SE CANCELARA LA FIANZA ELEGIDA POR "EL CONTRATISTA™, BAJQ LAS SIGUIENTES
CONDICIONES

51 SE CONSTITUYE MEDIANTE APORTACION LE}XTIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO, "EL CONTRATISTA" PODRA RETIRAR SII
APORTACION, ADEMAS DE 1LOS RENDEIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL “EL ITIFE” INSTRUIRA POR ESCRITC LO PROCEDENTE A 1A
INSTITUCION FIDUCTARIA
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CONTRATO No. POTFAM-29-026-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-012-2023

8 LA SOLICITUD BE CONCEPTOS NO PREVISTCGS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES ADICIONALES
6. LA SOLICITUD DE CONVENIGS MODIFICATORIOS
7. EL AVISO DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS".

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS
RESPONSABLES DE "LOS TRABAJOS" PUEDAN ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DF
RELEVANCIA PARA "LOS TRABAJOS".

"EL CONTRATISTA" 8E OBLIGA A OBSERVAR Y CUMPLIR CON LAS REGLAS DE USC Y MANEJO QUE SE ENTABLEZCAN EN LA BITACOR A
PECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA™, FUNGIRA COMO 51 REPRESENTANTE EN EE SIHIO DI
EIECUCION DE LA OBRA, Y ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON "LOS
TRABAJOS", AUN LAS DE CARACTER PERSONAL ADEMAS, TENDRA LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT(), OBLIGANDOSE A APLICAR LA INFORMACION ESTABLECIDA EN EL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXGS

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION "EL CONTRATISTA", DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LQS PROYECTOS, NORMAS DI
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS
INCLUYENDO LOS PLANOS CON 5US MODIFICACIONES, ESPECEFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS
DE CALIDAD, BITACORA. CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE "LOS
TRABAJOS™ MATERIA DE ESTE CONTRATO.

“EL ITIFE" SE RESERVA EL DERECHQ DE SOLICITAR LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION "EL CONTRATISTA",
Y ESTE TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO. LO QLI
PODRA AUCONTECER EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE 51U VIGENCIA. POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD
“LAS PARTES” CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICG RESPONSABLE DE
1. LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS";

2. SEOBLIGA A CUMPLIR PUNTUALMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS ¥ SU REGLAMENTQ, ASI COMO TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERI1A DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION
ECOLODGICA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CONFORME AL ARTICULO 67 DE LA REFERIDA LEY, QUE EN EL AMBITO FEDERAL. ESTATAL O
MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS APLICABLES AS1 MESMO, DEBERA SUJETARSE A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECT( LE SENALE “EL ITIFE™, LA
RESPONSABILIDADES, LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR 5L INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATIST A™;

3. QUE L.OS MATERIALES. INSUMOS Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN "LOS TRABAJOS" RESULTEN ACORDES CON LAS ESPECIFICACIONE S
Y CALIDAD PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

4. QUE, 5! REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADG, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL ITIFE"
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" EXCEDENTES, NGO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA AL PLAZO DE EJECUCION CONTRATADO.

5. LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE "LOS TRABAJOS" Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A“ELITIFE” Y O A TERCEROS.

6. LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA EL MOMENTO DE
SUENTREGA A “EL ITIFE™;

7. COADYUVAR OBLIGATORIAMENTE EN LA EXTINCION DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS DONDE SE EJECUTEN "LOS
TRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN, IGUALMENTE SE OBLIGA A
DAR AVISO AL RESIDENTE, DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACION Y MAGNITUD,

8. NOTIFICAR AL RESIDENTE. LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE "LOS TRABAJDS" OBIETO DI
CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA AL RESIDENT (-
CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SF REALICEN "LOS
TRABAJOS';

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C P, 30000
Teléfonos 01 (248) 4623425, 4625500, Fax. 4620020 Ext 411
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CONTRATO No. POTFAM-29-026-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-012-2023

LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASI DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCEA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA 1O SENALADO EN EL CLAUSTILADO

TRIGESIMA PRIMERA.- CONFLICTOS DE INTERES “LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE. DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL CONIRATO.
A8 COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES, ENTENDIENDOSE POR ESTA CUALQUIER SITUACION EN
LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBIETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO 8E VEA INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE
INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS, RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER
OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN ESTA OBLIGACION LA CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DF
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICION
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES

EN ESTE TENOR, “EIL CONTRATISTA™ SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUILR T1EG DI
BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPRGMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAIO 1L PRESENTLE CONTRATO, QUE PUDIERA DERIV ARSI
EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES AQUI
DESCRITAS A TODA $i! PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR DECISIONES a sl
NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE INTERESES

TRIGESIMA SEGUNDA - LEGISLACION APLICABLE

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUIETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTG DEL PRESENTE CONTRATO. A TODAS ¥ CADA TINA
DE LAS CLAUSULAS DE ESTE, ASTCOMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADUS CON LAk
MISMAS, SU REGLAMENTCO, ¥ SUPLETORIAMENTE AL CODIGO CIVIL FEDERAL. A LA LEY FEDERAL DI PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, Al CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVIEES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES

TRIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPRTENTES

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ASICOMO PARA TOLRO AQUELLO QUE NOESTEEXPRESAMENI T
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE | O TRIBUNALES DEL LSTADO DE
TLAXCALA, POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA HNIRISDICCION QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO.
EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESION DL SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO
POR DOLC, ERROR, MALA FE, NTOTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN 2(D0OS) TANTOS.
EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX A QUINCE DE SEPTEEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.

POR “FL I'TIFE" POR “EL CONTRATISTA"
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIiAZ EDUARDO REYES ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tiaxcala, Tlax. C P. 80000
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