



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2018

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N13-2012



CONVOCATORIA No. 01

ACTA DE FALLO

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA No. CNTE-TLAX-01-2013

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CODIGO	NOMBRE	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
PMS-001-2012	CECYTE No. 22	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDIFICIO "F" TALLER DE CONSTRUCCIÓN 3 E.E. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	EL ROSARIO, TLAXCO, TLAXCALA.
PMS-008-2012	CECYTE No. 21	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDIFICIO "D" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 E.E. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	LÁZARO CARDEÑAS, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DE MAYO 2013, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICA - ECONOMICA CELEBRADO EL DIA 03 DE MAYO 2013.

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION Y EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TECNICO - ECONOMICOS, SE OBTIENEN LOS RESULTADOS QUE ACONTINUACION SE INDICAN:

~~CONFORME A LO DISPUESTO EN EL~~ CRUZ

EN EL DOCUMENTO PE-1 NO SE ENCUENTRA FIRMADA LA COPIA DEL DRO. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3, PUNTO 9 DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA.



FT-CP-15-06
1 de 8
MESC/FSC

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N13-2012



CONVOCATORIA No. 01

ACTA DE FALLO

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA No. CNTE-TLAX-01-2012

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CODIGO	NOMBRE	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
FMS-001-2012	CECYTE No. 22	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDIFICIO "F" TALLER DE CONSTRUCCIÓN 3 E.E. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	EL ROSARIO, TLAXCO, TLAXCALA.
FMS-008-2012	CECYTE No. 21	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDIFICIO "D" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 E.E. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	LÁZARO CARDENAS, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DE MAYO 2013, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICA - ECONOMICA CELEBRADO EL DIA 03 DE MAYO 2013.

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION Y EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TECNICO - ECONOMICOS, SE OBTIENEN LOS RESULTADOS QUE ACONTINUACION SE INDICAN:

↓ **MARIBEL SANCHEZ CRUZ**

EN EL DOCUMENTO PE-1 NO SE ENCUENTRA FIRMADA LA COPIA DEL DRO. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3, PUNTO 9 DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA.



FT-CP-15-00
1 de 8
MESC/FSC

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N13-2012



CONVOCATORIA No. 01

COMUNIDAD EDUCATIVA GATEPEC S.A. DE C.V.

FALTA INTEGRAR EL DOCUMENTO AL-5 CON RESPECTO A LAS RETENCIONES DEL 0.02 AL MILLAR DEL CMIC Y 0.05 AL MILLAR PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PT-2 FALTA FIRMAR LAS COPIAS DE RECIBOS DEL LIBRO 3 Y DEL CATÁLOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO 9 DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA.

IRCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

EN EL DOCUMENTO "PE-3" ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LA OBRA CECYTE NO. 22 CODIGO PMS-001-2012 PRESENTA UN FINANCIAMIENTO DE 0.78% EL CUAL NO TIENE CONGRUENCIA CON EL DOCUMENTO PE-5 FACTOR DE SOBRE COSTO Y PE-7 "ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DONDE PRESENTA UN FINANCIAMIENTO DE 0.77%. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 16 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO "PE-3" ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LA OBRA CECYTE NO. 21 CODIGO PMS-008-2012 PRESENTA UN FINANCIAMIENTO DE 0.56% EL CUAL NO TIENE CONGRUENCIA CON EL DOCUMENTO PE-5 FACTOR DE SOBRE COSTO Y PE-7 "ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DONDE PRESENTA UN FINANCIAMIENTO DE 0.54%. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 16 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

EN EL DOCUMENTO PE-8, NO INCLUYE LA DEDUCCIÓN DEL 5 AL MILLAR PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, COMO SE ESTABLECE EN EL PUNTO 7 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

ING. EDUARDO GONZALEZ

EN LA OBRA CECYTE 21 EL CÓDIGO DE LA OBRA ES ERRÓNEO INDICA FPMS-008-2012 DEBIENDO SER PMS-008-2012 EN LOS DOCUMENTOS PT-5, PT-6, PT-7, PT-8, PT-10 PT-11. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 16 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PT-10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LA OBRA CECYTE 21 NO INDICA LA CANTIDAD DE MATERIAL DEL PERFIL ESTRUCTURAL. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PE-1 INDICA QUE PRESENTA SU PROPOSICIÓN CON UN IMPORTE DE \$ 354,794.99 SIN IVA NO EXISTIENDO CONGRUENCIA CON EL PE-

Desarrollo para Todos

FT-CP-15-00
2 de 8
MESC/ESC



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011

CONVOCATORIA No. 10-011MDE999-N13-2012



CONVOCATORIA No. 01

16 DONDE PRESENTA UN IMPORTE DE \$ 2,892,064.65 SIN IVA. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 16 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

MATERIALES Y ELEMENTOS FABRICADOS BRISOL

EN EL DOCUMENTO PT-8 NO INDICA LA CLAVE DE LAS PARTIDAS TANTO EN EDIFICIO COMO EN OBRA EXTERIOR CONFORME A LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LAS 2 OBRAS. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PE-6, EL ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS ES INCONGRUENTE EL COSTO DIRECTO QUE MANEJA PARA LA OBRA PMS-001-2012, INDICA UN COSTO DIRECTO DE \$ 2,459,006.37 Y EN EL PE-2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTA LA OBRA EN \$ 1,672,588.66. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 16 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PE-10 NO INDICA LA CLAVE DE LAS PARTIDAS TANTO EN EDIFICIO COMO EN OBRA EXTERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

HONORARIOS MUYOS

TODOS LOS DOCUMENTOS "AL", ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA NO VIENEN FIRMADAS SOLO TRAEN EL SELLO DE LA EMPRESA. ASÍ COMO NO PRESENTA PAGOS PARCIALES EN ORIGINAL. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO 9 DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA.

EN EL DOCUMENTO PT-6 DATOS BÁSICOS DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA CECYTE 22 CÓDIGO PMS-001-2012 INDICA EL TITULO PT-5, LISTADO DE DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LOS MATERIALES. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 16 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PT-7 FALTA INDICAR EL F.S.R. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PE-17 NO ESTÁ CRUZADO EL CHEQUE DE GARANTÍA. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PORTADA: ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE CV.

EN EL ANEXO AL-4 ACREDITACIÓN DEL LICITANTE, NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS LAS DECLARACIONES DEL ISR, IVA Y IETU DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO FEBRERO DE 2013. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO 9 DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA.



Desarrollo para Todos

FT-CP-15-00
3 de 8
MEX/CE



CONVOCATORIA No. 01

TAMPOCO SE ENCUENTRAN FIRMADAS LAS DECLARACIONES PARCIALES DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO Y FEBRERO DE 2013 (LA FIRMA QUE PRESENTA ES COPIA). INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO 9 DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA.

EN EL DOCUMENTO PE-4 NO INDICA EL SALARIO MÍNIMO GENERAL CORRESPONDIENTE AL DF, INDICA 61.38 DEBIENDO SER 64.76 COMO SE INDICA EN EL ANEXO PE-4. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 16 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

NO EXISTE CONGRUENCIA ENTRE EL DOCUMENTO PT-9 Y PE-11 INDICA QUE SERÁN: 1 COMPACTADOR BAILARINA MCA. MAKITA 1 TRANSITO MCA. WILD, 1 RETROEXCAVADORA CAT. Y EN EL SEGUNDO DOCUMENTO INDICA: 2 COMPACTADOR BAILARINA MCA. MAKITA 3 TRANSITO MCA. WILD, 6 RETROEXCAVADORA CAT. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 16 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

↓ INCUMPLIMIENTO.

EN LA OBRA PMS-008-2012 EN EL CÁLCULO DE INDIRECTOS INDICA 0.0% INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PT-2 NO INTEGRA LA COPIA DE PAGO DEL LIBRO 3 Y CATÁLOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS, Y RENDIMIENTOS CAPFCE, ASÍ COMO NO ENTREGA PLANOS EN LUGAR INGRESA UN OFICIO DONDE INDICA "NO APLICA". INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PT-5 "DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE LOS MATERIALES" INDICA CANTIDAD DE MATERIAL EL CUAL NO ES SOLICITADO. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO "PT-6 "DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN INDICA LA CANTIDAD LA CUAL NO ES SOLICITADA. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN LOS DOCUMENTOS PT-5,PT-6, PY-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11 DE LA OBRA PMS-008 -2012 LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA NO CORRESPONDE CON LA ASENTADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO 12 YA QUE INDICA " EDIFICIO F TALLER DE CONSTRUCCIÓN 3 E.E.. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR" DEBIENDO SER EDIFICIO "D" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 EE ESTRUCTURA 80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 16 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

↓ FELCASTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

(Handwritten signatures and scribbles)



FT-CP-15-00
4 de 8
MESC/ESQ



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N13-2012



CONVOCATORIA No. 01

EN EL DOCUMENTO PT-8 FALTA INDICAR LAS PARTIDAS DE OBRA EXTERIOR DE LA OBRA PMS-001-2012 Y PMS-002-2012. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PT-9 NO INDICA LA DIRECCIÓN DEL ALMACÉN Y DEL ARRENDADOR DE LA MAQUINARIA SOLO INDICA "TLAXCALA". INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PE-4 EL PORCENTAJE DE INFONAVIT ES INCORRECTO, INDICA 1% DEBIENDO SER 5%. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 16 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PE-17 EL CHEQUE GARANTÍA NO VIENE CRUZADO. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

LEIDY LILIAN FERNANDEZ ALONSO

NO INTEGRA LA ORIGINAL DE LA CEDULA PROFESIONAL. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3, PUNTO 9 DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

EN EL DOCUMENTO PE-17 EL CHEQUE GARANTÍA NO VIENE CRUZADO. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

C & G OBRAS Y DESARROLLOS S.S. DE C.V.

NO PRESENTA REGISTRO DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO ASI COMO LA CEDULA PROFESIONAL SOLO UNA CARA INCUMPLIENDO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

DELFINO CHAMORRO MACIAS.

NO INTEGRA COPIAS DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, NO INCLUYE LA DEDUCCIÓN DEL 5 AL MILLAR PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, COMO SE ESTABLECE EN EL PUNTO 7 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

HIJUMAR DCA. S.A. DE C.V.

NO ANEXA PAGOS PARCIALES DE I.V.A, IETU, NÓMINA. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3) PUNTO 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

LAS EMPRESAS ANTES MENCIONADAS INCURREN EN INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION, MOTIVO POR LO CUAL QUEDAN **DESCALIFICADAS**.

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS

Desarrollo para Todos

FT-CP-15-00
5 de 8
MESQUITE



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N13-2012



CONVOCATORIA No. 01

EMPRESA:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA
1	ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 3,163,999.99
2	SUPERVISIÓN ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA S.A DE C.V.	\$ 3,462,078.15
3	VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	\$ 3,524,350.25
4	JUAN MANUEL DOMINGUEZ FIERRO	\$3,811,399.65

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS CONCURSANTES, EL FALLO INAPELABLE POR LO QUE SE DECLARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO SE REALIZA A LA PROPUESTA SOLVENTE, QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y QUE FUE DETERMINADA EN BASE A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE LOS PARÁMETROS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y EL PRESUPUESTO BASE DEL INSTITUTO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA **SUPERVISIÓN ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 3,462,078.15 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 93 (NOVENTA Y TRES) DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA -ECONOMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE.

LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DIA **16 DE MAYO 2013** A LAS **15:30 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DIA **20 DE MAYO 2013** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **20 DE AGOSTO DE 2013.**



Desarrollo para Todos

FT-CP-15-00
6 de 6
MESA 15

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N13-2012

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA Y MAESTRIA

CONVOCATORIA No. 01

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

FOR: ~~EXCEL~~ DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMAS

**C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN.
DIRECTOR GENERAL**

**C. MARIA ESTHER SOLANO CERVÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.**

**C. FERNANDO SERRANO CABRERA
JEFE DE LA OFICINA JURIDICO**

**C. HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTATAL**

**C. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ
AUDITOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.**

**C. BENITO ISLAS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.**

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE

1 MARIBEL HERNÁNDEZ CRUZ

2 CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC S.A. DE C.V.

3 ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



FT-CP-15-00
7 de 8
MESC/ES



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N13-2012



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONVOCATORIA No. 01

- 4 LEIDY LILIAN FERNÁNDEZ ALONSO
- 5 VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.
- 6 RAFAEL RUIZ BAEZ
- 7 EISEN MEXICANA S.A. DE C.V.
- 8 C & G OBRAS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.
- 9 ING. DELFINO CHAMORRO MACIAS
- 10 SUPERVISIÓN ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.
- 11 ETSa CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- 12 EDUARDO PAREDES GONZALEZ
- 13 MATERIALES Y ELEMENTOS PREPABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.
- 14 HUGO LOPEZ MUÑOZ
- 15 PORTIMO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.
- 16 OPERADORA Y CONSTRUCTORA ROKA S.A. DE C.V.
- 17 HSC 06 S.A. DE C.V.
- 18 HIJUMAR DCA S.A. DE C.V.
- 19 JUAN MANUEL DOMINGUEZ FIERRO
- 20 PELCASTRE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.



FT-CP-15-00
8 de 8
MESC/FSC