



TLAXCALA

ESTADO DE TLAXCALA
2011

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N14-2012



CONVOCATORIA No. 02

ACTA DE FALLO

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA No. CNTE-TLAX-02-2013

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CODIGO	NOMBRE	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
PMS-005-2012	CONALEP 056	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "O" TALLER DE ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 4 E.E. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA. 2012
PMS-002-2012	CECYTE No. 20	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" TALLER DE DISEÑO Y TRANSFORMACIÓN DE PLASTICO 4 E.E. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	HUILOAPAN, PANOTLA, TLAXCALA. 2012
3156-2012	CECYTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1a ETAPA: EDIFICIO "C" TALLER DE ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 4 E.E. ESTRUCTURA T-80 AISLADA.	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA. 3156

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 11:00 HORAS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2013, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA - ECONÓMICA CELEBRADO EL DIA 03 DE MAYO DE 2013.

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION Y EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO - ECONÓMICOS, SE OBTIENEN LOS RESULTADOS QUE ACONTINUACION SE INDICAN:



Desarrollo para Todos

FT-CP-15-00
1 de 8
MESC/FEC

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N14-2012



CONVOCATORIA No. 02

~~INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA~~

PT-8 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS). INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO 12 DE LA JUNTA ACLARACIONES. LA OBRA: PMS-005-2012 TERMINACIÓN DE EDIFICIO "O" TALLER DE ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 4 E.E. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR, NO INDICA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA 20 DE MAYO DE 2013 SI NO EL 01 DE JULIO DE 2013 TENIENDO UN DESFASE DE 42 DÍAS NATURALES.

LA OBRA: PMS-002-2012 EDIFICIO "C" TALLER DE DISEÑO Y TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO 4 E.E. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR, INICIA LOS TRABAJOS CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2013 Y NO 20 DE MAYO COMO SE INDICA EN LAS BASES, TENIENDO UN DESFASE DE 21 DÍAS NATURALES.

PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. TIENE EL MISMO DESFASE DE INICIO DE TRABAJOS. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO 12 DE LA JUNTA ACLARACIONES.

PT-10 MISMO DESFASE DE INICIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO 12 DE LA JUNTA ACLARACIONES.

PE-5 NO EXISTE CONGRUENCIA ENTRE EL DOCUMENTO PE-3, PE-5 Y PE-7 TODA VEZ QUE EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN EL PE-5 Y PE-7 OBTIENEN UN VALOR DIFERENTE AL QUE APLICAN EN EL PE-3. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 16

EN EL DOCUMENTO PE-10 SE TIENE EL MISMO DESFASE DE LAS MISMAS OBRAS QUE EN EL DOCUMENTO PT-8. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO 12 DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA.

~~INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA~~

PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. REFERENTE A LA OBRA 3156-2013 EN DICHO DOCUMENTO NO INDICA LA UBICACIÓN FÍSICA DE LA MAQUINARIA SOLO INDICA "CHECAR DATO." INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 16

~~INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA~~

NO PRESENTA EL ANEXO PE-1 CARTA COMPROMISO. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 17

"PE-8" DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD: DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO 7 NO APLICA EL 5 AL MILLAR EN DICHO DOCUMENTO PARA LAS TRES OBRAS. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 19 Y PUNTO 12 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



Desarrollo para Todos

FT-CP-15-00
2 de 8
MESC/FIC



CONVOCATORIA No. 02

CONSTRUCCIONES CIVILES Y AGRICOLAS S. DE CV.

EN LAS OBRA SOLICITADAS INDICA UN INICIO DE OBRA 03 DE JUNIO 2013 TENIENDO UN DESFASE DE 14 DÍAS NATURALES EN LA OBRA PMS-005-2013 INDICA UN INICIO DE 17 DE JUNIO DE 2013 TENIENDO UN DESFASE DE 28 DÍAS NATURALES, POR LO QUE INCUMPLE CON LAS BASES DE LICITACIÓN DONDE SE INDICA QUE EL INICIO ES EL 20 DE MAYO DE 2013. EN EL MISMO TENOR ESTÁN LOS DOCUMENTOS PT-8, PT-9, PT-10, PT-14, PE-10, PE-11, PE-12, EN LOS CUALES MANEJA DIFERENTES FECHAS DE INICIO. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 19, PUNTO 12 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. NO PRESENTA EL DOCUMENTO PT-10 DE LA OBRA 3156-2013. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 17

MATERIALES DEL PROYECTO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS S. DE CV.

EN LOS DOCUMENTOS PT-5, PT-8, PT-9 PT-10 PE-4 PE-6, NO LOS SEPARA POR OBRA SI NO QUE LO HACE EN GENERAL. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 19, PUNTO 13 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

EN EL ANEXO PT-8 INDICA UN INICIO DE OBRA DEL 17 DE JUNIO DEL 2013 Y NO EL 20 DE MAYO DEL 2013 TENIENDO UN DESFASE DE 28 DÍAS NATURALES INCUMPLIENDO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE OBRA SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 19, PUNTO 12 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

SUBESTIMACIONES DEL PROYECTO DE OBRAS S. DE CV.

EN EL DOCUMENTO PE-8 NO INCLUYE EL 5 AL MILLAR COMO SE ESPECIFICA EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EL LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN EL PUNTO 7. ASÍ COMO NO INDICA EN EL FORMATO QUE ES POR SEMANA. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 17 Y 19, PUNTO 7 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PREMIOS Y PENALIDADES DE OBRAS S. DE CV.

EN EL ANEXO A AL-4 NO INDICA LE FECHA DEL ESCRITO DE ACUERDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO NO.1. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 19, PUNTO 1 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PT-5 COSTO DE LOS MATERIALES. PT-6, DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA, PT-10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE LOS MATERIAL PRESENTA DE UNA SOLA OBRA, POR LO QUE NO INDICA QUE MATERIALES CORRESPONDEN A CADA OBRA. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 19, PUNTO 13 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.



PT-CP-15-00
3 de 8
MESO/FSC



CONVOCATORIA No. 02

EN EL ANEXO PT-7 DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA NO INDICA EL DATO DEL SALARIO REAL. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 2

EN EL ANEXO PE-5 FACTOR DE SOBRE COSTO NO CONSIDERA EL 5 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACIÓN COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, Y A LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO NO. 7. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 19 Y PUNTO 12 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

EN EL ANEXO PE-5 NO ES CONGRUENTE DEBIDO A QUE LOS MONTOS QUE MANEJA PARA LAS OBRAS 3156-2013 POR \$ 542,620.04, PMS-005-2012 POR \$ 1,058,136.59 PMS-002-2012 POR \$ 1,721,524.20 LAS CUALES TIENE UNA SUMA DE \$ 3,322,280.83 Y NO DE \$ 3,352,280.83 COMO LO INDICA EL DOCUMENTO PE-1 Y PE-1. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), PUNTO.16

~~ORGANIZACION DE CONSTRUCTORES COPIEN S.A DE C.V.~~

EN EL ANEXO PT-11 INCUMPLE Y NO SE APEGA A LOS DATOS SOLICITADOS EN DICHO FORMATO TODA VEZ QUE NO INDICA LE NUMERO O LA CANTIDAD DE PERSONAS, QUE ESTÁ INDICANDO EN EL JORNAL. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VII.3), 2

EN EL ANEXO PE-5 NO CUMPLE, EN APEGO AL FORMATO SOLICITADO NO INDICA EL PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO Y EN CARGOS ADICIONALES MANEJA EL 0.5025 % DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 2, 7 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

EN EL ANEXO PE-8 NO CONTEMPLA EL 5 AL MILLAR SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO 7. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 19, 7 DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

GRUPO MEXICANO INMOBRA S.A. DE C.V.

NO INTEGRA COPIA D.R.O. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), 19, 7 DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ISRAEL DIAZ GONZALEZ

NO INTEGRA PAGOS DE ISR IVA NOMINA ASI COMO RECIBOS DE PAGO DE CATÁLOGO DE ESTRUCTURAS Y LIBRO TRES SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), PUNTOS 19, 7 DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



PT-OP-15-00
4 de 8
MESC/FSC



CONVOCATORIA No. 02

RAUL LIRA JUAREZ.

NO INTEGRA LOS RECIBOS PARCIALES DE SEPTIEMBRE FALTANDO LPOS ORIGINALES ASI COMO NO HACE MENCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL PUNTO 7. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), PUNTOS 19, 7 DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ISABEL FIERRO CORONEL

NO INTEGRA PAGOS ORIGINALES, DE DECLARACIONES ANUAL ASI COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS. INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO VIII.3), PUNTO 19.

FELCASTRE Y ASOCIADOS SA DE C.V.

REBASA EL TECHO PRESUPUETAL.

LAS EMPRESAS ANTES MENCIONADAS INCURREN EN INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION, MOTIVO POR LO CUAL QUEDAN **DESCALIFICADAS**.

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA
1	ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 3, 371, 693. 80

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS CONCURSANTES, EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE SE DECLARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO SE REALIZA A LA PROPUESTA SOLVENTE, DEBIDO A QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y QUE FUE DETERMINADA EN BASE A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE LOS PARÁMETROS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y EL PRESUPUESTO BASE DEL INSTITUTO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA: **ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 3,371,693.80 TRES MILLONES

Desarrollo para Todos

FT-CP-15-00
5 de 8
MEX/ISSC



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N14-2012

CONVOCATORIA No. 02

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 93 (NOVENTA Y TRES) DIAS CALENDARIO, Y EN VIRTUD DE HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA -ECONOMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DIA 16 DE MAYO DE 2013 A LAS 15:30 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DIA 20 DE MAYO DE 2013 Y SU TERMINACIÓN EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2013.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

~~EN NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO~~

FIRMAN

C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN.
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ESTHER SOLANO CERVÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. FERNANDO SERRANO CABRERA
JEFE DE LA OFICINA JURIDICA


C. HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTATAL

C. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ
AUDITOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. BENITO ISLAS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.



**Desarrollo
para Todos**



ITIFE-CP-15-00
6 de 8
MESC/FSC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx



TLAXCALA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
2011-2018

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N14-2012



CONVOCATORIA No. 02

CONTRIBUYENTES PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE
--------	------------------------	---------------

1 ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

2 ISRAEL DÍAZ GONZÁLEZ

3 ORGANIZACIÓN DE CONSTRUCTORES
COINMM S.A. DE C.V.

4 EISEN MEXICANA S.A. DE C.V.

5 GRUPO MEXICANO INMOBRA S.A. DE C.V.

6 OPERADORA Y CONSTRUCTORA ROKA S.A. DE
C.V.

7 ING. RAUL LIRA JUAREZ

8 CONSTRUCCIONES CIVILES Y AGRICOLAS S.A.
DE C.V.

9 ARQ. ISABEL FIERRO CORONEL

10 ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

11 MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS
BRISOL S.A. DE C.V.



**Desarrollo
para Todos**

FT-CP-15-00
7 de 8
MESC/FSC

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2018



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INGENIERIA EN ESTRUCTURAS FISICAS E INCLAYNA

CONVOCATORIA No. LO-011MDE999-N14-2012

CONVOCATORIA No. 02

- 12 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADLAI
S.A. C.V.
- 13 CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO
S.A. DE C.V.
- 14 PELCASTRE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.



**Desarrollo
para Todos**

FT-CP-15-00
8 de 8
MESC/PSC