

CONCURSO No. OC-BAS-LP-017-2013

A C T A D E F A L L O


CONCURSO No. OC-BAS-LP-017-2013

DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS:

| CODIGO | NOMBRE | NIVEL EDUCATIVO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN |
|-------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| 3211-2013 | MIGUEL N. LIRA, | TELESECUNDARIA | EDIFICIO "D" AULA DIDÁCTICA 6 X 8 m. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR. | EL CARMEN AZTAMA TEOLOCHOLCO. |
| ED 017 2013 | FERNANDO MONTES DE OCA. | JARDIN DE NIÑOS RURAL | EDIFICIO "S" DIRECCIÓN 3 X 6 m. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR. | VILLALTA, TEPETITLA DE LARDIZABAL |
| ED-008-2013 | NICANOR SERRANO | PRIMARIA | EDIFICIO "C" CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 m. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA. EDIFICIO "G" DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 m. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR. | MANANTIALES ZACATELCO |

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2013. SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42. COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX. LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACION DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FALLO CELEBRADO EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2013.





CONCURSO No. OC-BAS-LP-017-2013

LA C. MARIA ESTHER SOLANO CERVÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL CONCURSO ANTES MENCIONADO. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, OBSERVANDO QUE LA EMPRESA:

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL, S.A. DE C.V.

EN EL DOCUMENTO PE-7 EL NUMERO DE ESTIMACIONES QUE PRESENTA PARA EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO ES DE 15 DEBIENDO SER DE 7 YA QUE ES QUINCENAL INCUMPLIENDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA PUNTO II INCISOS A) Y HH) DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PE- 14 DE LA OBRA ED-017-2013 PRESENTA EL IMPORTE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN 0.00 INCUMPLIENDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA PUNTO II INCISOS A) Y HH) DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA.

SERCOMO S.A. DE C.V

EN EL DOCUMENTO PE-7 PARA EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO EMPIEA EL PERIODO DE 21 DIAS DEBIENDO SER QUINCENAL INCUMPLIENDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA PUNTO II INCISO A) Y HH) DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAMPEDRO, S.A. DE C.V

EN APEGO A LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA PÁRRAFO II), SIN INCISO QUE A LA LETRA DICE: EL JEFE DESECHARÁ LA PROPUESTA CUYO IMPORTE SEA BAJO, DE TAL FORMA QUE CONSIDERE QUE EL POSTOR NO PODRÁ EJECUTAR LA OBRA SIN PÉRDIDA QUE SE TRADUZCA EN FALTA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO, SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA.


OBTIENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS:

| NÚMERO | NOMBRE | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. |
|--------|--------|--------------------------|
|--------|--------|--------------------------|



**Desarrollo
para Todos**

FT-CP-15-00
2 de 5
MPC/AFGE



CONCURSO No. OC-BAS-LP-017-2013

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | CONSTRUCCIONES TELOXA, S.A. DE C.V. | 1,705,237.53 |
| 2 | RAFAEL RUIZ BAEZ | 1,714,435.38 |
| 3 | ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. | 1,797,447.63 |
| 4 | HUGO SANCHEZ CRUZ. | 1,816,090.30 |

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES TELOXA, S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE 1,705,237.53. (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.). INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 105 (CIENTO CINCO) DÍAS CALENDARIO. EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE


LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2013 A LAS 15:15 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SITA EN AV LIRA Y ORTEGA No. 42. COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2013.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON



[Handwritten signatures and stamps]

FT-CP-15-00
 3 de 5
 MES/ALGE



CONCURSO No. OC-BAS-LP-017-2013

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
DIRECTOR GENERAL ITIFE

C. MARÍA ESTHER SOLANO CERVÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. FERNANDO SERRANO CABRERA
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA

C. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO
CONTRALOR DEL EJECUTIVO.


Hugo René Temoltzín Carreto

C. TOMAS MUNIVE OSORNO
SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

C. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ
AUDITOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.






**Desarrollo
para Todos**



CONCURSO No. OC-BAS-LP-017-2013

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

| NÚMERO | NOMBRE | REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA. |
|--------|--|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAMPEDRO, S.A. DE C.V. | |
| 2 | CONSTRUCCIONES TELOXA, S.A. DE C.V. |  |
| 3 | RAFAEL RUIZ BAEZ | |
| 4 | ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. | |
| 5 | HUGO SANCHEZ CRUZ. | |
| 6 | MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL, S.A. DE C.V. |  |
| 7 | SERCOMO S.A. DE C.V. |  |

-----FIN DE ACTA-----

