



CONVOCATORIA No. LO-929034985-N21-2014
CONCURSO No. CNET-TLAX-21-2014

ACTA DE FALLO

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA No. CNET-TLAX-21-2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:

No.	CODIGO	NOMBRE	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PROGMS-015-2014	COBACH PLANTEL NO. 01	MEDIO SUPERIOR	EDIFICIO "K" TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 4 EE. ESTRUCTURA U1-C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA DE XICHTENCATL.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 12:00 HORAS DEL DIA 23 DE JUNIO 2014, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICA - ECONOMICA CELEBRADO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2014.

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION Y EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TECNICO - ECONOMICOS, SE OBTIENEN LOS RESULTADOS QUE ACONTINUACION SE INDICAN:

CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS Y MANEJO DE LOS RECURSOS

EN EL DOCUMENTO "PE-3" ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, NO PRESENTA ANALISIS DE AUXILIARES BASICOS. INCUMPLIENDO EN LA CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

(Handwritten signatures and marks)





CONVOCATORIA No. LO-929034985-N21-2014
CONCURSO No. CNET-TLAX-21-2014

EN EL DOCUMENTO "PE-4" ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, NO CONTEMPLA EL SALARIO REAL DE D.F. Y SOLO INDICA 1. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 29** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO "PE-9" ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN LA SOLDADORA Y VIBRADOR DE CONCRETO NO CONTEMPLA GASTOS DE OPERACION. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 15** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO "PE-9" ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN EL TRANSITO PARA MEDICION Y NIVEL PARA TRANSITO EL ANALISIS QUE PRESENTA EN EL CALCULO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN ES INCORRECTO YA QUE PONE UN VALOR DE 80 HORAS LABORALES DEBIENDO SER 8 HORAS. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 15** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO "AL-5" NO PRESENTA EL OFICIO DONDE MANIFIESTE ESTAR DE ACUERDO A LAS RETENCIONES QUE SE ESPECIFICAN EN LAS BASES DE LICITACIÓN. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 2** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN LOS DOCUMENTOS "PT-6 Y PE-9" EXISTE UNA INCONGRUENCIA YA QUE LA RENTA HORARIA NO COINCIDE CON EL ANALISIS DEL DOCUMENTO PE-9. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 34** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN LOS DOCUMENTOS "PT-6 Y PE-9" EXISTE UNA INCONGRUENCIA YA QUE EN EL PT-6 CONTEMPLA 14 EQUIPOS Y EN EL PE-9 SOLO CONTEMPLA 13. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 34** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO "PE-9" ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN EL VIBRADOR PARA CONCRETO, REVOLVEDORA, SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO, TRANSITO Y NIVEL NO CONTEMPLA GASTOS DE OPERACION. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 15** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO "PE-9" ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN LA CLAVE AMAPE-033 DESCRIPCION





CONVOCATORIA No. LO-929034985-N21-2014
CONCURSO No. CNET-TLAX-21-2014

RETROEXCAVADORA 93 HP ES INCONGRUENTE LA DESCRIPCION CON EL ANALISIS YA QUE PRESENTA 80 HP. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 15 Y 34** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

* **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO**

EN EL DOCUMENTO "PE-3" ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, EN EL CONCEPTO 031030-1 CASTILLO AHOGADO @ 80 CM DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 CON 2 VARILLAS DEL No. 3 Y EN EL ANALISIS CONTEMPLA ACERO DEL No. 2, EN EL CONCEPTO 031087-1 CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 CON 4 VARILLAS DEL No. 3 ESTRIBOS DEL No. 2 Y EN EL ANALISIS CONTEMPLA VARILLA DEL No. 3 Y ALAMBRE RECOCIDO Y NO CONTEMPLA EL ACERO DEL No. 2 PARA LOS ESTRIBOS. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 11** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA
1	CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 804,159.55
2	HUGO GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	\$ 816,108.92
3	JAVIER NAVA XOCHIPILTECATL	\$ 853,595.65
4	DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO	\$ 857,105.71
5	CONSTRUCCIONES ZAVAG S.A. DE C.V.	\$ 860,985.73
6	AREZA BAUEN S.A. DE C.V.	\$ 898,283.96
7	ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 898,856.15
8	ENRIQUE SANCHEZ VAZQUEZ	\$ 934,188.10
9	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER S.A. DE C.V.	\$ 974,176.49

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE



FT-CP-15-00
3 de 6
MESC/ASS



TLAXCALA



GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



CONVOCATORIA No. LO-929034985-N21-2014
CONCURSO No. CNET-TLAX-21-2014

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 804,159.55 (OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 113 (CIENTO TRECE) DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ADEMAS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DIA **25 DE JUNIO 2014** A LAS **16:30 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DIA **07 DE JULIO 2014** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **27 DE OCTUBRE DE 2014**.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN.
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ESTHER SOLANO CERVÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. GAVIRIA HERNANDEZ MORALES
JEFE DE OFICINA JURÍDICA



**Desarrollo
para Todos**

FT-CP-15-00
4 de 6
MESC/ASS



TLAXCALA



GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2016



**CONVOCATORIA No. LO-929034985-N21-2014
CONCURSO No. CNET-TLAX-21-2014**

**C. HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO
CONTRALOR DEL EJECUTIVO**

Ing. Leonel Ramirez Calderón

**C. TOMAS MUNIVE OSORNO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.**

**C. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ
AUDITOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.**

**C. BENITO ISLAS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR .**

**C. DOCTORA JOSEFINA ESPINOZA CUELLAR
DIRECTORA GENERAL DE COBAT
TLAXCALA, TLAX.**

Prof. Dra. Josefina Espinoza Cuellar

**C. PROFESOR JOSÉ CARLOS HERNANDEZ JUÁREZ
COORDINADOR DE PATRIMONIO E
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBAT.**



NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE
1	CONSTRUCCION SUPERVISION Y COMERCIALIZACION P.H.A. S.A. DE C.V.	
2	CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
3	CONSTRUCCION PROYECTOS Y MANTENIMIENTO MOREA S.A. DE C.V.	
4	HUGO GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	
5	GRUPO STROY S.A. DE C.V.	
6	JAVIER NAVA XOCHIPILTECATL	



FT-CP-15-00
5 de 6
MESC/ASS



CONVOCATORIA No. LO-929034985-N21-2014
CONCURSO No. CNET-TLAX-21-2014

7	DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO	
8	CONSTRUCCIONES ZAVAG S.A. DE C.V.	
9	MARIBEL HERNANDEZ CRUZ	
10	AREZA BAUEN S.A. DE C.V.	
11	ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
12	ENRIQUE SANCHEZ VAZQUEZ	
13	NAJIM IVAN ROJAS LOPEZ	
14	SEVERIANO ARCOS RODRIGUEZ	
15	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER S.A. DE C.V.	

