



**TLAXCALA**



GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

NOTIFICACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: CNET-TLAX-IR-COB-037-2014



# ACTA DE FALLO

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA No. CNET-TLAX-IR-COB-037-2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:

No.	CODIGO	NOMBRE	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	REM- PROGMS-13 -2014	COBACH PLANTEL No.15	MEDIA SUPERIOR	SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.
2	REM- PROGMS-03 -2014	COBACH PLANTEL No.08	MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE MULTIPANEL EN CAFETERIA	VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.
3	REM- PROGMS-06 -2014	COBACH PLANTEL No.01	MEDIA SUPERIOR	EDIFICIO " L " MODULOS SANITARIOS 3 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EL SABINAL, TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 15:30 HORAS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2014, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICA - ECONOMICA CELEBRADO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION Y EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TECNICO - ECONOMICOS, SE OBTIENEN LOS RESULTADOS QUE ACONTINUACION SE INDICAN:

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

FT-CP-15-00  
1 de 4  
MESC/FSC



**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

ADJUDICACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No.: CNET-TLAX-IR-COB-037-2014



4 JOSÉ TRINIDAD SÁNCHEZ MENDOZA

EN EL DOCUMENTO "AL" NO PRESENTA LA DECLARACIÓN ANUAL 2013, NO PRESENTA COPIA DE LAS DECLARACIONES DEL ISR E IVA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y NO PRESENTA LAS COPIAS DE LAS DECLARACIONES PARCIALES DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. INCUMPLIENDO EN LA CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

4 SERGIO FLORES RODRIGUEZ

EN EL DOCUMENTO "AL" PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEBIENDO PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NO PRESENTA COPIA DE LAS DECLARACIONES DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y NO PRESENTA COPIA DE LAS DECLARACIONES PARCIALES DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. INCUMPLIENDO EN LA CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

LAS EMPRESAS ANTES MENCIONADAS INCURREN EN INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, MOTIVO POR LO CUAL QUEDAN DESCALIFICAS.

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA
1	CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1, 115, 355.31

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 1, 115, 355.31 (UN MILLON CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 98 (NOVENTA Y OCHO) DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.



FT-CP-15-00  
2 de 4  
MESC/FSC



**TLAXCALA**



GOBIERNO DEL ESTADO CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
2011-2016



No.: CNET-TLAX-IR-COB-037-2014

LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS 10:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2014 Y SU TERMINACIÓN EL DIA 08 DE MARZO DE 2015.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMAS

C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN.  
DIRECTOR GENERAL

-----

C. MARIA ESTHER SOLANO CERVÓN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS  
Y PRESUPUESTOS.

-----

C. GAVIRIA HERNANDEZ MORALES  
JEFE DE OFICINA JURÍDICA

-----

C. HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO  
CONTRALOR DEL EJECUTIVO

Ing. Hugo Rene Temoltzin Carreto

C. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ  
AUDITOR DEL ÓRGANO DE  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

-----

C. BENITO ISLAS RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION  
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

-----



**Desarrollo  
para Todos**

FT-CP-15-00  
3 de 4  
MESC/FSC



**TLAXCALA**

**GOBIERNO DEL ESTADO**  
2011-2016

CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: CNET-TLAX-IR-COB-037-2014



C. DOCTORA JOSEFINA ESPINOZA CUELLAR  
DIRECTORA GENERAL DE COBAT  
TLAXCALA, TLAX.

C. PROFESOR JOSÉ CARLOS HERNANDEZ JUÁREZ  
COORDINADOR DE PATRIMONIO E  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBAT.

C. IRMA INES TAPIA SALDAÑA  
CORDINADORA SECTORIAL ZONA I  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA.

C. GRACIELA REYES PINEDA  
CORDINADORA SECTORIAL ZONA II  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA.

C. BIOL. JOSÉ ALBERTO ROSETE CARRERA  
COORDINADOR SECTORIAL ZONA III  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA.

**CONTRATISTAS PARTICIPANTES**

NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE
1	JOSÉ TRINIDAD SÁNCHEZ MENDOZA	
2	CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
3	SERGIO FLORES RODRIGUEZ	

