



L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A N A C I O N A L

CONVOCATORIA No.: LO-929034985-N32-2015

CONCURSO: CNET-TLAX-032-2015

ACTA DE FALLO

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA No. CNET-TLAX-032-2015

DESCRIPCION DE LA OBRA:

No.	CODIGO	NOMBRE	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	FCMS-018-2015	CECYTE INNOMINADO	MEDIO SUPERIOR	EDIFICIO "A" PB: 2 AULAS 2.5 EE C/U + ESCALERA 1EE, PA: AULA 2.5 EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "B" PA: LABORATORIO DE COMPUTO 6EE + AULA 2EE + ESCALERA 1EE + 2 AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 13:00 HORAS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2015, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICA - ECONOMICA CELEBRADO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2015.

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION Y EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TECNICO - ECONOMICOS, SE OBTIENEN LOS RESULTADOS QUE ACONTINUACION SE INDICAN:

↓ **CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO S.A. DE C.V.**

EN EL DOCUMENTO "PE-3" ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, DENTRO DE LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS ESTA CONTEMPLADO 0.5% DE CARGOS ADICIONALES LO QUE ES INCONGRUENTE YA QUE CUALQUIER OTRO CARGO DEBE ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE LA UTILIDAD.





L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A N A C I O N A L

CONVOCATORIA No.: LO-929034985-N32-2015

CONCURSO: CNET-TLAX-032-2015

INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 34** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO "**PE-9**" ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN EL CAMION VOLTEO EN EL ANALISIS NO CONTEMPLA EL PRECIO DEL ACEITE. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 34** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

✦ **MERCÉS A. DE C. V.**


EN EL DOCUMENTO "**AL**" NO INTEGRA EL OFICIO DEL CONTADOR EN EL CUAL MANIFIESTA SU INSCRIPCIÓN A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA O EN SU CASO OFICIO DE OMISION. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 2** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO "**PT-5**" DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES, PRESENTA EL COSTO DE LA GASOLINA EN \$ 11.47 DENIENDO SER \$ 11.70 Y EL PRECIO DE EL DIESEL EN \$ 12.02 DEBIENDO SER \$ 12.24. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 34** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN LOS DOCUMENTO "**PT-6** DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y **PE-9** ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" EXISTE UNA INCONGRUENCIA YA QUE EN EL PT-6 PRESENTA MOTOCONFORMADORA CON CLAVE CPMOTO Y EN EL PE-9 INDICA MOTONIVELADORA CON CLAVE EQMOTO Y ES EL MISMO ANALISIS PARA AMBOS EQUIPOS Y EN EL PE-9 NO CONTEMPLA ANALISIS PARA TRANSITO Y ESTADALES LOS CUALES ESTAN INDICADS EN EL PT-6. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 34** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

✦ **DAVID BERNAL JIMENEZ**

EN LOS DOCUMENTOS "**PT-8** PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS) Y **PE-10** PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)" PRESENTA LOS CALENDARIOS POR CONCEPTO DEBIENDO SER POR PARTIDA. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 34** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.



**Desarrollo
para Todos**
UNA NUEVA REALIDAD

FT-CP-15-00
2 de 5
MESC/FSC

L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A N A C I O N A L

CONVOCATORIA No.: LO-929034985-N32-2015

CONCURSO: CNET-TLAX-032-2015

SEVERIANO ARGOS RODRIGUEZ

EN EL DOCUMENTO "PE-9" ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN LA BAILARINA INDICA EN LOS DATOS GENERALES QUE EL COMBUSTIBLE QUE UTILIZA ES DIESEL Y EN LA DESCRIPCIÓN DICE GASOLINA POR LO QUE ES INCONGRUENTE. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 34** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EL DOCUMENTO CARTA PODER QUE SE ENTREGA EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA A LA APERTURA DE PROPOSICIONES, SE PRESENTA INCOMPLETO PUES SOLO PRESENTA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA A LA QUE SE LE OTORGA EL PODER Y DEL OTORGANTE Y DE LOS TESTIGOS NO PRESENTA COPIA, COMO SE ESPECIFICA EN LA **CLAUSULA VII.1 REPRESENTACIÓN** EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDO PARRAFO DE LAS BASES DE LICITACIÓN. Y NO PRESENTA CARTA PODER DENTRO DE LA PROPUESTA. INCUMPLIENDO EN LA **CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 2** DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA
1	ETSA CONSRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 4,485,899.99

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA **ETSA CONSRUCCIONES S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 4,485,899.99 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 154 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO) DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.



FT-CP-15-00
3 de 5
MESC/FSC



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2016



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A N A C I O N A L

CONVOCATORIA No.: LO-929034985-N32-2015

CONCURSO: CNET-TLAX-032-2015

LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DIA **18 DE AGOSTO DE 2015** A LAS **12:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DIA **31 DE AGOSTO 2015** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **31 DE ENERO DE 2016**.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMAS

C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN.
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ESTHER SOLANO CERVÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. GAVIRIA HERNANDEZ MORALES
JEFE DE OFICINA JURÍDICA


C. HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO
CONTRALOR DEL EJECUTIVO

C. TOMAS MUNIVE OSORNO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

C. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ
AUDITOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Desarrollo
para Todos**
UNA NUEVA REALIDAD

FT-CP-15-00
4 de 5
MESC/FSC



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CONVOCATORIA No.: LO-929034985-N32-2015

CONCURSO: CNET-TLAX-032-2015

C. BENITO ISLAS RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN
 MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

C. VICTORINO VERGARA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL DE CECYTE
 TLAXCALA, TLAX.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE
--------	------------------------	---------------

1	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO S.A. DE C.V.	
---	---	--

2	MEROT S.A. DE C.V.	
---	--------------------	--

3	DAVID BERNAL JIMENEZ	
---	----------------------	--

4	SEVERIANO ARCOS RODRIGUEZ	
---	---------------------------	--

5	ETSA CONSRUCCIONES S.A. DE C.V.	
---	---------------------------------	--

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials