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CONTRATO NO. ECS-29-048-2016
CLAVE: E-AL-C-SUP-36-2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL ITIFE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL

EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR - EN SU
CARACTER DE GERENTE GENERAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A

QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETO NUMERO 26 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERO 361 A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL DISTRITO
DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2008.

QUE EL . . COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE "EL ITIFE", Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE
ACREDITAN MEDI!ANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE" CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A
ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016 NIVEL SUPERIOR.

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 27 FRAC(}ION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CONTRATANTE REALIZO LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA.

PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DQS MIL
DIECISEIS, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, EN RAZON DE
QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA
LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE LICITACION PUBLICA NUMERQ CNET-TLAX-LP-SUP-095-2016.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 47, 48 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL SEGUNDO PARRAFQ DEL ARTICULO 79 DE SU
REGLAMENTO, EL CONTRATISTA PRESENTARA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN: LIRA Y ORTEGA
NUMERO 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU GERENTE GENERAL DECLARA QUE:

A.

ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO POLIZA NUMERO

LIBRO DE FECHA OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
CORREDOR PUBLICO NUMERC DE ESTADO DE E INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL TLAXCALA, TLAX., BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NO.
, DE FECHA

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO POLIZA NUMERO LIBRO DE FECHA
OTORGADO ANTE LA FE DEL LIC.

YANO, CORREDOR PUBLICO NUMERO 1 ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO DE TLAXCALA, TLAX. BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NO. 40636-2 DE FEGHA

DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE Y SE IDENTIFICA CON PASAPORTE NUMERO Y NUMERO

IDENTIFICADOR (OCR)

EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN

ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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D. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS,
TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: Y DOMICILIO FISCAL

POR LO QUE, NINGUN MOTIVO, SENALARA PARA TALES EFECTOS , EL

DOMICILIO EN EL CUAL SE LLEVARAN A CABO “LOS TRABAJOS”, MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE, EN CASO

DE CAMBIARLO, SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL ITIFE”, EN EL DOMICILIO SERALADO EN LA

DECLARACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, DE LO CONTRARIO, CUALQUIER COMUNICACION,

NOTIFICACION, REQUERIMIENTO O EMPLAZAMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL QUE SE DERIVE O REQUIERA CON

MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, SERAN REALIZADOS EN DICHO DOMICILIO Y SURTIRAN PLENAMENTE

SUS EFECTOS, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 307, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES, DE APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN
EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS", RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
RELATIVOS A LA AMPLIACION, A LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE DENOMINAN "LOS TRABAJOS", Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS TOTALMENTE Y A ENTERA SATISFACCION CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ESPERADO, PREVISTO EN LOS
ANEXOS ESTIPULADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA

"LOS TRABAJOS" DEBERAN SER REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TLAXCALA, UBICADO EN EL CARMEN
XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA, TLAXCALA, CON CCT 29EUT0001Z.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE "LOS TRABAJOS"

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CODIGQ NUMERO E-AL-C-SUP-36-2016, CUYA
DESCRIPCION DE OBRA ES: AMPLIACION EDIFICIO “P” P.A. UNIDAD DE DOCENCIA TECNICA 2DA. ETAPA ESTRUCTURA DE
CONCRETO AISLADA, DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DE BASES DE PARTICIPACION.

LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICION FIRMADOS POR "EL CONTRATISTA", EN CADA UNA DE SUS
HOJAS Y ACEPTADOS POR “EL {TIFE” ASi COMO LA CONVOCATORIA, FORMAN PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO
Y VINCULAN A "LAS PARTES" EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MISMO.

CUARTA.- MONTO

EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $8°013,326.29, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$1°282,132.21, CON IMPORTE TOTAL DE $9°295.458.50, ' (NUEVE MlLLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA 'Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES
Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", SERA DE 147 (CIENTO CUARENTA Y SIETE)
DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DiA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS Y LA
FECHA DE TERMINACION EL DIiA SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE "LOS TRABAJOS' CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES Y EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES CONVENIDAS QUE LO AFECTE.
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"LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO INICIARA A PARTIR DE QUE "EL
CONTRATISTA" SUSCRIBA EL PRESENTE INSTRUMENTO Y FINALIZARA HASTA LA FECHA EN QUE SE FIRME POR "LAS PARTES"
EL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN CUANDO CON MOTIVO DEL FINIQUITO, LA LIQUIDACION DE
LOS SALDOS SE REALICEN DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL DOCUMENTO EN QUE
CONSTE EL FiNIQUITO, ESTE TENDRA EL CARACTER DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DOCUMENTO
EN QUE "LAS PARTES" DEBERAN MANIFESTAR QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

“EL ITIFE”, SE OBLIGA ENTREGAR LOS OFICIOS A "EL CONTRATISTA" PARA EL ACCESO A EL O LOS INMUEBLE(S), QUE
MOTIVA(N) "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUYO PRODUCTO O PRODUCTOS ESPERADOS SERAN
APLICADOS EN EL O LOS INMUEBLE(S) QUE MOTIVA(N) "LOS TRABAJOS", OPORTUNAMENTE A LA FECHA DE INICIO DE ESTOS,
PREVISTA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE. EL ACCESO AL O LOS INMUEBLE(S) DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, DEBIENDO
RECABAR "EL CONTRATISTA" LA CONSTANCIA RESPECTIVA QUE EMITA EL PERSONAL COMISIONADC POR “EL ITIFE”, Y
REGISTRARLA EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE.

EL INCUMPLIMIENTO DE “EL ITIFE”, DE PROPORCIONAR LOS OFICIOS PARA EL ACCESO AL O LOS INMUEBLE(S) QUE MOTIVA(N)
"LOS TRABAJOS", OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA
PARA LA CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS", ESTO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE SERA APLICABLE PARA EL INICIO DE "LOS
TRABAJOS", LO QUE SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVENIO.

SEPTIMA - ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “EL ITIFE” OTORGARA A
“EL CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $2°788,637.55, (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MiL
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.), QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA
TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 50 FRACCION Il Y IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL ITIFE” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR “EL CONTRATISTA” PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CQNSTRUCCICN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A “EL ITIFE” EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE “EL ITIFE” Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA DECIMA
QUINTA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” Y “EL ITIFE” ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL
CONTRATISTA”, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

2. PARAILA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A “EL ITIFE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA”, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
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COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ITIFE”.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL EN SU
CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA
DECIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

“EL ITIFE”, A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISION DE OBRA CON EL OBJETO DE COMPROBAR LA
DEBIDA APLICACION DEL ANTICIPO PODRA SUPERVISAR, VIGILAR Y ASEGURAR LA DEBIDA Y OPORTUNA APLICACION
Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO, LA EJECUCION DE
“LOS TRABAJOS”, Y LOS REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULOS 113 FRACCIONES |, II, VII, Viil Y
IX, 115 FRACCIONES I, XII, XV, XVt Y 116 FRACCION I, INCISO B) DE SU REGLAMENTO.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO

“LAS PARTES" CONVIENEN QUE "LOS TRABAJOS" OBJETO DE ESTE CONTRATO SERAN PAGADOS MEDIANTE LA
FORMULACION DE LA O LAS ESTIMACIONES POR MES VENCIDO SUJETAS A LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS
CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE OBRA,
MISMAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ITIFE” DENTRO DE LOS 8(SEIS)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO PACTADO.

TODAS LAS ESTIMACIONES PARA SU PROCEDENCIA, DEBERAN ACOMPANARSE DE CROQUIS, NOTAS DE BlTACORA,
FOTOGRAFIAS, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION
CONSIDERANDO AVANCES DE "L0OS TRABAJOS" Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS PARA AVALAR LOS
IMPORTES QUE CONSIGNEN LAS ESTIMACIONES.

“EL ITIFE” POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE, REVISARA Y AUTORIZARA, O EN SU CASO RECTIFICARA
LA O LAS ESTIMACIONES ELABORADAS POR "EL CONTRATISTA", AS[ COMO SU DOCUMENTACION SOPORTE, PARA LO CUAL
CONTARA CON UN PLAZO DE 15(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION DE DICHA
DOCUMENTACION.

EL PAGO DE ESTIMACIONES POR "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A
LA CUENTA BANCARIA (CHEQUES) EN BASE A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA CARTA DE DATOS BANCARIOS Y
CATALOGO DE BENEFICIARIOS, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE "EL CONTRATISTA" DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACION
QUE PRESENTE, ASIMISMO CONFORME AL CONTRATO VIGENTE E INDICACION DE “EL ITIFE”, DEBIENDO FACTURAR A FAVOR
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, RFC: ITL990930EA7 EN EL DOMICILIO UBICADO EN
CALLE LIRA Y ORTEGA, NUMERO EXTERIOR 42, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TLAXCALA, MUNICIPIO TLAXCALA, ESTADO DE
TLAXCALA MEXICO, CODIGO POSTAL 90000.

EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNIC/\S O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZ{\DAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA, DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL ITIFE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGQ DE LA O LAS ESTIMACIONES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJOS TERMINADOS SE E‘FECTUARA DENTRO DE
LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE AUTORIZACION DE LA ESTIMACION, POR PARTE DE LA
RESIDENCIA DE OBRA, PREVIA ENTREGA DE “EL CONTRATISTA" DE LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS Y ESTIMACIONES LAS
CUALES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE “EL
CONTRATISTA" PRESENTE LA O LAS ESTIMACIONES.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DE LOS 6(SEIS) DIAS NATURALES A
QUE SE ALUDE EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIERQOS POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LA(S) FACTURA(S) O COMPROBANTE FISCAL QUE CORRESPONDA
QUE PRESENTE PARA SU PAGO, CUMPLA(N) CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN
SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO DARA MOTIVO PARA SOLICITAR EL
PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE "LOS TRABAJOS", YA QUE "EL
ITIFE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR A "EL CONTRATISTA" POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU
CASO DE LOS PAGOS EN EXCESO QUE SE HAYAN EFECTUADO.
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EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL ITIFE”, A SOLICITUD DE
"EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS
GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO "LAS PARTES" TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA". )

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO A "EL CONTRATISTA" POR CUALQUIER CAUSA, E INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO EN
QUE "EL ITIFE” SE PERCATE DE ESE HECHO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION, MEDIANTE DESCUENTO EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O BIEN EN EL FINIQUITO, CONFORME
A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE (A FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ITIFE.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON
ANTERIORIDAD.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA EN ESTRICTO APEGO A LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 58, 57,
FRACCION I Y 58 DE LA LEY, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 173, 174, 178 Y 181 DE SU REGLAMENTO.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA, SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" UNA VEZ AUTORIZADQ POR "EL ITIFE” EN EL
SUPUESTO SENALADO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 50 DE LA LEY Y PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 58 DE LA LEY EN

PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE "LOS TRABAJOS" AUN NO EJECUTADOS CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO DICHOS COSTOS PROCEDAN, DEBERAN AJUSTARSE.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA DENTRO
DE LOS 60(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES_ AL MES
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACION QUE LA
SOPORTEN, SI ES A LA BAJA, SERA “EL ITIFE” QUIEN LO DETERMINE, DENTRO DEL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA

DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE
PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL
INEGL CUANDO LOS iNDICES QUE REQUIERAN TANTO "EL CONTRATISTA" COMO "EL ITIFE”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL INEGI, “EL ITIFE” PROCEDERA A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON “EL CONTRATISTA" CONFORME
A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEQ DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES ©
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA
QUE EXPIDA EL INEGI.

TRASCURRIDO EL PLAZO ESTIPULADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PERDERA LA POSIBILIDAD DE
SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS Y “EL ITIFE” DE REALIZARLO A LA BAJA.

“EL ITIFE” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" PROMUEVA DEBIDAMENTE
EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR EL OFICIO DE RESOLUCION QUE PROCEDA, EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE
TENDRA POR APROBADA.

PARA TAL EFECTO, “EL ITIFE” AL RECIBIR LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS REVISARA ELESTUDIO Y LA DOCUMENTACION
SOPORTE QUE INTEGRA LA SOLICITUD, EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFICIENCIAS O IDENTIFIQUE QUE ESTE INCOMPLETO,
APERCIBIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. Si TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO DIERE
REPUESTA AL APERCIBIMIENTO O NO ATENDIERE CORRECTAMENTE, SE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE
AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO, NO SIENDO NECESARIA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO.
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NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA,
PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION: DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE "LOS TRABAJOS"
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS
COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE, DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION. )

PARA SU APLICACION, SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

DECIMA..- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

«EL ITIFE* PODRA MODIFICAR EL PROYECTO,‘ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE
COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN
INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO, SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL (}ONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE TRABAJOS QUE NO ESTEN CONT'EMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN-BITACORA LA ORDEN
DE EJECUCION CORRESPONDIENTE.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA

“LAS PARTES" ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP), SU ELABORACION,
CONTROL Y SEGUIMIENTO SERA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, Y CONSTITUYE EL MEDIO DE
GOMUNICACION ENTRE "LAS PARTES", EN ESTA SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS O EVENTOS IMPORTANTES QUE SE
PRESENTEN DURANTE LA E£JECUCION DE "LOS TRABAJOS”, QUEDANDO EL RESGUARDO DE LA INFORMACION A CARGO DE LA

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

EL RESIDENTE DE “EL ITIFE” Y EL SUPERINTENDENTE DE “EL CONTRATISTA” PARA EL ACCESO A LA BEOP DEBERAN CONTAR
CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, ADEMAS DE LAS CLAVES DE USUARIOS Y CONTRASENAS RESPECTIVAS QUE LES
OTORGUE “EL ITIFE”. : . : :

LA APERTURA DE LA BEOP SE HARA DE MANERA PREVIA AL INICIO DE LA OBRA QUE AMPARA EL CONTRATO, POR EL
RESIDENTE, CON LA PARTICIPACION DEL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA" Y, EN SU CASO, DEL SUPERVISOR, AL
REALIZARLA DEBERA ASENTAR UNA NOTA DE APERTURA O ESPECIAL E INMEDIATAMENTE DESPUES UNA VALIDACION,
RELACIONANDO COMO MINIMO: LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE "LAS PARTES" INVOLUCRADAS, NOMBRE Y
FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO, DOMICILIOS Y TELEFONOS, DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES
DESCRIPTIVOS DE "LOS TRABAJOS" Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN; LA INSCRIPCION DE
LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL RESIDENTE Y EN SU CASO AL SUPERVISOR, ASi COMO AL

SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA", QUIENES SERAN LOS RESPONSABLES PARA REALIZAR REGISTROS EN LA
BITACORA, INDICANDO, EN SU CASO, A QUIEN O A QUIENES SE AUTORIZA PARA LLEVAR A CABO DICHOS REGISTROS.

PARA EL USO DE LA BEOP, "LAS PARTES" ESTAN DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 123, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN LA BEOP SE PODRAN REGISTRAR LOS EVENTOS SIGUIENTES, COMO MiNIMO:
AL RESIDENTE DE "EL ITIFE” CORRESPONDERA REGISTRAR:

1. LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, LOS ASPECTOS DE
CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS. .

2. LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES.

3. LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS.

4. LA APROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL'Y CANTIDADES ADICIONALES.
5. LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.

6. LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

7. LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DE LA SUPERVISION, EN SU
CASO.
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8. LAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS.

9. LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

10. LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.
11. LA TERMINACION DE "LOS TRABAJOS".

AL SUPéRINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA" CORRESPONDERA REGISTRAR:

1. LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE
CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS.

2. LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES.

3. LA FALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES.

4. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

5. LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES ADICIONALES:
6. LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.

7. EL AVISO DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS".

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS
RESPONSABLES DE "LOS TRABAJOS" PUEDAN ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE
SEAN DE RELEVANCIA PARA "LOS TRABAJOS". '

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OBSERVAR Y CUMPLIR CON LAS REGLAS DE USO Y MANEJO QUE SE ESTABLEZCAN EN LA
BITACORA.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE EN EL
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS
CON "LOS TRABAJOS", AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ADEMAS, TENDRA LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA
DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, OBLIGANDOSE A APLICAR LA INFORMACION
ESTABLECIDA EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION "EL CONTRATISTA", DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS
DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE
SUMINISTROS INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN
CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" MATERIA DE ESTE CONTRATO.

“EL ITIFE” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION "EL
CONTRATISTA", Y ESTE TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL
PRESENTE CONTRATO, LO QUE PODRA ACONTECER EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE SU VIGENCIA, POR CAUSAS
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS. ’

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD
"LAS PARTES" CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE:

1. LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS";

2. SE OBLIGA A CUMPLIR PUNTUALMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASI COMO TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CONFORME AL ARTICULO 67 DE LA REFERIDA LEY, QUE EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES. ASi MISMO, DEBERA SUJETARSE A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE "EL ITIFE”, LAS RESPONSABILIDADES, LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA™;
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3. QUE LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN "LOS TRABAJOS" RESULTEN ACORDES CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CALIDAD PACTADAS EN EL PRESENTE GONTRATO;

4. QUE S| REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL
ITIFE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS"
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA AL PLAZO DE
EJECUCION CONTRATADO; .

5. LOS DEFECTOS, VICIOS QCULTOS DE "LOS TRABAJOS" Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, DE
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL ITIFE” Y/O
A TERCEROS;

6. LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA A “EL ITIFE”.

7. COADYUVAR OBLIGATORIAMENTE EN LA EXTINCION DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS DONDE SE EJECUTEN
"LOS TRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE
SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE, DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACION Y MAGNITUD;

8. NOTIFICAR AL RESIDENTE, LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL
CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA AL
RESIDENTE CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE
REALICEN "LOS TRABAJOS";

9. QUE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUMPLAN CON EL GRADO DE CONTENIDO
NACIONAL DE POR LO MENOS EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), EN TERMINOS DE LA QUINTA DISPOSICION GENERAL DEL
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,

10. QUE LA GARANTIA DE FABRICACION DEL EQUIPO QUE SE EXTIENDA A FAVOR DE “EL ITIFE”, TENDRA UNA VIGENCIA MiNIMA
DE 24 MESES, A PARTIR QUE ESTE SE ENCUENTRE INSTALADO, PROBADO, PUESTO EN MARCHA Y RECIBIDO POR "EL ITIFE” A
SU ENTERA SATISFACCION,;

11. PROPORCIONAR LAS GUIAS MECANICAS, TRES JUEGOS DE LOS MANUALES DE OPERACION, LOS CUALES PODRAN
PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPANADOS DE SUS TRADUCCIONES SIMPLES AL
ESPANOL, Y DEMAS REFERENCIAS TECNICAS PARA LA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y USO DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO QUE GARANTIZA LA EXISTENCIA DE REFACCIONES PARA LOS MISMOS POR UN
PERIODO MINIMO DE 5 ANOS.

12. CAPACITAR AL PERSONAL DE “EL ITIFE” MEDIANTE PERSONAL TECNICO CALIFICADO, PARA EL USO Y OPERACION DEL
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

13. RESGUARDAR HASTA LA CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS" A SATISFACCION DE “EL ITIFE”, UN RESPALDO IMPRESO ASi
COMO EN MEDIO MAGNETICO, OPTICO O CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGIA EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION, DE LOS INFORMES Y REPORTES QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", Y EN SU
CASO, DE LOS ESTUDIOS, HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA FINAL A "EL ITIFE”.

14. LAS VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

15. LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE "LOS
TRABAJOS" OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER
VALER EN CONTRA DE “EL ITIFE”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR TODOS LOS IMPUESTOS, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DERECHOS O
CUALQUIER OTRO CARGO, QUE SE ORIGINE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEP_C!ON
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE LE SERA TRASLADADO POR “EL ITIFE” EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES.

B) "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE “EL ITIFE” LE RETENGA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE AUTORICEN PARA PAGO, POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL
SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL A CARGO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, PREVISTOS EN EL

ARTICULO 191, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.
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DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, EN LO QUE RESULTE APLICABLE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN
LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "EL ITIFE”,

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULQ 49 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACION CON EL ARTICULO 48 FRACCION Il DE LA MISMA LEY,
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LAS REGLAS

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANGIA CON DICHA PRORROGA 0O ESPERA, DEBIENDO EN TODO
CASO, "EL CONTRATIST. ", PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O
ESPERA ACORDADOS.

E) QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ANO MAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL EN CASO DE
QUE "LA CONTRATISTA" NO OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A PARTIR DE LA RECEPCION DE
LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO,
CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

F) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE
ELLOS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

G) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL
ITIFE”, QUE SE PRODUCIRA SOLO CUANDO "LA CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DEL CONTRATO.

H) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 178,179, 279, 280, 282,
283,291 Y 293 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO NO SE HUBIESE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL ITIFE”, PODRA DECLARAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. .

[) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA
LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL ITIFE”,
QUE ASIi LO INDIQUE.

"EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIRLA GARANTIA CORRESPONDIENTE A FAVOR DE "EL ITIFE” EN LA FORMA Y
TERMINOS SIGUIENTES:

1. DE ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION
POR ESCRITO DEL FALLO DE LA ADJUDICACION DEBERA PRESENTAR FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
AUTORIZADA POR LA LEY DE LA MATERIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
COMO LO PREVE EL ARTICULO 48, FRACCION | Y 49 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

“EL ITIFE” ENTREGARA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A "EL CONTRATISTA" A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTAGION DE LA GARANTIA DE ANTICIPO.

EL ANTICIPO QUE “EL ITIFE” OTORGA A "EL CONTRATISTA" CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) A CONTRATAR,
COMO LO DISPONE EL ARTICULO 50 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, 138 Y 141 DE SU REGLAMENTO.
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LA FIANZA PARA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE LIBERARA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA
AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO OTORGADO.

2. DE CUMPLIMIENTO.- MEDIANTE POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, POR IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL PRECIO TOTAL
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA, EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

MIENTRAS “LA CONTRATISTA" NO OTORGUE LA POLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN EN ESTE
CLAUSULADO, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO, NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO SERA LIBERADA POR "EL ITIFE” PARA SU CANCELACION UNA VEZ QUE "EL
CONTRATISTA" ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

3. DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- AL CONCLUR "LOS TRABAJOS",
"EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR GARANTIA, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE "LOS TRABAJOS”, PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, LA QUE ENTREGARA PREVIO A LA ENTREGA FISICA DE "LOS TRABAJOS”, RECIBIENDO A CAMBIO LA
CONSTANCIA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE; DICHA GARANTIA PODRA CONSTITUIRLA POR UNA POLIZA DE FIANZA
EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN TERMINOS DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO
DE "LOS TRABAJOS". :

TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES REFERIDOS SE CANCELARA LA FIANZA ELEGIDA POR "EL CONTRATISTA", BAJO LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:

S| SE CONSTITUYE MEDIANTE APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO, "EL CONTRATISTA" PODRA RETIRAR

SU APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL "EL ITIFE” INSTRUIRA POR ESCRITO LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

EN CASO DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE, “EL CONTRATISTA" DEBERA OBTENER DE "EL ITIFE” LA ORDEN DE
CANCELACION CORRESPONDIENTE PARA SU TRAMITE ANTE LA INSTITUCION DE QUE SE TRATE. ’

S| LA GARANTIA SE CONSTITUYE MEDIANTE POLIZA DE FIANZA, SU CANCELACION ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE
GARANTIA OTORGADA.

SIN EMBARGO, CUANDO APAREZCAN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A "EL
CO!\lTRATlSTA" EN "LOS TRABAJOS" REALIZADOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA, “EL ITIFE” DEBERA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA
CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES o}
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES; TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, “EL ITIFE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. Si LA RE’PARAClON
REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR "LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA. ’

QUEDARA A SALVO EL DERECHO DE “EL ITIFE” PARA EXIGIR A "EL CONTRATISTA" EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO
CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ HECHA EFECTIVA LA GARANTIA A QUE SE
REFIERE EL PRESENTE INCISO.

LAS POLIZAS DE FIANZA, DE LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTA CLAUSULA, l?EBERAN SER ENTREGADAS POR "EL
CONTRATISTA” A “EL ITIFE” EN EL DOMICILIC SENALADO EN LA PRIMERA DECLARACION INCISO “H” DE ESTE CONTRATO, EN
UN HORARIO COMPRENDIDO DE OCHO HORAS A CATORCE HORAS Y DE QUINCE HORAS A DIECISIETE HORAS, DE LUNES A
VIERNES.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES

CUANDO "EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, Y COMO
CONSECUENCIA, CAUSE DARNOS Y PERJUICIOS GRAVES A “EL ITIFE” O BIEN, PROPORCIONE INFORMACION'FALSA, ACTUE CON
DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARA ACREEDOR A LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES

“LAS PARTES" ACUERDAN QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES CONFORME
EL AL ARTICULO 46 BIS DE LA LEY POR ATRASO EN LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
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CONTRATISTA", QUE SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE "LOS TRABAJOS" QUE NO SE HAYAN EJECUTADO
OPORTUNAMENTE, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

“EL ITIFE” APLICARA A "EL CONTRATISTA" RETENCIONES ECONOMICAS POR ATRASO EN LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS",
COMO DESCUENTOS EN LAS ESTIMACIONES, EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) MENSUAL.

PARA LA DETERMINACION DE LAS RETENCIONES, EL GRADO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" SE
ESTABLECERA DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y SE DETERMINARA EN LA FECHA DE
CORTE PACTADA EN EL CONTRATO, POR "LOS TRABAJOS" QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE EN EL PERIODO
DE QUE SE TRATE, A CUYO IMPORTE SE HABRA DE APLICAR EL PORCENTAJE DETERMINADO COMO RETENCION.

LA CUANTIFICACION DE LAS RETENCIONES SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR AL IMPORTE DE "LOS TRABAJOS" NO
EJECUTADOS EN LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EL
PORCENTAJE PACTADO COMO RETENCION.

"EL CONTRATISTA", PODRA RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES EL IMPORTE QUE SE LE HAYA APLICADO COMO
RETENCION, SOLO sI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO
VIGENTE.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE “LOS TRABAJOS" PACTADA Y TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL ITIFE”; LA CANTIDAD DETERMINADA POR

CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO, SE HARA
EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE HAYAN APLICADO.

UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE "LOS TRABAJOS" Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, DE RESULTAR
SALDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES, “EL ITIFE” PROCEDERA A SU DEVOLUCION, SIN
QUE POR ESTE CONCEPTO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.

CONTRACTUALMENTE Y ASi, HASTA LA FECHA EN LA QUE SE CONCLUYA LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, CONSIDERANDO
LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

LA PENALIZACION DEFINITIVA SE CALCULARA APLICANDO AL IMPORTE DE "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS CON ATRASO, EL
PRODUCTO QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LOS DIAS TRANSCURRIDOS DE LA OBRA EJECUTADA CON ATRASO POR EL 0.001 %
(UNO AL MILLAR) POR DiA DE ATRASO, CONSIDERANDO LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A APLICAR LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES CONTRA EL
IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE HAYAN REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y
DE EXISTIR SALDO POR APLICAR, ESTE SE APLICARA COMO DESCUENTO EN LA ESTIMACION QUE SE GENERE POR "LOS
TRABAJOS" EJECUTADOS CON ATRASO, DURANTE EL PERIODO DE ESPERA PARA LA CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS",
CONSIDERANDO LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES POR “EL ITIFE”, ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL. MONTO DETERMINADO COMO RETENCION
ECONOMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE
DETERMINE EL ATRASO.

LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTA CLAUSULA, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

NO SE APLICARAN LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRESENTE UN CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR, DURANTE LA EJECUCION DE TRABAJOS.

LO DESCRITO EN ESTA CLAUSULA SERA SIN PERJUICIO DE QUE “EL ITIFE” OPTE POR LA RESCISION.
DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DE "LOS TRABAJOS"

“EL ITIFE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, "LOS TRABAJOS" OBJETO DE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA TERMINACION DEFINITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO

JURIDICO, POR LO QUE CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN CONCLUIDO LAS
CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A DICHA SUSPENSION E, N SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA NO PODRA SER INDEFINIDA.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL ITIFE” MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR EL SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
AUTORIZAR LA SUSPENSION, NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" DE LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL, SENALANDO LAS

Pagina 11 de 18 N




CONTRATO NO. ECS-29-048-2016
CLAVE: E-AL-C-SUP-36-2016

CAUSAS QUE LA MOTIVEN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE "LOS TRABAJOS", ASI COMO LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAREN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA' Y EQUIPO.

<EL ITIFE” PROCEDERA A LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE DEBERA REUNIR LOS REQUISITOS

SENALADOS EN EL ARTICULO 147, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS", EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA".

LA SUSPENSION PRORROGARA LA FECHA DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS" EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA DICHA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SUJETANDOSE A LO SIGUIENTE:

LA FECHA DE TERMINO SE PRORROGARA CONSIDERANDO EL NUMERO DE DIAS QUE RESULTEN DE LA ESPECIALIDAD,
PARTIDA O SUBPARTIDA O EN $U CASO, DEL CONCEPTO DE TRABAJO SUSPENDIDOS, DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL PROGRAMA DE EJE(}UClON CONVENIDO; SU FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE CONVENIO. EN ESTE SUPUESTO
"EL pONTRATISTA" PODRA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 80, PRIMER PARRAFO Y 62, FRACCION 1, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 145 Y 146, DE SU REGLAMENTO.

CUANDO LA SUSPENSION TEMPORAL DE "L 0S TRABAJOS" DERIVE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA
RESPONSABILIDAD PARA "LAS PARTES™; DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE DEBERA RECONOCER EL PLAZO
DE SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS" Y LA FECHA DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS MISMOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. EN ESTE SUPUESTO SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES 1, # Y Il DEL ARTICULO 149, DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE DAN DIVERSAS §USPENSIONES DE TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN
REDUCIDOS Y DIFICILES DE CUANTIFICAR, "LAS PARTES" PODRAN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y
FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN SOLO CONVENIO.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATO

SI DURANTE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR
CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, ESTE LO NOTIFICARA
POR ESCRITO A “EL ITIFE”, A TRAVES DE LA RESIDENCIA QUIEN RESOLVERA LO CONDUCENTE. "EL CONTRATISTA" SOLO
PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA
RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SuU
AUTORIZACION.

CUANDO SEA “EL ITIFE”, QUIEN REQUIERA DE LA EJEGUCION DE "LOS TRABAJOS® O CONCEPTOS SENALADOS EN EL
PARRAFO ANTERIOR, ESTOS DEBERAN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LA BITACORA POR EL RESIDENTE.

A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS POR LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO, SE DEBERAN APLICAR LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES
CONVENIDOS EN EL CONTRATO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" POR CANTIDADES o CONCEPTOS DE TRABAJO
ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATO, PODRA “EL ITIFE” AUTORIZARLOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,
VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS DE "LOS TRABAJOS", POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, “EL ITIFE” JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERAN EN EL ORDEN Y
MANERA QUE DISPONE EL ARTICULO 107, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, TOMANDO EN CUENTA QUE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS QUE PREVE ES EXCLUYENTE DE LA
ANTERIOR.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES" CONVIENEN QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRAN MODIFICARLO MEDIANTE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS,
COMO A CONTINUACION SE INDICA:

1. POR MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO O
REDUCCION EN EL MONTO O PLAZO. EN CUALQUIER MOMENTO SE PODRAN [VIODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO CUANDO, DERIVADO DE UN AVANCE TECNOLOGICO, DE INGENIERIA, CIENTIFICO O DE CUALQUIER OTRA
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NATURALEZA, SE JUSTIFIQUE QUE LA VARIACION DE DICHAS ESPECIFICACIONES REPRESENTA LA OBTENCION DE MEJORES
CONDICIONES PARA EL ESTADO.

2. CUANDO LAS MODIFICACIONES IMPLIQUEN AUMENTO O REDUCCION POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR
CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCION, EN CASOS EXCEPCIONALES
Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, “EL ITIFE® A REQUERIMIENTO DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE "LOS
TRABAJOS", SOLICITARA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, LA AUTORIZACION PARA REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL

e CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, SIN QUE SE INCREMENTE EL PLAZO DE
EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO;

* CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO SE REDUZCAN EN MAS DE
UN VEINTICINCO POR CIENTO.

e CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SE
INCREMENTEN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO.

3. EN LOS CASOS NO PREVISTOS EN EL NUMERAL ANTERIOR DE VARIACION DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAJE ANTES
SENALADO, NO SE REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DEBIENDO EL AREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" JUNTO CON "EL CONTRATISTA" PROCEDER A LA REVISION DE LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO Y, EN SU CASO, AL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

LA REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO SE REAL!ZARA SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE EL
CONTRATO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO, QUE ESTABLECE EL ARTICULO 102, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS MODIFICACIONES SE DEBERAN SUSTENTAR POR EL RESIDENTE DE OBRA, A TRAVES DE DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE
Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LOS ORIGINEN.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS SE CONSIDERARAN PARTE DEL
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA "LAS PARTES" QUE LOS SUSCRIBEN.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES DEL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O PLAZO, SE CONSIDERARAN Y ADMINISTRARAN DE
MANERA INDEPENDIENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
CONTENIDOS EN ESTE INSTRUMENTO JURIDICO Y LOS EMITIDOS EN EL O LOS CONVENIOS PUEDEN INCLUIRSE POR "EL
CONTRATISTA" EN LA MISMA ESTIMACION DISTINGUIENDO LOS UNOS DE OTROS, EN CUYO CASO SE ANEXARA LA

DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

LAS MODIFICACIONES EN MONTO Y/O PLAZO CONLLEVARA A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR LA MODIFICACION
CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL PORCENTAJE ESTIPULADO EN EL PUNTO NUMERO 2
DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO, LO QUE SE HARA A MAS TARDAR EN LA FECHA DE FIRMA DEL
CONVENIO RESPECTIVO.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO, LA
SUSCRIPCION DE O LOS CONVENIOS SE REALIZARA DENTRO DE LOS 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA CITADA DETERMINACION, MISMOS QUE DEBERAN CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS QUE REFIERE
ARTICULO 109, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE "LOS TRABAJOS"

"EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL ITIFE” A TRAVES DE BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION TOTAL DE "LOS
TRABAJOS", PREVIO A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONVENIDO, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE
LA SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LA O LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y
CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA.
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“EL ITIFE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE "LOS TRABAJOS", CUANDO A JUICIO DEL MISMO EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS E IDENTIFICABLES SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; PARA ELLO "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A NOTIFICAR MEDIANTE BITACORA O POR ESCRITO SU TERMINACION A “EL ITIFE” EN 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
DESPUES DE HABER CONCLUIDO “1.OS TRABAJOS".

EN LAS RECEPCIONES DE "LOS TRABAJOS" OBJETG DEL CONTRATO, "LAS PARTES" SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 64, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 164, 165 Y 166, DE SU
REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

RECIBIDA LA NOTIFICACION POR “EL ITIFE”, PROCEDERA, A TRAVES DEL RESIDENTE, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE RECIBAN LA NOTIFICACION, A VERIFICAR LA DEBIDA
TERMINACION DE "LOS TRABAJOS" CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL FINALIZAR
LA VERIFICACION DE "LOS TRABAJOS" Y ESTOS SE TIENEN POR ACEPTABLES “EL ITIFE”, DEBERA REALIZAR LA RECEPCION
FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, LA QUE CONTENDRA COMO MiNIMO LOS REQUISITOS
QUE ESTABLECE EL ARTICULO 166, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

Sl DURANTE LA VERIFICACION DE "LOS TRABAJOS" ENTREGADOS, “EL ITIFE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION
DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACION, CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN
EL CONTRATO, “EL ITIFE* POR CONDUCTO DEL RESIDENTE, TOMANDO EN CONSIDERACION LAS CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE "LOS TRABAJOS" A CORREGIR, SE PODRA CONCEDER A "EL CONTRATISTA™ UNA PRORROGA
POR EL PERIODO QUE ACUERDE CON “EL ITIFE” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS; EN ESE PERIODO NO SE
APLICARAN PENAS CONVENCIONALES. TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA REPARADO "LOS
TRABAJOS", “EL ITIFE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
ITIFE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PARRAFO PRECEDENTE NO PODRAN CONSISTIR EN LA
EJECUCION TOTAL DEL CONCEPTO O CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTE DE REALIZAR; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERA
A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION XX1 DEL ARTICULO 31 DE LA LEY, SOLO PODRAN SUBCONTRATAR LAS
SIGUIENTES PARTES DE "LOS TRABAJOS™:

A) CONCRETQS PREMEZCLADOS

B) MAQUINARIA PESADA

C) EQUIPOS ESPECIALES (ESCALERAS ELECTRICAS, ELEVADORES)
D) LABORATORIO DE MATERIALES

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL

“LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE “EL ITIFE” NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACION DE CARACTER LABORAL PARA CON "L
CONTRATISTA". NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA REALIZACION DE "LOS TRABAJOS"
O o DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, TODA VEZ QUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE "EL
CONTRATISTA". . ‘ ,

POR LO ANTERIOR, NO SE LE CONSIDERARA A “EL ITIFE” COMO ?ATRON, NI AUN SUBSTITUTO, Y "EL CONTRATISTA"
EXPRESAMENTE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER CIVIL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, LABORAL
O DE OTRA ESPECIE, QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LIBERAR A “EL ITIFE” DE CUALQUIER RECLAMACION DE iNDOLE LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL QUE SEA PRESENTADA POR PARTE DE SUS TRABAJADORES, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO

“EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO TRANSFERIR POR NINGUN TITULO, EN FORMA TOTAL O PARCIAL, A FAVOR DE CUALQUIER
OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO; A
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS Y AUTORIZADOS
PARA PAGO, DEBIENDO SOLICITAR POR ESCRITO EL CONSENTIMIENTO A TRAVES DEL “EL ITIFE”, CUANDO MENOS CON 15

DIAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO, LA QUE RESOLVERA LO PROCEDENTE EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DEL ESCRITO.

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR "EL CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON
ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION A FAVOR DE TERCEROS DE
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DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA EXPRESARLO ASi Y APORTAR
TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION.

LA SOLICITUD REFERIDA DE "EL CONTRATISTA" Y, EN SU CASO, SU APROBACION SE ENVIARA A “EL ITIFE”, UBICADO EN LA
DIRECCION ESTABLECIDA EN LA PRIMERA DECLARACION DEL INCISO “H" DE ESTE CONTRATO, CON UN MINIMO DE 5 (CINCO)
DIAS NATURALES ANTERIORES A SU VENCIMIENTO, PARA SU PAGO.

EN LA SOLICITUD “EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONAR LA INFORMACION DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN
PRETENDE TRANSFERIR SUS DERECHOS DE COBRO, PRESENTANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS
CUYO IMPORTE TRANSFIERE, FACTURAR "LOS TRABAJOS" QUE SE ESTIMEN, Y DEMAS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA
TRANSFERENCIA, LO CUAL SERA NECESARIO PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Si CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA" SE ORIGINA UN
RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE BACE REFERENCIA EL ARTICULO 55, DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA

"EL ITIFE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL Y SIN
NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE "LOS TRABAJOS", Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE A “EL ITIFE” SE DETERMINE LA NULIDAD DE
ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS" A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA
DEL PRESENTE CONTRATO, EN ESTE ULTIMO CASO "EL ITIFE” SE OBLIGA A DAR AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA"
CON 15(QUINCE) DIAS NATURALES DE ANTICIPACION.

COMUNICADA POR “EL ITIFE” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA
POSESION DE "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS, PARA RECIBIR Y RESGUARDAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION
GENERADA, ASi COMO DEL O LOS PRODUCTO(S) QUE SE HAYAN LOGRADO REALIZAR, Y EN SU CASO, PROCEDER A
SUSPENDER "LOS TRABAJOS", DEBIENDO REALIZARSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA Y “EL ITIFE”
LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN TERMINOS DE LO SENALADO EN EL ARTICULO 151, DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

EN ESTE SUPUESTO, "EL ITIFE” SE OBLIGA A PAGAR "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SENALADOS EN EL ARTICULO 152, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE EN FAVOR DE "EL CONTRATISTA" PROCEDAN, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO

“EL ITIFE” SE OBLIGA A NOTIFICAR A "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, EN LA FECHA DE RECEPCION DE LA ENTREGA FISICA DE "LOS TRABAJOS", LA FECHA, LUGAR Y HORA EN
QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE UN PLAZO
QUE NO EXCEDERA DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO FORMAL DE RECEPCION FiSICA DE "LOS
TRABAJOS", EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS QUE RESULTEN A FAVOR Y EN CONTRA DE AMBAS PARTES,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

"EL ITIFE” SE OBLIGA A EXPONER EN EL FINIQUITO LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE,
EN SU CASO, SE HUBIERE HECHO ACREEDOR "EL CONTRATISTA", POR TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS
PROGRAMAS CONVENIDOS.

“EL ITIFE” HARA CONSTAR POR ESCRITO EL FINIQUITO, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN EL ARTICULO 170, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL ACTA ENTREGA
DE RECEPCION FiSICA DE "LOS TRABAJOS".

EN CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO EN EL RESULTADO DEL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, “EL ITIFE” PROCEDERA A ELABORAR EL FINIQUITO, DEBIENDO COMUNICAR suU
RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

"EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO

CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EL FINIQUITO POR
"EL CONTRATISTA".

UNA VEZ ELABORADO Y ACEPTADO EL FINIQUITO POR AMBAS PARTES, “EL ITIFE” PROCEDERA A CUBRIR LOS SALDOS QUE, EN
SU CASO, SEAN A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA.
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SI DEL FINIQUITO RESULTARA SALDO A FAVOR DE “EL ITIFE” DICHO SALDO "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE SEAN DEDUCIDO
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES
ESTOS, SE SOLICITARA SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 55, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EN EL SUPUESTO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, "EL ITIFE” PODRA HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO Y HECHOS EFECTIVOS LOS SALDOS PENDIENTES ENTRE "LAS PARTES", “EL ITIFE”
PROCEDERA A LEVANTAR DE FORMA SIMULTANEA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ENTRE "LAS PARTES", LA CUAL DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS A QUE ALUDE AL ARTICULO 172,
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA

"L AS PARTES" CONVIENEN QUE "EL ITIFE", DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 157, DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRA LLEVAR A CABO LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES,
SI"EL CONTRATISTA" INCURRE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RESCISION:

1. SI"EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATO DENTRO
DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO;

2. INTERRUMPIR INJUSTIFICADAMENTE "LOS TRABAJOS" O SE NIEGUE A REPARAR, O REPONER ALGUNA PARTE DE
ELLOS QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL ITIFE".

3. NO EJECUTE “LOS TRABAJOS" DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS QUE
LO INTEGRAN O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE O, EN SU CASO, POR
EL SUPERVISOR.

4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS REFERIDOS EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y BASES DE
PARTICIPACION, POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DE “EL
ITIFE”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE "LOS TRABAJOS" EN EL PLAZO
ESTIPULADO. .

5. EN CASO DE QUE SEA DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES O FIGURA ANALOGA.

6. SUBCONTRATE PARTES DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN OBTENER LA AUTORIZACION
PREVIA POR ESCRITO DE “EL ITIFE”. .

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SIN CONTAR CON
AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "EL ITIFE”. )

8. NO DE A “EL ITIFE” Y A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
EACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAJOS. . . . .

9. Sl "EL CONTRATISTA" NO AMPLIA LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, EN LOS MISMOS TERMINOS Y
CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, PARA EL CASO DE QUE SE PRETENDA CELEBRAR UN
CONVENIO MODIFICATORIO O ADICIONAL.

40. SI"EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

11. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO,
LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS QUE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES
INDICADAS EN LA CLAUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA SE SUJETARAALO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARA A PARTIR DE QUE “EL ITIFE” LE NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA’ POR OFICIO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SuU
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE

SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y A PORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
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2. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, “EL ITIFE”, RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER "EL CONTRATISTA".

3. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE “EL ITIFE” DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LO
SENALADO EN EL NUMERAL 1 (UNO) DE ESTA CLAUSULA.

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO NO PODRA SER REVOCADA O
MODIFICADA POR “EL ITIFE”.

EN EL CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO RESCINDIR ESTE CONTRATO, SE
REPROGRAMARAN "LOS TRABAJOS" UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A "EL CONTRATISTA".

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL ITIFE”, SE ABSTENDRA, COMO MEDIDA
PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE
SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA COMUNICACION DE LA DETERMINACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION, A FIN DE PROCEDER A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS. )

EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE "LOS TRABAJOS" AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 162 Y 163 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASi COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO LE HAYA ENTREGADO A "EL CONTRATISTA", ASi COMO
CONSIDERAR EN SU INTEGRACION LA RECEPCION DE "LOS TRABAJOS" QUE HAYA “EL ITIFE” REALIZADO "EL CONTRATISTA"
HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE
ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE "LOS
TRABAJOS" PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 161,DE SU REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERA INDEPENDIENTE DE LAS GARANTIAS, PENAS
CONVENCIONALES Y DEMAS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

“EL ITIFE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION,
DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION “EL ITIFE” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE "LOS
TRABAJOS" EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO
PROCEDERA A SUSPENDER "LOS TRABAJOS", LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, LA QUE SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE
FEDATARIO PUBLICO Y DEBERA ELABORARSE EN TERMINOS DEL ARTICULO 159, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CON EL REGISTRO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA BITACORA SE SUSPENDE TODA ANOTACION EN LA MISMA, HASTA EN
TANTO EMITA LA RESOLUCION DE RESCISION QUE PROCEDA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DEVOLVER A “EL ITIFE” EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE "LOS TRABAJOS".

“
“EL ITIFE” Y "EL CONTRATISTA" PODRAN CONCILIAR DENTRO DEL FINIQUITO, LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON
EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE "LAS PARTES".

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE

“EL ITIFE”, CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE ‘LOS TRABAJOS", DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA QUIEN
DESEMPENARA LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 113 DE SU REGLAMENTO, Y A TRAVES DE ESTE SE DARAN AL "EL CONTRATISTA", POR
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y
CON LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, ORDENE “EL ITIFE”.
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TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE "LOS
TRABAJOS" : :

“ AS PARTES' CONVIENEN QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN
DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TECNICOS O ADMINISTRATIVOS, ESTAS DEBERAN REGISTRARSE E INFORMARSE
POR "LAS PARTES" MEDIANTE NOTA EN LA BITACORA, ACORDANDO QUE RESOLVERAN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCION Y LAS
ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARAN POR "LAS PARTES" EN LA BITACORA.

“LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASI DE EXISTIR ALGUNA D}SCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y SUPLETORIAMENTE AL CODIGO CIVIL FEDERAL, A LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMAS ORDENAMIENTOS
APLICABLES.

TRIGESIMA SEGUNDA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE 0 FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANGE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESION DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE
ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE, NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS
SUS PARTES, EN 2 (DOS) TANTOS, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MiL DIECISEIS.

POR “EL ITIFE” POR “EL CONTRATISTA”

Pagina 18 de 18





