

ACTA DE FALLO

CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: CNET-TLAX-IR-EAC-007-2022

OBRAS:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	EAC-REH- 008-2022	29DPR0020P	PRIMARIA	AGUSTIN ARRIETA	REHABILITACIÓN.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 12:00 HORAS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA CELEBRADO EL DIA 11 DE MAYO DE 2022.

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y EL PRESUPUESTO BASE DEL INSTITUTO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

ITZEL GABY LUCERO LOPEZ

EN SU DOCUMENTACIÓN LEGAL NO PRESENTA ACTA DE NACIMIENTO, FALTA COPIA DE LA DECLARACIÓN ANUAL 2021, NO PRESENTA COPIA DE LAS DECLARACIONES PARCIALES DE ISR E IVA DEL MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 2 Y 3. DE LAS BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

EN MEMORIA USB FALTA DOCUMENTACIÓN LEGAL, ACTA DE NACIMIENTO, DECLARACIÓN ANUAL, DECLARACIONES PARCIALES DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, PARA CARGA DE PROPUESTA EN COMPRANET. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3)

FT-CP-15-00 1 de 4 RAP/ass

ITTIFE

INSTITUTO TLANCALTECA DE LA

INGRAESTRICTURA FISICA EDUI

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tloxcala, Tlax. C.P. 90000 Teléfonos 246 4623429, 246 4625500. Fox. 246 4620020 Ext. 111 www.ittfe.gob.mx A



PUNTO 3, 26 Y 25. DE LAS BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. Y JUNTA DE ACLARACIONES PUNTO 11.

EN EL DOCUMENTO PE-17 FALTA ANEXAR EL CHEQUE CRUZADO COMO GARANTÍA DE SERIEDAD, POR UN IMPORTE DEL 5% TOTAL DE LA PROPUESTA CON IVA. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 2, 3 Y 29. DE LAS BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

DEHESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

EN EL DOCUMENTO PT-2 NO ANEXA INVITACIÓN Y OFICIO DE ACEPTACIÓN ORIGINALES CON SELLO DEL INSTITUTO. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 2 Y 25. DE LAS BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. Y JUNTA DE ACLARACIONES PUNTO 22.

EN EL DOCUMENTO PT-13 NO INTEGRA CURRICULUM VITAE DE EMPRESA O PERSONA FÍSICA. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 2. DE LAS BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

EN MEMORIA USB FALTA DOCUMENTACIÓN LEGAL, PARA CARGA DE PROPUESTA EN COMPRANET. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 26 Y 25. DE LAS BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. Y JUNTA DE ACLARACIONES PUNTO 11.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NUMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA	
1	EDIFICACIONES SKM&L S.A. DE C.V.	\$ 301,774.55	

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES, EL FALLO INAPELABLE POR LO QUE SE DECLARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA, EDIFICACIONES SKM&L S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$301,774.55 (TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 35 (TREINTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA - ECONOMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DIA 17 DE MAYO DE 2022 A LAS 13:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PAR NR DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2022 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2022.

FT-CP-15-00 2 de 4 RAP/ass



Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 Teléfonos 246 4623429, 246 4625500. Fax. 246 4620020 Ext. 111 www.itife.gob.mx



EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE OBRA PROVIENEN DEL POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018.

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2022 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, SE FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON.

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMAS

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

C. LIC. ROGELIO ALVAREZ PADILLA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES REPRESENTANTE DE LA OFICINA JURIDICA

C. LIC. ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.

Lu Fino Booking Goons

FT-CP-15-00 3 de 4 RAP/ass





C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C.DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ. SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DIRECTOR DE LA U.S.E.T. DENERO HIERA PRIEZO

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NUMERO	NOMBRE	FIRMA
1	EDIFICACIONES SKM&L S.A. DE C.V.	July Manutes
2	ITZEL GABY LUCERO LOPEZ	
3	DEHESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	

FT-CP-15-00 4 de 4 RAP/ass

