TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Beach Volleyball World Championships
TLAXCALA 2023
FIVB

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2022

**ADJUDICACION**

**No.: AD-POT-006-2023**

# ACTA DE FALLO

**ADJUDICACION No. AD-POT-006-2023**

**OBRA:**

| No. | CODIGO | CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT) | NIVEL EDUCATIVO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGO-POT-035-2023 | 29ETV0035P | TELESECUNDARIA | TLAHUEXOLOTZIN | REHABILITACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO " A " Y OBRA EXTERIOR. | ZUMPANGO, ATLANGATEPEC, TLAXCALA. |
| 2 | PGO-POT-037-2023 | 29DES0036J | SECUNDARIA GENERAL | RAIZ Y COMPROMISO | IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS " A, B, E " | CUAPIAXTLA, TLAXCALA. |
| 3 | PGO-POT-038-2023 | 29DST0053S | SECUNDARIA TECNICA | SECUNDARIA TECNICA 53 | IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS " A, B, C, D, E " | LOMA FLORIDA, APIZACO, TLAXCALA. |

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS **13:30** HORAS DEL DÍA **19 DE MAYO DE 2023,** SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACION DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA **16 DE MAYO DE 2023.**

EL C. **ROGELIO ALVAREZ PADILLA**, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICION TECNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACION,

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Beach Volleyball World Championships
TLAXCALA 2023
FIVB

**ADJUDICACION**

**No.: AD-POT-006-2023**

ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO **42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS**.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

| NÚMERO | NOMBRE | IMPORTES TOTAL CON I.V.A |
|---|---|---|
| 1 | **ISMAEL GONZALEZ RAMOS** | **$1,265,732.52** |

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2022

CON UN MONTO POR OBRA DE:

| No. | CODIGO | CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT) | NIVEL EDUCATIVO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGO-POT-035-2023 | 29ETV0035P | TELESECUNDARIA | TLAHUEXOLOTZIN | REHABILITACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO " A " Y OBRA EXTERIOR. | ZUMPANGO, ATLANGATEPEC, TLAXCALA. | $176,247.76 |
| 2 | PGO-POT-037-2023 | 29DES0036J | SECUNDARIA GENERAL | RAIZ Y COMPROMISO | IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS " A, B, E " | CUAPIAXTLA, TLAXCALA. | $447,357.97 |
| 3 | PGO-POT-038-2023 | 29DST0053S | SECUNDARIA TECNICA | SECUNDARIA TECNICA 53 | IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS " A, B, C, D, E " | LOMA FLORIDA, APIZACO, TLAXCALA. | $642,126.79 |

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA **ISMAEL GONZALEZ RAMOS** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE **$1, 265,732.52 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100) INCLUYE I.V.A.** Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **42 (CUARENTA Y DOS)** DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ADEMAS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Beach Volleyball World Championships
TLAXCALA 2023
FIVB

**ADJUDICACION**

**No.: AD-POT-006-2023**

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **22 DE MAYO DE 2023** A LAS **13:30 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **29 DE MAYO DE 2023** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **09 DE JULIO DE 2023.**

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACION PROVIENEN DEL PROGRAMA **REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2022.**

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2023 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

| POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO | FIRMA |
|---|---|
| **C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ**<br>**DIRECTOR GENERAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.** | _____ |
| **C. ROGELIO ALVAREZ PADILLA**<br>**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.** | _____ |
| **C. JAVIER EBERT TORRES FLORES**<br>**REPRESENTANTE DE LA OFICINA JURIDICA** | Enrique Ordaz Pintor<br>_____ |
| **C. LIC. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS**<br>**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.** | Ing. José Ignacio Gustavo Cortés Vázquez<br>_____ |

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2022

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Beach Volleyball World Championships
TLAXCALA 2023
FIVB

**ADJUDICACION**

**No.: AD-POT-006-2023**

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2022

**C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ**
**SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y**
**DIRECTOR DE LA U. S. E. T.**

EDUARDO PIVEDA PRIEGO

**C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE**
**AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE**
**FISCALIZACIÓN SUPERIOR.**

---

**CONTRATISTAS PARTICIPANTES**

| NÚMERO | NOMBRE | REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA. |
|---|---|---|
| 1 | ISMAEL GONZÁLEZ RAMOS | |