



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-013-2023

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-013-2023

OBRAS:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCD)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	EAC-008-2023	29DPR0366H	PRIMARIA	EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	EDIFICIO "F": REMODELACIÓN DE SANITARIOS, LETRERO PERMANENTE Y DRENAJE	CALPULALPAN, TLAXCALA
2	EAC-009-2023	29DJN0014O	JARDIN DE NIÑOS	JAIME NUNO	EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3X8 M. ESTRUCTURA REGIONAL, ADOSADA, EDIFICIO "D": PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y VENTANAS, EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE 1 SANITARIO PARA PRIMER GRADO 1X2 M. ADOSADO, INCLUYE PISOS, DRENAJE, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SECO, LUMINARIA SOLAR Y LETRERO PERMANENTE	ESPAÑITA, TLAXCALA
3	EAC-010-2023	29DTV0026I	TELESECUNDARIA	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	EDIFICIO "O": CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 8X12 M. ESTRUCTURA REGIONAL, AISLADA, OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 17:30 HORAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTE CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA CELEBRADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

FT-CP-15-00
1 de 4
RAP/ass



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-013-2023

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y EL PRESUPUESTO BASE DEL INSTITUTO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NUMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA
1	RAÚL ROMERO MARRERO	\$ 2,017,773.99

CON UN MONTO POR OBRA DE:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	EAC-008-2023	29DPR0366H	PRIMARIA	EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	EDIFICIO "F": REMODELACIÓN DE SANITARIOS, LETRERO PERMANENTE Y DRENAJE	CALPULALPAN, TLAXCALA	\$ 576,170.71
2	EAC-009-2023	29DJN00140	JARDIN DE NIÑOS	JAIME NUNO	EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3X8 M. ESTRUCTURA REGIONAL, ADOSADA, EDIFICIO "D": PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y VENTANAS, EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE 1 SANITARIO PARA PRIMER GRADO 1X2 M. ADOSADO, INCLUYE PISOS, DRENAJE, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SECO, LUMINARIA SOLAR Y LETRERO PERMANENTE	ESPAÑITA, TLAXCALA	\$ 576,220.80
3	EAC-010-2023	29DTV0026I	TELESECUNDARIA	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	EDIFICIO "O": CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 8X12 M. ESTRUCTURA REGIONAL, AISLADA, OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	\$ 865,382.48

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES, EL FALLO INAPELABLE POR LO QUE SE DECLARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA, **RAÚL ROMERO MARRERO** CON UN IMPORTE TOTAL DE **\$2,017,773.99** (DOS MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 91 (NOVENTA Y UN) DÍAS CALENDARIO, EN

FT-CP-15-00
2 de 4
RAP/ass



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-013-2023

VIRTUD DE HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA -ECONOMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, CITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX.. LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2023.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE OBRA PROVIENEN DEL POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2022.

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2023 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, SE FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON.

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMAS

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

C. LIC. ROGELIO ALVAREZ PADILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

FT-CP-15-00
3 de 4
RAP/ass



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIBA

ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-013-2023

C. LIC. ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

[Handwritten signature: H. Roberto Blanco Jimenez]

C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

[Handwritten signature: EDUARDO PROPERA PEREZ]

C. ARQ. CARLOS LOZANO MONTALVO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL INIFED EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NUMERO	NOMBRE	FIRMA
1	RAÚL ROMERO MARRERO	<i>[Handwritten signature]</i>

FT-CP-15-00
4 de 4
RAP/ass



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA