



**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No.: OC-BAS-IR-POT-008-2024

**ACTA DE FALLO**

**CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
CONCURSO No. OC-BAS-IR-POT-008-2024**

OBRA:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-POT-096-2024	29EJN0008C	JARDIN DE NIÑOS	ANTONIO J HERNANDEZ	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA Y ASTA BANDERA.	AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC, TLAXCALA.
2	PGO-POT-093-2024	29DCC0009N	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE LA BARRERA	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.
3	PGO-POT-103-2024	29DPR0174S	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.
4	PGO-POT-099-2024	29DPR0347T	PRIMARIA	JUSTO SIERRA	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO.	TERRENATE, TLAXCALA.
5	PGO-POT-100-2024	29EPR0020O	PRIMARIA	MIGUEL ALEMAN	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, DRENAJE SANITARIO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC, TLAXCALA.



**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**No.: OC-BAS-IR-POT-008-2024**

					LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.	
6	PGO-POT-101-2024	29EPR0144X	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS " A, B, D " Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	BARRIO DE CUAUHTLA, TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.
7	PGO-POT-102-2024	29DST0032F	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA, NO. 32	OBRA EXTERIOR: RETIRO DE CUBIERTA METALICA ENTRE EDIFICIOS " H, I ", REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR INVITACIÓN DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS CELEBRADO EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2024.

EL C. **ROGELIO ALVAREZ PADILLA**, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL CONCURSO ANTES MENCIONADO. EL

FT-CP-15-00  
2 de 6  
RAP/ass



**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**No.: OC-BAS-IR-POT-008-2024**

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE INVITACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,877,848.79

CON UN MONTO POR OBRA DE:

No.	CÓDIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-POT-096-2024	29EJN0008C	JARDIN DE NIÑOS	ANTONIO J HERNANDEZ	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA Y ASTA BANDERA.	AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC, TLAXCALA.	\$ 401,132.03
2	PGO-POT-093-2024	29DCC0009N	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE LA BARRERA	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.	\$ 944,627.36
3	PGO-POT-103-2024	29DPR0174S	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.	\$ 509,514.28
4	PGO-POT-099-2024	29DPR0347T	PRIMARIA	JUSTO SIERRA	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO.	TERRENATE, TLAXCALA.	\$ 152,164.08



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-POT-008-2024

5	PGO-POT-100-2024	29EPR00200	PRIMARIA	MIGUEL ALEMAN	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, DRENAJE SANITARIO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC, TLAXCALA.	\$ 290,524.13
6	PGO-POT-101-2024	29EPR0144X	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS " A, B, D " Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	BARRIO DE CUAUHTLA, TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.	\$ 1,245,938.55
7	PGO-POT-102-2024	29DST0032F	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA, NO. 32	OBRA EXTERIOR: RETIRO DE CUBIERTA METALICA ENTRE EDIFICIOS " H, I ", REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA.	\$ 333,948.36

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA **APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$3,877,848.79 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2024 A LAS 10:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2024.



**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**No.: OC-BAS-IR-POT-008-2024**

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACION PROVIENEN DEL PROGRAMA REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2023.

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2024 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

**POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

**FIRMA**

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ  
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA.

C. ROGELIO ALVAREZ PADILLA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS  
Y PRESUPUESTOS.

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES  
REPRESENTANTE DE LA  
OFICINA JURIDICA

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE  
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

-----  
  
-----  
*Adriana Berenice Campos Aguilar*

-----  
*Juan Esteban Cortés*  
*Ord. Tur.*



**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No.: OC-BAS-IR-POT-008-2024

C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y  
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.



EDUARDO PINEDA PRIEGO

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

**CONTRATISTAS PARTICIPANTES**

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	

