



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
ADJUDICACION

No.: AD-PGO-005-2025

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-005-2025

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-015-2025	29DPR0431R	PRIMARIA	REFORMA EDUCATIVA	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A, B, J", OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN GENERAL ELÉCTRICA, SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN COSME MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA.
2	PGO-004-2025	29EPR0105V	PRIMARIA	JUSTO SIERRA	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B", OBRA EXTERIOR: DEMOLICIÓN DE BORDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON BORDA DE 2.10 MTS.	SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 07 DE JULIO DE 2025.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-CP-15-00
1 de 4



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
ADJUDICACION

No.: AD-PGO-005-2025

DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NUMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	GRUPO CONSTRUCTOR EDELICI S.A. DE C.V.	\$ 2,587,504.96

CON UN MONTO POR OBRA DE:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-015-2025	29DPR0431R	PRIMARIA	REFORMA EDUCATIVA	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A, B, J", OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN GENERAL ELÉCTRICA, SANITARIA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN COSME MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA.	\$ 1,124,389.87
2	PGO-004-2025	29EPR0105V	PRIMARIA	JUSTO SIERRA	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B", OBRA EXTERIOR: DEMOLICIÓN DE BORDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON BORDA DE 2.10 MTS.	SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA.	\$ 1,463,115.09

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA **GRUPO CONSTRUCTOR EDELICI S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$2,587,504.96 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 96/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 70 (SETENTA) DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-CP-15-00

2 de 4



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
ADJUDICACION

No.: AD-PGO-005-2025

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 08 DE JULIO DE 2025 A LAS 13:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2025 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

ARQ. MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

Adriana Berenice Campos Aguilar J.B.



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
ADJUDICACION

No.: AD-PGO-005-2025

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.
TLAXCALA, TLAX.


EDUARDO PINEDA PRIEGO

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V.	