

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-011-2025

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-011-2025

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-035-2025	29EJN0092R	JARDÍN DE NIÑOS	FRANCISCA MADERA MARTINEZ	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS " A, B, C, D, E " SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN PLAFON DE EDIFICIO " B " OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE CISTERNA DE 10 METROS CÚBICOS. CON BOMBA SUMERGIBLE, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	ZARAGOZA, TOTOLAC, TLAXCALA.
2	PGO-039-2025	29EPR0004X	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN EDIFICIOS " A, B " REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS " A, D, E, G ", OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, REHABILITACIÓN DE CARCAMO SECO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	JESUS ACATITLA, PANOTLA, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO



ITIFE
1 de 4



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-011-2025

QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 24 DE JULIO DE 2025.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	MELFER CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$ 1,083,787.72

CON UN MONTO POR OBRA DE:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-035-2025	29EJN0092R	JARDÍN DE NIÑOS	FRANCISCA MADERA MARTINEZ	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS " A, B, C, D, E " SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN PLAFON DE EDIFICIO " B " OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE CISTERNA DE 10 METROS CÚBICOS. CON BOMBA SUMERGIBLE, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	ZARAGOZA, TOTOLAC, TLAXCALA.	\$ 566,389.65
2	PGO-039-2025	29EPR0004X	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN EDIFICIOS " A, B " REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS " A, D, E, G ", OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, REHABILITACIÓN DE CARCAMO SECO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	JESUS ACATITLA, PANOTLA, TLAXCALA.	\$ 517,398.07



ITIFE CP-15-00
2 de 4



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-011-2025

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA **MELFER CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,083,787.72 (UN MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 72/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 55 (CINCUENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **25 DE JULIO DE 2025 A LAS 12:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **01 DE AGOSTO DE 2025** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **24 DE SEPTIEMBRE DE 2025**.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2025**

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO


FIRMA

ARQ. MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.



ITIFE
3 de 4

FT-CP-15-00



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-011-2025

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

Adriana Berenice Campos Aguilar J.B.

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.
TLAXCALA, TLAX.

EDUARDO PIVERA PRIEGO

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	MELFER CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	



ITIFE CP-15-00
4 de 4