



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-008-2025


ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-POT-008-2025

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-POT-026-2024	29DJN0138X	JARDIN DE NIÑOS	LIC. ELIGIO ANCONA	EDIFICIO " D " CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN 3 X 8 MTS. + AULA CON SANITARIO PARA 1º 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO, TLAXCALA.
2	PGO-POT-040-2024	29EPR0009S	PRIMARIA	FAUSTO VEGA SANTANDER	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANT E DE EDIFICIO " G ", OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA Y REJA DE ACCESO PEATONAL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA.	MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-008-2025

QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 25 DE MARZO DE 2025.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTE TOTAL CON I.V.A
1	HOMERO LUIS BAROCIO SUÁREZ	\$ 2,207,081.60

CON UN MONTO POR OBRA DE:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-POT-026-2024	29DJN0138X	JARDIN DE NIÑOS	LIC. ELIGIO ANCONA	EDIFICIO " D " CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN 3 X 8 MTS. + AULA CON SANITARIO PARA 1° 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO, TLAXCALA.	\$ 1,096,153.79
2	PGO-POT-040-2024	29EPR0009S	PRIMARIA	FAUSTO VEGA SANTANDER	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO " G ", OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETINA Y REJA DE ACCESO PEATONAL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA.	MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA.	\$ 1,110,927.81



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-008-2025

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA **HOMERO LUIS BAROCIO SUÁREZ** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$2,207,081.60 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 60/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 70 (SETENTA) DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **27 DE MARZO DE 2025 A LAS 11:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **28 DE MARZO DE 2025** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **05 DE JUNIO DE 2025**.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

ARQ. CUTBERTO BENITO CANO COYOTL
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-008-2025

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

María Fernanda García Lozano

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.
TLAXCALA, TLAX.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	HOMERO LUIS BAROCIO SUÁREZ	