TLAXCALA

UNANUEVAHISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-001-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FisICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA
SUPERVISION, ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V., A QL[l:I\A EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADO POR CESAR ENRIQUE IZQUIERDO PEREZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES
PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A. QUE.ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETO NO. 26 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERO 361 A FOJAS 63 FTE.,, DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN
CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009.

B QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL
ITIFE", Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE
ACREDITAN ANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU
MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

52 PARA. CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022.

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

E CON FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA
SUPERVISION, ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON
LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y DERIVADO DEL
ACTA DE FALLO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEL CONCURSO NUMERO OC-BAS-IR-001-2022. )

E. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 111, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE

CONTRATO.
G. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS B

DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.
SEGUNDA. “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE: |

A, ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO POLIZA NUMERC
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO, LIBRO DOS DE SOCIEDADES MERCANTILES, DE FECHA VEINTISEIS DE
FEBRERO DEL ANO DOS MIL CINCO, OTORGADA ANTE LA FE LEONARDO ADOLFO DANIEL MOLINA, CORREDOR
PUBLICO NUMERO UNO DE LA PLAZA ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA |
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE TLAXCALA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 340 * |
7, DE FECHA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL CINCO.

B. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL IN IMENTO PUBLICO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL Y
INCISO ANTERIOR Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR IZPRCS72072620H701 Y N
NUMERO DE IDENTIFICADOR (OCR) 0010062420994 |

C. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL
CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

D. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
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DE NINGUN GOBIERNQ EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTQ Y CUENTA CON LOS RECURSOS
HUMANOS, TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:
1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: S8AC050226TR7 Y DOMICILIO FISCAL EN ACERINA ORIENTE, NUMERO
EXTERIOR 6 INTERIOR A, COLONIA LA JOYA, CODIGO POSTAL 90114, TLAXCALA, TLAXCALA

HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS[ COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS[ COMO EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

PT=-1 BASES DE LICITACION ¥ MODELD DE CONTRATO.

PT=-2 RECIBO DE PAGO DEL LICITANTE DEL LIBRO 3, NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES C. A. P. F. C. E. Y DEL

CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTOS C. A. P. F, C. E. ASI COMO PLANOS COMPLETOS.

PT=3 COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA.

PT-4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES,

PT=-5 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES.

PT-6 DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION.

P = DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA.

PT-8 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(POR PARTIDAS).

PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
PT-10 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
PT=-11 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PT=12 MANIFESTACION DE QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

PT-13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES Y
CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE Y DEL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.

PT-14 MANIFESTACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBR/

PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

PT- 15 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.
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PE-1 CARTA COMPROMISO

PE-2 O DE CONC
108 PROPUESTO:
*E-3 EFTOS SOLICITADOS, IR

1Y CARGO POR

TILID.

PE-4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

PE-5 FACTUR DE SOBRE COSTO: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCI

O Y CARGO POR UTILIDAD

PE= DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

PE-7 ANALISIS,

.05 COSTOS DE FINANCIAMIENTO,

B.E - 8 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD,

PE=9 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PE-10 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

PE-11 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

P =12 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALE

LACION MANENTE.

S DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INS

PE-13 PROGRAMA DE'MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ¥ OBRERO ENCARGADC DIRECTAMENTE DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

P E~= 14 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES L[
ENCARGADO DE LA DIRECC

RSONAL TE
O8 TRABAJOS,

ADMINIST

TIVO Y DE SERVICIOS

Z \LJ JN DEL PE
I ACION

PE-15 RESUMEN DEL IMPORTE ! PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICION ¥

PE-16 RESUM EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION

PE-17 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION
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CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-001-2022

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN:

cODIGO CCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
PGO-012- 29DJN0044I JARD_iN DE JUAN JACOBO XALTOCAN, REHABILITACION DE EDIFICIOS $284,038.25
2022 NINOS ROUSSEAU TLAXCALA. "A, C" Y OBRA EXTERIOR

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 91 (NOVENTA Y UNO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS SERA EL DIA VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA VEINTITRES
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN
EL APARTADO H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y
EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE,
DE LA OBRA.

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $244,860.56, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $39,177.69, CON IMPORTE TOTAL DE $284,038.25 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y
OCHO PESOS 25/100 M.N.] MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS
EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO: 2
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $85,211.48 (OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
48/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY
DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO
DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA,

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA O?R.ﬁ\, LA,
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU (/\SO PARA LOS (}A‘bTOS DI::
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, .‘ASI CO'MO‘ PARA LA (,OY\IP'E'{A Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE ]N?:!’[‘:‘\LEB PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DJFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ;
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CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES. A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y L[J'\D[L IONES {)L‘ SE EST SCEN EN EL APARTADO | DE
LA CLAUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA SE

PR()CEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:
EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL. ES DECIR. LA
ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA,

I1.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR
SE REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE'SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS N, ATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU
CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO
1 DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.
CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR
REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS
REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL
ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER
INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS,
SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA
DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO
DE LOS 3 DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS
NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE
SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD
DE EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAG ADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA
QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.
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SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42,
COLONIA CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE

MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DiAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.
EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION
A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR
DEBERA EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA
IDENTIFICACION.

1. EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR,
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

11l QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASi LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO
A TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

Iv. EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION,

c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE
FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS
ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN
ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL
PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A %DLIC!TUD ESCRITA DE;
EL CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPRDBATQR]A NECESARIA, DFNTRO‘ DE Uk;
PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PL‘BIJCA‘CION, POR EL BA§CO DE
MEXICO, DE LOS [NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE RE!‘_IERE LA FRACCION IrI DEL
ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS ‘CL.ALEZS
SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA

RECLAMAR EL PAGO.

NTE TA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
N R R e taa s, N NTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR

SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUME! y R EL COI ATIS
POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR AF’ROBADA.
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LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANC].-\.\HENTO_EST.-\RA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO'DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL<ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
APLICABLES, ASI COMO.LQ PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

L. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL
PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO)
DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

[
LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O / |
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL /
ITIFE. A/
I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS W/
DEL PRESENTE CONTRATO, 7
LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL

CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE LA OBRA.
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ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA
LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA
INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO
ORIGINAL.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

1. AS[ MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

C) EN CASC DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA.

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE )

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA

EJERCER EN CUALQUIER TIEMFO.

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO
SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADO
DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPT
INDICADO.
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ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y
DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

')

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR
OFICIO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS
DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS. MONTO
EJERCIRO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
VERIFICARA QUE LA TERMINACION DE ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS; EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRQ DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAs
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. Sl TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION
ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE
SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO
PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, .EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL P ' CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE. SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LLO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE,

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS v
I.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMOD DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES N
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA

b) EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS \V
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.
c) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS /

ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.
d)  LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA
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el A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

g ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.

h] DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
SOBRANTES, CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS
INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE
LOCALICE LA OBRA.

i) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
UTILICE, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRAY
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE. S| ASI LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS
DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTQS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR
SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA'Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASQO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
INCONVENIENTE CON RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA
QUE FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERQ Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCQO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA.

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS
ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION,
ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA
FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS
PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA E
INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.
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EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN
INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE
OBRAS FUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO
SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE).

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.,

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA
Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA
CLAUSULA DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE
CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y
EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION
PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES.COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER.TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCERIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

%  SUMINISTRO DE MATERIALES

#  INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

#  INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

«  DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS
LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS |
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE

SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA.

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON
APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O ‘
TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA

DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO. 0
ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO ';_,
LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO i
SIGUIENTE: /
+  INCENDIOS;
%+ TERREMOTOS: |
%+ GUERRAS; N
w3 (V4
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4 INUNDACIONES;

4 SABOTAJES;

%  HUELGAS DECLARADAS;

%  CICLONES;

4%  MOTINES O DISTURBIOS;

% CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
%  PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS
RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO,
RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES INDICADAS EN EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR SI EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON
LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE
COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOCS O LOS INSUMOS
UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN
EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A
TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

S] EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO
CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA
SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR

REGADO. S| EL CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE

Pagina 12 de 17




NN
». |1
'j-'.i N @,&
,
'y %“‘:

~r{ ]
A XJF

TLAXCALA

UNANUEVAHISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-001-2022

AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS
FECHAS DE CORTES FROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1l DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, LA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO,
LA APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS
IMPUTABLES A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
MODIFICACIONES QUE A SUJUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HA EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES SULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION. LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN; LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS[ COMO LAS ACCIONES QUE
DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL,

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES. LIMITANDO SU PAGO A LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO,
LO3 PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA ) )

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QL DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA |
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR o~
ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, EZSTEZ PROCI‘EDE‘PE;\ A 10\1\R
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y _DE 1,.»?.‘: ]Nb].-\‘]..-\g.l'(‘).\hb
RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO

—

20
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EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, Sl OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS
POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD.
NINGUN ACERO DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA
QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR
CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREO Y ENSAYE
DE ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION,
FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. SI EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO
CUMPLE CON LA NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS
CARACTERISTICAS DEL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE
LABORATORIO, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL,
EXENTO DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU
DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION.

DE LOS CONCRETOS

LOS CONQCRI::TOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C)
FIJA,E)A EN ‘EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E.
BPC[\HBADEERS}:SNECES:\RIO. SI AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
A RESISTENCIA, DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE C
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO. ¢ SRS

01 l:r'\ CALI DAD. DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A
COMPRESION EN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM

C-159 Y NOM C-83, EN UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO
DE LABORATORIOS DE PRUEBAS (SINALP)
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CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-001-2022

02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y
ENSAYAR CORAZONES,
CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3
CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE
PRUEBA EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION (EMA). LOS INFORMES DE CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA
CUANDO INGRESE SU ESTIMACION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS,
OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE
AS[ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS,
EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA. LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO 11l DE LA CLAUSULA
NOVENA DE ESTE CONTRATO

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
DEBERA A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS{ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE. LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE
DE UN'PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO<CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA
VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE
INTERES".

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE
LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI
COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE
EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

0. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 5% ITIFE
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DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DFEL




CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-001-2022

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA
FEHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAs HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE
PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN
SU CASO: O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO
NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE
AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASf
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS
A EL CONTRATISTA. ASi MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS[ COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES
QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN.

NO SE [JTORGAR:‘\ ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRAY ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.

EL CONTRATISTA, EN ACERINA ORIENTE, NUMERO EXTERIOR 6 INTERIOR A, COLONIA LA JOYA, CODIG
b ) : A L/ A, IGO POSTAL 90114,

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTEN J
(CONVIE! { N CAS! ALGUNA S FPANCIA El NTENIDO DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO. 3

VIGESIMO OCT_A\_.?A.- CONFLICTOS DE INTERES. “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL

C}(JNTRJ\TO. ASI COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES: E!\'TENDIFNDO-SE.' F"OR ESTA

CIIJ:'\LQ‘U‘IF,‘R SITU.*"_‘CiON EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E [N‘iPAR(}IAL DEL (SOV'E‘R-\TO SE ";'EIA

IN!‘LUE.-.\CII,-\DA _CUMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMHIAREE‘; OIAFECTI\"OS

ELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN, ‘ESTA OBLI‘GACION L*‘;
d
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CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS,

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA"” SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES. A . SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES.

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS AFLICABLES

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES/PARA EL ESTADO LIBRE ¥ SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y
BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES
EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS.

f

[

POR “EL CONTRATISTA”

POR “EL ITIFE”

9
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TLAXCALA

Tlaxcala, Tlax; a 25 de julio de 2022.
Asunto: Carta Compromiso.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

El que suscribe Ing. Cesar Enrique Izquierdo Pérez, en mi caracter de representante legal, de la
empresa Supervision Asesoria y Construccion Civil de Tlaxcala S.A. de C.V., se dirige de la manera
mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle mi compromiso para efectuar en
tiempo y forma de la ejecucion de la obra que se detalla a continuacion, de acuerdo al periodo de
ejecucion establecido:

Nimero de contrato N°: BALPGO-29-033-2022

CCL 29DJIN00441

Cédigo de obra PGO-012-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre JUAN JACOBO ROUSSEAU

Ubicacién XALTOCAN, TLAXCALA.

Descripeién REHABILITACION DE EDIFICIOS “A, C” Y OBRA
EXTERIOR.

Plazo de ejecucién 91 DIAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE JULIO DE 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato emlar]e un-cordial Sﬂ-lTldD

«(Emmnmmsuu Jrae .\1-..‘.- LA DIAMANTY
TLAYCALATLAN; ,‘//
5 :

ING. CESAR;N;%QMQUIERDO PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL

ACERINA ORIENTE No. 6 INT. — A, COL. LA JOYA TLAXCALA, TLAX. C.P. 90114 TEL/FAX (246) 466 30 23
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Tlaxcala, Tlax; a 25 de julio de 2022.
Asunto: Calendario de estimaciones.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Niimero de contrato N°: BALPGO-29-033-2022

CCT 29DJIN00441

Codigo de obra PGO-012-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre JUAN JACOBO ROUSSEAU

Ubicacion XALTOCAN, TLAXCALA.

Descripcién REHABILITACION DE EDIFICIOS “A, C” Y OBRA
EXTERIOR.

Plazo de ejecucion 91 DIAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE JULIO DE 2022

En relacion a los datos establecidos anteriormente presento lo siguiente:

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

Numero de Fecha de Fecha de Importe de la Porcentaje de
estimacion inicio termino estimacion avance
1 25/07/2022 08/08/2022 $20,004.30 7.04
2 09/08/2022 23/08/2022 $40,169.87 14.14
3 24/08/2022 07/09/2022 $57,618.87 20.29
4 08/09/2022 22/09/2022 $65,197.48 22.95
5 23/09/2022 07/10/2022 $50,590.12 17.81
6 FINIQUITO 08/10/2022 23/10/2022 $50,457.61 17.76
Sin otro particular por el momento, m&c&gm%warlc J_._lp cordial sa uflo.
PII*:T"I%‘L’ .
FRNADRIENTES A T4 0 57, « Ay
.2

ING. CESAR ENRIQUE IZQUIERDO PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL

ACERINA ORIENTE No. 6 INT. - A, COL. LA JOYA TLAXCALA, TLAX. C.P. 90114 TEL/FAX (246) 466 30 23
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Tlaxcala, Tlax; a 25 de julio de 2022.
Asunto: Renuncia al Anticipo.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

El que suscribe Ing. Cesar Enrique Izquierdo Pérez, en mi caracter de representante legal, de la
empresa Supervision Asesoria y Construccién Civil de Tlaxcala S.A. de C.V., se dirige de la manera
mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle la renuncia al anticipo, respecto
del contrato que se detalla a continuacion:

Nimero de contrato N°: BALPGO-29-033-2022

CCT 29DJIN00441

Cédigo de obra PGO-012-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre JUAN JACOBO ROUSSEAU

Ubicacién XALTOCAN, TLAXCALA.

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIOS “A, C” Y OBRA
EXTERIOR.

Plazo de ejecucion 91 DIAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE JULIO DE 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

‘,g‘—*m'-— y 3
L e > >
7 T & o P o | :
.F%s Y SRR C a0 L (LANCALA S A DECY.
A IIN T o
ACERINA ORIENTEGALA | %0 v Aady MeTE Y DIAMANTE

ING. CESAR EMKIGUE IZQUIERDO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ACERINA ORIENTE No. 6 INT. - A, COL. LA JOYA TLAXCALA, TLAX. C.P. 90114 TEL/FAX (246) 4663023



‘I Berkley MéX|CO Flaﬂzas www.berkleymex.com

a Berkley Company

CUMPLIMIENTO DE OBRA
CNSF-F0025-0037-2018

NUMERO DE FIANZA FECHA DE EXPEDICION MONTO DE FIANZA MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0564-0114278 15/07/2022 28,403.83 28,403.83

Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorizacién que le otorgé el Gobierno Federal a través de la
Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los articulos 11y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se
constituye fiadora hasta por la suma de:

$ 28,403.83 (***VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 83/100 MN***)

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR SUPERVISION, ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V., CON RFC SAC®58226TR7,
¥ DOMICILIO EN ACERINA ORIENTE, NUMERO EXTERIOR 6 INTERIOR A, COLONIA LA JOYA, CODIGO POSTAL 98114, TLAXCALA,
TLAXCALA, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BALPGO-29-833-2822, DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2022, CELEBRADO CON
EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), RELATIVO A LA OBRA: CODIGO
PGO-812-2022, CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: REHABILITACION DE EDIFICIOS “A, C” Y OBRA EXTERIOR, REALIZADOS EN LA
ESCUELA JUAN JACOBO ROUSSEAU, NIVEL: JARDIN DE NINOS, UBICADA EN: XALTOCAN, TLAXCALA, CON CCT 29DIN@e44I, Y
CON UN MONTO TOTAL DE $284,038.25 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 25/1@@ M.N.) QUE
INCLUYE I.V.A. LA FIANZA GARANTIZA LA MORA POR CONCEPTO POR INTERESES QUE RESULTEN POR EL DEL CONTRATO.
CELEBRADO CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V., EXPRESAMENTE ACEPTA:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATOY DE
CONFORMIDAD A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y EN CONSECUENCIA
LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE DE
CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL (ITIFE) Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DEL FIADO POR LA FIANZA PARA GARANTIZAR
LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

C).- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
GARANTIZADAS Y CONTINUARA ~AUTOMATICAMENTE VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O ESPERA, ASI (COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE QUEDE FIRME.

D).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD.

E).- QUE LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS EN LA ELABORACION O
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SE CANCELARA HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS
RESPONSABILIDADES.

F).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES, O BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE, ASI COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA SOLO CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

G).- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS
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De conformidad con lo establecido dentro del articulo 214 de laLey de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podra utilizar
medios electrénicos para pactar operaciones y prestacion de servicios de la misma y el uso de los medios de identificacién que se establezcan
conforme a lo previsto por este articulo, en sustitucién de la firma autégrafa producird los mismos efectos que las leyes otorgan alos
doct tos correspondientes y, en iencia, tendran el mismo valor probatorio.

Autorizado por la CNSF mediante oficio No. 06-C00-22100/24502, de fecha 29 de Mayo del 2017
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.:Avenida Santa Fe505, Piso 17 Oficina 1702, Cruz Manca, Cuajimalpa de Morelos, CP 05349, COMX
México.
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NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA DEL RAMO lli

1.- En toda pdéliza otorgada por la Afianzadora, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados
por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se
aplicard la legislacidn mercantil y a falta de disposicién expresa, el Codigo Civil Federal. [Art. 183 LISF);
la pdliza serd numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, Indicaciones que
administrativamente fijen la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, en adelante SHCP y la Comisidn
Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art. 166 LISF).

2.-En caso de PERDIDA O EXTRAVIO DE LA POLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamacion
de la fianza, EL BENEFICIARIO debera comprobar por escrito que la pdliza le fue otorgada, solicitando
a la AFIANZADORA un duplicado de la péliza emitida a su favor. {Art. 166 LISF).

3.- Se presume la extincién de obligacién coma fiadora cuando se hace la devolucién de una péliza a
la AFIANZADORA, salvo prueba en contrario. (Art. 166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relacion a la péliza de fianza se otorguen o se celebren serdn
mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES,
FIADAS, CONTRAFIADORAS U OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo la garantia hipotecaria. [Art. 32LISF).

5.- La fianza suscrita en este folio serd nula o sin efectos legales si se garantizan operaciones de
crédito, aun cuando en el texto de la misma se sefiale lo contrario, estd péliza no garantiza el pago de
titulos de crédito como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deberan solventarse
en dinero. Esta fianza no surtird efectos si se garantizan préstamos de dinero, mutuos,
financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, negociaciones de pasivos y
cualquier otra operacién no autorizada por la SHCP.

6.- La AFIANZADORA no gozard de los beneficios de orden y excusién y deberd ser regida en los
términos que establece la LISF. (Art. 178 LISF).

7.-La obligacién de |a AFIANZADORA quedara sin efectos: 7.1 5i el BENEFICIARIO concede al FIADO,
prérroga o espera para el cumplimiento de la obligacién afianzada sin el consentimiento previo y por
escrito de la AFIANZADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novacidn de la obligacién principal afianzada
extinguird |a fianza, sila AFIANZADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novaclén
y para garantizar con la fianza la obligacién novatoria (Arts. 2220 y2221 del Cédigo Civil Federal en
adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligacién afianzada reduce la fianza en la misma
proporcién y la extingue si por esa causa la obligacion principal afianzada queda sujeta a nuevos
gravamenes o condiciones {Art. 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrd derecho, a oponer todas las
excepciones que le sean inherentes a la obligacidn principal, incluyendo todas las causas de liberacién
de la fianza. 7.4 5i en la pdliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estard a lo sefialado en
el Art.174 LISF y caducard el derecho del BENEFICIARIO, para reclamar si la fianza no se reclama dentro
del plazo sefalado para tal efecto. 7.5 Prescribird la obligacién de la AFIANZADORA una vez
transcurrido el plazo para que se prescriba la obligacion principal garantizada o el de 3 afios lo que
resulte menor (Art. 175 LISF), para interrumpir la prescripcién deberd requerirse por escrito a la
AFIANZADORA, en los términos del Art. 175 LISF,

8.- Para reclamar la fianza: 8.1 EI BENEFICIARIO deberd presentar la reclamacidn directamente y por
escrita, en el domicilio de la AFIANZADORA, en algunas de sus sucursales u oficinas de servicios, con
la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con
la que se ostenta y sefialando: fecha de reclamacién, nimero de pdliza de fianza relacionada con la
reclamacion que se formula, fecha de expedicion de la fianza, monto de la fianza, nombre o
denominacién del FIADO, nombre o denominacién del BENEFICARIO y en su caso de su Representante
legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oir y recibir notificaciones descripcién
de la obligacién garantizada, acompafiando copia de la documentacién con la que se baso la
expedicidn de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, nimero, etc.). Descripcian
del incumplimiento de la cbligacién garantizada que motiva la presentacién de la reclamacién
debiendo acompafiar la documentacién que sirve como soporte para comprobar lo declarado y el
importe reclamado como suerte principal, que nunca podra ser superior al monto de la fianza. /Circula
Unica de Seguros y Fianzas, en adelante CUSF, Disposicidn 4.2.8, Fracc. VIl y Art. 279 ler Pérrafo
Fracc. | LISF). 8.2 Si |a fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegara al Art. 143, del Cédigo
Fiscal de la Federacidn. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federacion, Distrito Federal, Estados o
Municipios se hara efectiva a eleccion del BENEFICIARIO, de acuerdo con el pracedimiento sefialado
en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no
penales, se hardn efectivas, a eleccién del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279y
280 LISF o por la via de incidente en el juicio en el que se hubieran otorgado (Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades
judiciales del orden penal, se hardn efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentacion del
FIADO, se le requerird personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la AFIANZADORA
en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo la
aplicacidn del Art. 291 LISF, en caso de la no presentacion del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando
la AFIANZADORA reciba la reclamacién de la fianza, podrd hacerlo del conocimiento del FIADO,
SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO O CONTRAFIADOR, haciéndole saber el momento en que se
vence el plazo establecido en |a ley, en las pdlizas de fianzas o en los procedimientos convencionales
celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos
y documentacion necesaria para inconformarse en contra de la reclamacidn, y que exprese lo que a
su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra
promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de |a reclamacion de la fianza y quede
a las resultas del juicio, si se condenaré a al AFIANZADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7
Una vez integrada |a reclamacidn en los términos de los Art. 279 o 282 LISF, la AFIANZADORA tendra
un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamacién
para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas
o motivos de suimprocedencia. 8.8 5i la AFIANZADORA no recibe los elementos citados en el nimero
8.6, esta podrd libremente decidir el pago de la reclamacién estado el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO
SOLIDARIO O CONTRAFIADOR, obligando a rembolsar a la AFIANZADORA lo que a esta le corresponda,
sin que pueda oponer a la AFIANZADORA las excepciones gue el FIADO tuviera frente su acreedor,
incluyendo la del pago de lo indebide, por lo que no serd aplicable en ningln caso los Art. 2832 y 2833
del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservard sus derechos, acciones y excepciones frente
a su acreedor para demandar la importancia del pago hecho por la AFIANZADORA. La AFIANZADORA,
al ser requerida o demandada podrd denunciar el pleito al deuder principal para que aporte pruebas
en contra de la reclamacion de la fianza y quede ala resulta del juicio, para el caso de que llegaré a
condenar a la AFIANZADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 de CCF).

9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazaré la reclamacion o no diera contestacion en los plazos
establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrd elegir, en la reclamacién de su pago, el procedimiento
sefialado en el Art. 2B0 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Proteccidn y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES, Existe obligacién de las oficinas y autoridades dependientes de la
Federacién, Distrito Federal, de los Estados y Municipios, de proporcional a la AFIANZADORA los datos
sobre la situacién del asunto, ya sea, judicial, administrativo o de cualquier otra naturales para el que
se haya otorgado la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia Art. 16 Parrafo
1o. LISF y Art. 18 ler Parrafo LISF, 10.2 Si la AFIANZADORA no cumple con la obligacién garantizada
en la péliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberd cubrir al acreedor
indemnizacién por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrd fijar mayor importe
para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS, que el sefialado para las pdlizas en efectivo u otras
formas en garantias. La infraccidn de este precepto serd causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las
obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrd sustituirse al deudor
principal en el cumplimiento de la obligacién. En las fianzas en las que se garantice el pago de una
suma de dinero en parcialidades la falta de pago de algunas de las parcialidades no da derecho a
reclamar la fianza por la totalidad, (ART. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARID, subroga
ala AFIANZADORA, por ministerio de la ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor
del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligacidn garantizada. La AFIANZADORA podrd
liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO del péliza
de fianzas, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogacion. (Art. 177 LISFy 2830 y 2845 del
CCF).
11.- FIANZAS EN MONEDA EXTRANJERA.-Para el caso de fianzas en moneda extranjera, LA
AFIANZADORA, EL BENEFICIARIO, EL FIADO Y SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF
y capitulo 19.2 CUSF.
Unicamente se podran autorizar este tipo de operaciones cuando se relacionen con el cumplimiento
de obligaciones exigibles fuera del pais o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique
que su pago se convenga en moneda extranjera.
RECLAMACION - Que el pago de la reclamacién procedente por fianza expedida en moneda extranjera
y que deba realizarse en el extranjero se efectuard por conducto de instituciones de crédito mexicanas
o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el pais donde debid cumplirse la obligacién
afianzada y en la moneda que se haya establecido en la pdliza (Disposicién 19.2.3, Fracc, |1, CUSF).
PRIMAS.- Las primas relacionas con la expedicién de fianzas se pagardn anualmente a "LA
AFIANZADORA" por los medios que esta designe para el pago de las primas, derechos, impuesto al
valor agregado y gastos de administracién (los relativos a la suscripcién, emision, aumentos,
prdrrogas, cobranza, control y cualquier otra funcidn necesaria para el manejo operativo de las
fianzas), més cualesquiera otros derechos o impuestos que establecieren las leyes aplicables a su
cargo.
CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver las contraversias derivadas de las fianzas a que se
refiere la p e, serdn o las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de
Proteccién y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables,
sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligacién garantizada surta
sus efectas fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y
costumbres internacionales (Disposicidn 19.2.3, Fracc. |1l CUSF).
12.-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL {LOS) SOLICTANTE (S) Y/O FIADO(S) ¥/O EL (LOS] OBLIGADO(S)
SOLIDARIO(S), y cualquier otros cbligados, en su caso asi como tratindose de BENEFICARIOS
PARTICULARES, para efectos de interpretacidn, cumplimiento y ejecucién de esta péliza, se someten
de forma expresa a la jurisdiccién u competencia de los Tribunales Federales o del fuero comin del
Distrito Federal, y/o Guadalajara, Jalisco a eleccion de la parte autora, renunciando de forma expresa
e irrevacable a cualquier otro fuero que pudiera correspondientes, en el presente o futuro por
concepto de su domicilio o vecindad; aplicindose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas y su legislacién supletoria, Las fianzas a favor de |a Federaci6n, Distrito federal, estados y
Municipios, se hardn efectivas en los términos del Art. 282 LISF.
13.- USO DE EQUIPO, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA.- De
conformidad en los previstos en los Art 165 y 214 LISF las partes pactan que la AFINZADORA podrd
usar equipos , medios electrdnicos, opticos o de cualquier otra tecnologia en la celebracidn de sus
operaciones y prestacion de servicios incluyendo la expedicidn electrénica o digital de sus pdlizas de
fianzas asl como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital resultado de
utilizar Firma Electrénica sobre una fianza electronica sustituye a la firma autégrafa y producird los
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor
prabatario; por tal motivo EL (LOS)SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S] ¥/O OBLIGADO SOLIDARIO(S)
p (n} su consenti para que LA COMPARIA AFIANZADORA, emita las fianzas y los
maovimientos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrdnicos, dpticos o por
cualquier otra tecnologia valida y no podrd objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos,
por lo que la interpretacidn y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Titulo
Segundo del Comercio Electrénico, Libro Segundo del Cédigo de Comercio Vigente Art. 89 al 114
empleo de medios electrénicos en la celebracién de actos de comercio, pactando al efecto.
|.- Que a través de estos medios se podran emitir los recibos del cobro de primas, notas de crédito,
emision de polizas de fianzas, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a la
Afianzadora, asi como, cualquier otro derivado de la prestacién del servicio contratado, documentos
electrénicos que podrdn imprimirse en papel pero que serd la version electrénica la que prevalezca si
eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.
Il.- Con el fin de establecer que la fianza electrénica fue generada por LA COMPARIA AFIANZADORA,
en términos del Art. 90 bis del Codigo de Comercio, las partes pactan como medio de identificacidn
del usuario responsabilidades al su uso, la validacién de la péliza de fianza, a través de la constancia
de consulta disponible en el portal de internet www.berkleymex.com.
Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias
relativas a la celebracién de actos juridicos mediante el uso de medios electrénicos o de cualquier
otra tecnologia por lo cual estdn dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no le son ajenos.
La Creacidn, Transmisién, Modificacién y Extincidn de Derechos y Obligaciones DERIVADOS DE LAS
POLIZAS DE FIANZAS ELECTORMICAS SE SOPORTAN MEDIANTE UNA Firma Electrénica generada
usando certificados digitales en términos del Titulo Segundo del Comercio Electrdnico, Capitulo |, de
los mensajes de datos, Art. 89-99 y demds relativos y aplicables del Cédigo de Comercio, lo cual
garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios
prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) ¥/O OBLIGADO(S) SOLIDARIOS(S). De igual forma,
los firmantes de este instrumento podrd(n) inherentes a las operaciones y servicios sefialados en la
Fracc. | de esta cléusula. Asi mismo, LA COMPARIA AFIANZADORA podrd solicitar y recibir
documentacion e informacion de los solicitantes mediante medios electrdnicos siempre y cuanto
EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIOS(S) garantice [n) a satisfaccion de
la receptora los medios de creacidn, transmisién y modificacién de dicha documentacién y que le
permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentacién electrdnica generada
y transmitida.




'Berkley México Fianzas

a Berkley Company

CUMPLIMIENTO DE OBRA
CNSF-F0025-0037-2018
NUMERO DE FIANZA FECHA DE EXPEDICION MONTO DE FIANZA MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0564-0114278 15/07/2022 28,403.83 28,403.83

Berkley International Fianzas México, S.A.de C.V., en ejercicio de la autorizacién que le otorgd el Gobierno Federal a través de la
Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se
constituye fiadora hasta por la suma de:

$ 28,403.83 (***VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 83/100 MN***)

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 283 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA,
RENUNCIANDO LA AFIANZADORA AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
DE FIANZAS.

H).- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA DE
FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE
PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA POLIZA DE
FIANZA. (FIN DE TEXTO).

LINEA DE VALIDACION: LINEA DE VALIDACION: B01142780000K9160200001Y
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MARIANA FUENTES RUIZ

SUBDIRECTOR COMERCIAL

SELLO DIGITAL: xgmhhgb1AEVMw10ABNrES1uciR|Z3pngz6olruSCAVWGP4jBbHMI0005yX7aQGrMCDrhSgP2LpiL4jYIAdBOWNDJXeUXJ4Q/N/pm07Bn
VJi6LDPgkcl/J/zPSh3fUEbYTOWIHPIxQDE4ZIhJUE
+p0D0Gok1MGzcYzy9KPPrvMHaUP04gq5GZrOmDjjHIgmUjyA9xoHODECIG4ygNkUwdKwESkEJhad 1MYS
+dkyEV5Nak1Z8k489+dHa/FaTsZzvVE0mNeLzI7XJjiX+12/age1T12NuLWRJCUFHnbt
+QBzYswIQkEnKVCX8osoXKhjLs7+FAVI3hHIOIkQZskISbA==

De conformidad con lo establecido dentro del articulo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podra utilizar
medios electrénicos para pactar operaciones y prestacion de servicios de la misma y el uso de los medios de identificacién que se establezcan
conforme a lo previsto por este articulo, en sustitucién de la firma autégrafa producira los mismos efectos que las leyes otorgan alos
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrén el mismo valor probatorio.

Autorizado por la CNSF mediante oficio No. 06-C00-22100/24502, de fecha 29 de Mayo del 2017
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.:Avenida Santa Fe505, Piso 17 Oficina 1702, Cruz Manca, Cuajimalpa de Morelos, CP 05349, CDMX
México.
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NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA DEL RAMO IiI

1.- En toda pdliza otorgada por la Afianzadora, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados
por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en adelante [LISF), en lo no previsto por la LISF, se
aplicard la legislacidn mercantil y a falta de disposicion expresa, el Cédigo Civil Federal. (Art. 183 LISF);
la pdliza serd numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que
administrativamente fijen la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en adelante SHCP y la Comisidn
Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art. 166 LISF).

2.-En caso de PERDIDA O EXTRAVIO DE LA POLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamacion
de la fianza, EL BENEFICIARIO debera comprobar por escrito que la péliza le fue otorgada, solicitando
a la AFIANZADORA un duplicado de la pdliza emitida a su favor. (Art. 166 LISF).

3.- Se presume la extincién de obligacién como fiadora cuando se hace la develucidn de una pdliza a
la AFIANZADORA, salve prueba en contrario. (Art. 166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relacidn a la péliza de fianza se oterguen o se celebren serdn
mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES,
FIADAS, CONTRAFIADORAS U OBLIGADAS SOLIDARIAS, salva |a garantla hipotecaria. (Art. 32LISF).

5.- La fianza suscrita en este falio serd nula o sin efectos legales si se garantizan operaciones de
crédito, aun cuando en el texto de |a misma se sefiale lo contrario, estd péliza no garantiza el pago de
titulos de crédito como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deberdn solventarse
en dinero. Esta fianza no surtird efectos si se garantizan préstamos de dinero, mutuos,
financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, negociaciones de pasivos y
cualquier otra operacién no autorizada por la SHCP.

6.- La AFIANZADORA no gozara de los beneficios de orden y excusién y deberd ser regida en los
términos que establece la LISF. {Art. 178 LISF).

7.-La obligacién de la AFIANZADORA quedard sin efectos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO,
prdrroga o espera para el cumplimiento de la obligacién afi da sin el cor previo y por
escrito de la AFIANZADORA (Art. 179 LISF), 7.2 La novacién de la obligacién principal afianzada
extinguird la fianza, si la AFIANZADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novacion
¥ para garantizar con |a fianza la obligacidn novatoria (Arts. 2220 y2221 del Cédigo Civil Federal en
adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligacién afianzada reduce la fianza en la misma
proporcidn y la extingue si por esa causa la obligacidn principal afianzada queda sujeta a nuevos
gravamenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrd derecho, a oponer todas las
excepciones que le sean inherentes a la obligacion principal, incluyende tadas las causas de liberacidn
de la fianza. 7.4 Si en la pdliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estard a lo sefialado en
el Art.174 LISF y caducara el derecho del BENEFICIARIO, para reclamar sila fianza no se reclama dentro
del plazo sefialado para tal efecto. 7.5 Prescribird la obligacién de la AFIANZADORA una vez
transcurrido el plazo para que se prescriba la obligacién principal garantizada o el de 3 afios lo que
resulte menor [Art. 175 LISF), para interrumpir la prescripcion deberd requerirse por escrito a la
AFIANZADORA, en los términos del Art, 175 LISF,

8.- Para reclamar la fianza: 8.1 E| BENEFICIARIO debera presentar |a reclamacidn directamente y por
escrito, en el domicilio de la AFIANZADORA, en algunas de sus sucursales u oficinas de servicios, con
la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con
la que se ostenta y sefialando: fecha de reclamacién, nimero de pdliza de fianza relacionada con la
reclamaciéon que se férmula, fecha de expedicion de la fianza, monto de la fianza, nombre o
denominacion del FIADD, nombre o denominacion del BENEFICARIO y en su caso de su Representante
legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oir y recibir notificaciones descripcidn
de la obligacion garantizada, acompafiando copia de la documentacidn con la gue se basé la
expedicion de |a fianza, referencia del contrato o documente fuente (fecha, ndmero, etc.). Descripcién
del incumplimiento de la obligacién garantizada que motiva la presentacién de la reclamacion
debiendo acompanar la documentacion que sirve como soporte para comprobar lo declarado y el
importe reclamado como suerte principal, que nunca podré ser superior al monto de la fianza. /Circula
Unica de Seguros y Fianzas, en adelante CUSF, Disposicidn 4.2.8, Fracc. VIl y Art. 279 ler Pérrafo
Fracc. | LISF). 8.2 Sila fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegard al Art. 143, del Cédigo
Fiscal de la Federacion. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federacidn, Distrito Federal, Estados o
Municipios se hard efectiva a eleccidn del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento sefialado
en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no
penales, se haran efectivas, a eleccién del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y
280 LISF o por la via de incidente en el juicio en el que se hubieran otorgado (Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades
judiciales del orden penal, se hardn efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentacidn del
FIADO, se le requerira personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la AFIANZADORA
en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo la
aplicacién del Art. 291 LISF, en caso de la no presentacion del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando
la AFIANZADORA reciba la reclamacién de la fianza, podrd hacerlo del conocimiento del FIADO,
SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO O CONTRAFIADOR, haciéndole saber el momento en que se
vence el plazo establecido en la ley, en las pdlizas de fianzas o en los procedimientos convencionales
celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos
y documentacidn necesaria para inconformarse en contra de la reclamacion, y que exprese lo que a
su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra
promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamacidn de la fianza y quede
a las resultas del juicio, si se condenaré a al AFIANZADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7
Una vez integrada la reclamacion en los términos de los Art. 279 o 282 LISF, la AFIANZADORA tendrd
un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamacién
para proceder a su pago o &n su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas
o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la AFIANZADORA no recibe los elementos citados en el nimero
8.6, esta podrd libremente decidir el pago de la reclamacién estado el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO
SOLIDARIO O CONTRAFIADOR, obligando a rembelsar a la AFIANZADORA lo que a esta le correspanda,
sin que pueda oponer a la AFIANZADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente su acreedor,
incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no sera aplicable en ningun caso los Art. 2832 y 2833
del CCF [Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservara sus derechos, acciones y excepciones frente
a su acreedor para demandar la importancia del pago hecho por la AFIANZADORA. La AFIANZADORA,
al ser requerida o demandada podréd denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas
en contra de la reclamacién de |a fianza y quede ala resulta del juicio, para el caso de que llegaré a
condenar a la AFIANZADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 de CCF).

9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazaré la reclamacidn o no diera contestacién en los plazos
establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrd elegir, en la reclamacion de su pago, el procedimiento
sefialado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES. Existe obligacidn de las oficinas y autoridades dependientes de la
Federacién, Distrito Federal, de los Estados y Municipios, de proporcional a la AFIANZADORA los datos
sobre la situacidn del asunto, ya sea, judicial, rativo o de cual otra naturales para el que
se haya otorgado la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia Art. 16 Parrafo
10. LISF y Art, 18 1er Pérrafo LISF. 10.2 Si la AFIANZADORA no cumple con la obligacién garantizada
en la pdliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberd cubrir al acreedor
indemnizacién por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podri fijar mayor importe
para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS, que el sefialado para las pélizas en efectivo u otras
formas en garantias. La infraccién de este precepto serd causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las
obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrd sustituirse al deudor
principal en el cumplimiento de la cbligacién. En las fianzas en las que se garantice el pago de una
suma de dinero en parcialidades la falta de pago de algunas de las parcialidades no da derecho a
reclamar la fianza por la totalidad, (ART. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga
ala AFIANZADORA, por ministerio de la ley, en todos los derechos, acciones y privilegios gue a favor
del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligacién garantizada. La AFIANZADORA podrd
liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO del péliza
de fianzas, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogacién. (Art, 177 LISFy 2830 y 2845 del
CCF).

11.- FIANZAS EN MOMEDA EXTRANJERA.-Para el caso de fianzas en moneda extranjera, LA
AFIANZADORA, EL BENEFICIARIO, EL FIADO ¥ SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF
y capitulo 19,2 CUSF,

Unicamente se podrin autorizar este tipo de operaciones cuando se relacionen con el cumplimiento
de obligaciones exigibles fuera del pais o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifigue
que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACION.- Que el pago de la reclamacién procedente por fianza expedida en moneda extranjera
y que deba realizarse en el extranjero se efectuard por conducto de instituciones de crédito mexicanas
o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el pals donde debié cumplirse la obligacién
afianzada y en la moneda que se haya establecido en la péliza (Disposicidn 19.2.3, Fracc. Il, CUSF).
PRIMAS.- Las primas relacionas con la expedicién de fianzas se pagardn anualmente a "LA
AFIANZADORA" por los medios que esta designe para el pago de las primas, derechos, impuesto al
valor agregado y gastos de administracidn (los relativos a la suscripcidn, emisién, aumentos,
prérragas, cobranza, contrel y cualquier otra funcidn necesaria para el manejo operativo de las
fianzas), mas cualesquiera otros derechos o impuestos que establecieren las leyes aplicables a su
cargo.

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver las controversias derivadas de las fianzas a que se
refiere la presente, serdn competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de
Proteccitn y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables,
sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligacién garantizada surta
sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y
costumbres internacionales (Disposicion 19.2.3, Fracc. lIl CUSF).

12.-JURISDICCION ¥ COMPETENCIA.- EL (LOS) SOLICTANTE (S} ¥/O FIADO(S) ¥/0 EL (LOS) OBLIGADO(S)
SOLIDARIO(S), ¥ cualquier otros obligados, en su caso asl como tratdndose de BEMEFICARIOS
PARTICULARES, para efectos de interpretacién, cumplimiento y ejecucidn de esta poliza, se someten
de forma expresa a la jurisdiccion u competencia de los Tribunales Federales o del fuero comin del
Distrito Federal, y/o Guadalajara, Jalisco a eleccion de la parte autora, renunciando de forma expresa
e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera correspandientes, en el presente o futuro por
concepto de su domicilio o vecindad; aplicindose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas y su legislacidn supletoria. Las fianzas a favor de la Federacion, Distrito federal, estados y
Municipios, se hardn efectivas en los términos del Art. 282 LISF.

13.- USO DE EQUIPO, MEDIOS ELECTRONICOS, GPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA.- De
conformidad en los previstos en los Art 165 y 214 LISF las partes pactan que la AFINZADORA podrd
usar equipos , medios electrénicos, épticos o de cualquier otra tecnologia en la celebracién de sus
operaciones y prestacién de servicios incluyendo la expedicion electrénica o digital de sus pélizas de
fianzas asi como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital resultado de
utilizar Firma Electrénica sobre una fianza electrdnica sustituye a la firma autdgrafa y producird los
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor
probatorio; por tal motive EL (LOS)SOLICITANTE(S) ¥/O FIADO(S) ¥/O OBLIGADD SOLIDARIO(S)
expresa (n) su consentimiento para que LA COMPARIA AFIANZADORA, emita las fianzas y los
movimientos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrdnicos, dpticos o por
cualquier otra tecnologia valida y no podré objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos,
por lo que la interpretacién y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Titulo
Segundo del Comercio Electrénico, Libro Segundo del Cédigo de Comercio Vigente Art. 89 al 114
empleo de medios electrénicos en la celebracién de actos de comercio, pactando al efecto.

I.- Que a través de estos medios se podrdn emitir los recibos del cobro de primas, notas de crédito,
emisién de polizas de fianzas, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a la
Afianzadora, asi como, cualquier otro derivado de la prestacion del servicio contratado, documentos
electronicos que podrdn imprimirse en papel pero que sera la version electrdnica la que prevalezca si
eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

Il.- Con el fin de establecer gue la fianza electrénica fue generada por LA COMPARIA AFIANZADORA,
en términos del Art. 90 bis del Codigo de Comercio, las partes pactan como medio de identificacion
del usuario responsabilidades al su uso, la validacidn de la pdliza de fianza, a través de la constancia
de consulta disponible en el portal de internet www.berkleymex.com.

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias
relativas a la celebracidn de actos juridicos mediante el uso de medios electrénicos o de cualquier
otra tecnologia por lo cual estdn dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no le son ajenos.
La Creacidn, Transmision, Modificacién y Extincién de Derechos y Obligaciones DERIVADOS DE LAS
POLIZAS DE FIANZAS ELECTORNICAS SE SOPORTAN MEDIANTE UNA Firma Electrdnica generada
usando certificados digitales en términos del Titulo Segundo del Comercio Electrénico, Capitulo |, de
los mensajes de datos, Art. B9-99 y demds relativos y aplicables del Cédigo de Comercio, lo cual
garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios
prestados a EL{LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIOS(S). De igual forma,
los firmantes de este instr to podri(n) inh a las operaciones y servicios sefialados en la
Fracc. | de esta cldusula. Asi mismo, LA COMPARIA AFIANZADORA podrd solicitar y recibir
documentacién e informacion de los solicitantes mediante medios electronicos siempre y cuanto
EL{LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) ¥/O OBLIGADO(S) SOLIDARIOS(S) garantice (n) a satisfaccién de
la receptora los medios de creacidn, transmisién y moedificacién de dicha documentacién y que le
permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentacidn electrénica generada
¥ transmitida.
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TLAXCALA

Tlaxcala, Tlax; a 25 de julio de 2022.
Asunto: Escrito de designacion del
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Niimero de contrato N°: BALPGO-29-033-2022

CCT 29DJIN00441

Codigo de obra PGO-012-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre JUAN JACOBO ROUSSEAU

Ubicacion XALTOCAN, TLAXCALA.

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIOS “A, C” Y OBRA
EXTERIOR.

Plazo de ejecucion 91 DIAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE JULIO DE 2022

El que suscribe Ing. Cesar Enrigque Izquierdo Pérez, en mi cardcter de representante legal, de la
empresa Supervision Asesoria y Construccion Civil de Tlaxcala S.A. de C.V., y en relacion a los datos
asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo,
para comunicarle que el Ing. Rolando Erick Rodriguez Romero seri el Director responsable
de la obra a cargo, cuyos datos enlisto a continuacion:

Director responsable de obra

Nombre Ing. Rolando Erick Rodriguez Romero

No. de Licencia DRO-036

No. de Cedula Profesional 2520783

Domicilio Fiscal México 86 No. 28,San Gabriel Cuautla, Tlaxcala, Tlax.
Teléfono 246 466 7087

Correo electrénico erick02@prodigy.net.mx

RFC RORR-691017-E2A
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REPRESENTANTE LEGAL

ACERINA ORIENTE No. 6 INT. - A, COL. LA JOYA TLAXCALA, TLAX. C.P. 90114 TEL/FAX (246) 466 30 23




CONSTRUCCION, PROYECTOS Y ASESORIA
DE OBRA CIVIL E HIDRAULICA.
T ING ROLANDO ERICK RODRIGUEZ ROMERO

MEXICO B6 No.28. SAN GABRIEL CUAUTLA, TLAXCALA, TLAX. CP.90117 TEL 2464667087 EMAIL: erick02@prodigy.net.mx

RFC. RORR-691017-E2A IMSS. F13 14635104 CM.LA. CGE-TLAX CLA.T. D.R.O.

Tlaxcala, Tlax; a 25 de julio de 2022
Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE
En atenci6n: Ing. Cesar Enrique Izquierdo Pérez, representante legal,
SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION
CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.
El que suscribe Ing. Rolando Erick Rodriguez Romero, se dirige de la manera mas atenta y
respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacion al cargo de Director
Responsable de 1a Obra, conforme a lo sefialado en el articulo 42 de la Ley de Construccion del
Estado de Tlaxcala, asi como dar el seguimiento técnico necesario durante la ejecucion del mismo;
en referencia a la obra que se anuncia a continuacion

Niimero de contrato N°: BALPGO-29-033-2022

CCT 29DIN00441

Cédigo de obra PGO-012-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre JUAN JACOBO ROUSSEAU

Ubicacién XALTOCAN, TLAXCALA.

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIOS “A, C” Y OBRA
EXTERIOR.

Plazo de ejecucién 91 DiAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE JULIO DE 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Licencia de Director Responsable de Obra y Cédula
Profesional.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

NG. "‘OL»’J«NDO ERICK
‘ODRIGUEZ ROMERO
INGENIE RO 'ﬁfVIL
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EL SUSCRITO LICENCIADO MARTIN MACIAS PEREZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO

Que la presente copia fotostatica concuerda fielmente con su original de Registro de
Director Responsable de Obra, expedido por la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Vivienda del Estado, con fecha siete de junio de dos mil veintiuno, a nombre de
ROLANDO ERICK RODRIGUEZ ROMERO, que tengo a la vista y al que me remito,

compuesta de una hoja 1til, lo que hago constar en el acta nimero cuatro mil doscientos

sesenta v cuatro, libro de registro de cotejos y de reconocimiento de documentos numero

seis, de fecha diecinueve de octubre del presente afio.- - - - -=---------==« c=cu-----

Lo que hago constar para los efectos legales a que haya lugar doy fe.

Tlaxcala, Tlaxcala, a _19 de octubre de 2021.
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EL SUSCRITO LICENCIADO MARTIN MACIAS PEREZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO
EN LA DEMARCACION DE HIDALGO, TLAXCALA; ~ - == <o s s o s anscabesnsasnsuas

Que la presente copia fotostatica concuerda fielmente con su original de Cédula
Profesional, expedida por la Secretaria de Educacion Pablica. con fecha diecinueve de agosto
de mil novecientos noventa y siete, a favor de Rolando Erick Rodriguez Romero, que tengo a
la vista y a la que me remito, compuesta de una hoja util, lo que hago constar en el acta
numerc tres_mil setecientos veinticuatro, volumen cspéc.lal de registro de cotejos v de

reconocimiento de documentos numero cinco, de fecha trece de octubre del presente afno.- -
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SACC

P U L S R

TCAXCALA

Tlaxcala, Tlax; a 25 de julio de 2022.
Asunto: Escrito de designacion del
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Niumero de contrato N°: BALPGO-29-033-2022

CCT 29DJN0044I

Cédigo de obra PGO-012-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre JUAN JACOBO ROUSSEAU

Ubicacién XALTOCAN, TLAXCALA.

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIOS “A, C” Y OBRA
EXTERIOR.

Plazo de ejecucion 91 DIAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE JULIO DE 2022

El que suscribe Ing. Cesar Enrique Izquierdo Pérez, en mi cardcter de representante legal, de la
empresa Supervision Asesoria y Construccion Civil de Tlaxcala S.A. de C.V., y en relacion a los datos
asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo,
para comunicarle que el Ing. Raymundo Pelcastre Mendez ser4 el superintendente de la obra a
cargo, asi como, persona autorizada para firma de bitacora (electronica y/o convencional), cuyos
datos enlisto a continuacion:

Superintendente de la Obra

Nombre Ing. Raymundo Pelcastre Mendez

No. de Cédula Profesional 8143212

Domicilio Fiscal Av. Benito Juarez no. 12, San Lorenzo Soltepec Tlaxco Tlax.
Teléfono 246 593 3684

Correo electronico Raydi_2329@hotmail.com

RFC PEMRS880529BG4

De igual modo lo faculto para que en su representacion pueda oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas €on los tr r/uglas dq,cal;a:.t;r persbna] asi como tomar las
decisiones que se requieran en todo,la-felati 0a !cumplﬂm_ 110 contrafmi,_ v o e

-

/ TLEXCA T'"QD"LA
uHANUE i tove, ST RGBT STHUCTUR SICA ECUCATIVA

Sin otro particular por el momentﬂm\es grato envial J 4
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ING. CESAR Eﬁl;é.d’ﬁ.@ IZQUIERDO PEREZ -
REPRESENTANTE LEGAL RECIBIDO: _____
ACERINA ORIENTE No. 6 INT. - A, COL. LA JOYA TLAXCALA, TLAX. C.P. 90114 TEL/FAX (246) 466 30 23 (X




ING. RAYMUNDO PELCASTRE MENDEZ, RFC:PEMR880529BG4

Tlaxcala, Tlax; a 25 de julio de 2022.
Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

En atencion: Ing. Cesar Enrique Izquierdo Pérez, representante legal,
SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION
CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.

El que suscribe Ing. Raymundo Pelcastre Mendez, se dirige de la manera més atenta y respetuosa
a su muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacion al cargo de Superintendente de Obra,
con las responsabilidades y atribuciones que ello implique, en referencia a la obra que se anuncia
a continuacion

Nimero de contrato N°: BALPGO-29-033-2022

CCT 29DJIN00441

Cédigo de obra PGO-012-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre JUAN JACOBO ROUSSEAU

Ubicacion XALTOCAN, TLAXCALA.

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIOS “A, C” Y OBRA
EXTERIOR.

Plazo de ejecucion 91 DIAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE JULIO DE 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Cédula Profesional, constancia de situacion fiscal y
credencial de elector.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

CTOTLAXCALTECA DE LA
AFISICA ED

EDUCATIVA

Ing. Raymunr do Pelcastre Mendez DE .-;_,'. ONST .
Superintendente de Obra RECIBIDO:

Av. Benito Judrez no. 12. San Lorenzo Soltepec, Tlaxco, Tlaxcala. Tel: 246 593 3684,
Correo:raydi_2329@hotmail.com
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

' HACIENDA Q8saAT

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emision
TLAXCO, TLAXCALA A 20 DE JULIO DE 2022

T

PEMR880525BG4

A
(o103},

VALIDA TL

Datos de Identificacion del Contribuyente:

RFC: i PEMRB880529BG4
CURP: i PEMRBB0529HTLLNY06 |
Nombre (s): | RAYMUNDO |
Primer Apellido: ' PELCASTRE

.
Segundo Apellido: i MENDEZ

Fecha inicio de operaciones: 01 DE ENERO DE 2017

Estatus en el padron: i ACTIVO

Fecha de ultimo cambio de estado: ! 09 DE JULIO DE 2015

Nombre Comercial: : i:—:/'}“ﬂ& _v by '
Datos del domicilio registrado e

Codigo Postal:90265 Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.) -2

Nombre de Vialidad: BENITO JUAREZ Numero Exterior: 12 O B £ : | it

RECIBIp |

Nimero Interior: Nombre de la Colonia: OTRA NO ESPE

Nombre de la Localidad: SAN LORENZO SOLTEPEC Nombre del Municipio o Demarcacion Territorial: TLAXCO

Nombre de la Entidad Federativa: TLAXCALA Entre Galle: MELGANCHA

Pagina [1] de [2]
R e N .

Contacto
@ HACIENDA ' SOSAT Ao

MarcaSAT 55 627 22 728 v para el exterior oel pais

(*52) 5562722728

Guerrerd, CP. 06300, Ciutiad o- México

3 gacoe Cusiguier parte cel pain




Y Calle: 05 DE MARZO i

Estado del domicilio: Estado del contribuyente en el domicilio:

Actividades Economicas:

Orden Actividad Econémica | Porcentaje Fechalnicio FechaFin |
1 Asalariado (100 01/01/2017
Regimenes: |
Régimen Fecha lnicio Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios 01/01/2017

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccion de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea madificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Madulo de Servicios Tributarios y/o a través de la direccion
http://sat.gob.mx

"La corrupcidn tiene consecuencias jdentnciala! Si conoces algun posible acto de corrupcion o delito presenta una queja o denuncia a través

de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT maévil o www.gob.mx/sfp".
Cadena Original Sello: ||2022/07/20|PEMR880529BG4|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001 088888800000031]
Sello Digital: mdCE+3WY8¢g3QzDUrYhDO1mLkyRApt547R6DpcFgu3+hhVaSQbnMAhYn1sISOVENSRG30uzwIEHPWS+Jigy
FeVT6dLnwaK1AMsdmOKtbke1SaRpMIFEUGMNSr2XIESHUc+V+0B6kylnYckrdS/BwMBZYE 7QnuStw.J4psL+tl
VEO=
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Contacto

D HACIENDA BE SAT Av. Hidaigo 77, col. Guerraro, CP. 06300, Ciuddd de México

Atencion telefonica desde cuaiguier parte oei pais

MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior ol pais

(*52} 5562722728
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TLAXCALA

Tlaxcala, Tlax; a 25 de julio de 2022.
Asunto: Nombre del Director (a) del Plantel.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Niumero de contrato N°: BALPGO-29-033-2022

CCT 29DJN00441

Cédigo de obra PGO-012-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre JUAN JACOBO ROUSSEAU

Ubicacién XALTOCAN, TLAXCALA.

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIOS “A, C” Y OBRA
EXTERIOR.

Plazo de ejecucién 91 DiAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE JULIO DE 2022

El que suscribe Ing. Cesar Enrique Izquierdo Pérez, en mi cardcter de representante legal, de la
empresa Supervision Asesoria y Construccion Civil de Tlaxcala S.A. de C.V., y en relacion a los datos
asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo,
para comunicarle lo siguiente:

Nombre del Director (a) Paulina Calderén Pluma
Numero telefonico 564 429 0941

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ING. CESARFNRJQUE IZQUIERDO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ACERINA ORIENTE No. 6 INT. — A, COL. LA JOYA TLAXCALA, TLAX. C.P. 90114 TEL/FAX (246) 466 30 23



SACC

R S O

TLAXCALA

Asunto: Datos Bancarios.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Nimero de contrato N>  BALPGO-29-033-2022

CCT 29DJIN00441

Codigo de obra PGO-012-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre JUAN JACOBO ROUSSEAU

Ubicacién XALTOCAN, TLAXCALA.

Descripcién REHABILITACION DE EDIFICIOS “A, C” Y OBRA
EXTERIOR.

Plazo de ejecucién 91 DiAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE JULIO DE 2022

El que suscribe Ing. Cesar Enrique 1zquierdo Pérez, en mi caracter de representante legal, de la
empresa Supervision Asesoria y Construccion Civil de Tlaxcala S.A. de C.V., y en relacion a los datos
asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo,
para comunicarle lo siguiente:

Datos Bancarios

Cliente ' 'Supervisién Asesoria y Construccién Civil de Tlaxcala, S.A. DE
C.V.
Cuenta nimero 0636810590
Tipo de cuenta Enlace Negocios Basica
Clabe Interbancaria 072 830 00636810590 4
Banco Grupo Financiero BANORTE
Sucursal 2230
Direccion de sucursal Miguel N. Lira 14 Centro, Tlaxcala, Tlaxcala.
; = T Ry e
Adjunto al presente el estado de cuentadfRaTiedel mes gﬁ fiifo Pe 2022.
5:::" ’:“ s orm
Sin otro particular por el momento, me-es enviagh ’ '_a‘f%a?ludo
SUPERVISIDSASTSS Sy SADECY. :

ING. CESAR ENRI ZQUIERDO PEREZ
REP TANTE LEGAL

ACERINA ORIENTE No. 6 INT. — A, COL. LA JOYA TLAXCALA, TLAX. C.P. 90114 TEL/FAX (246) 466 30 23



3 BANORTE '.. T ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DETLAXCALASADE CV
CALLE ACERINA OTE 6A

LA JOYA

TLAXCALATLAX. CP.90114 INFORMACION DEL PERIODO
SU(URSAL 3UTLAXCALA LIRA

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junie/2022

IIIIIIIII!IIIIIIHIIIIHEIIIHIIIIMIIMH -

RFC SACDSOZZGTH?
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIGN: MIGUEL N. LIRA 14 CENTRO
TELEFONO: 4626746
RESUMEN INTEGRAL
Producto No. de Cuenta CLABE Saldo anterior Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA 0636810590 072 830 00636810590 4 $233.98 $0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS 0651638153 07283000651638153 8 $0.00 $0.00
TOTAL $233.98 $0.00
DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA v - INVERSION ENLACE NEGOCIOS v
esumen del periodo ENLACE NEGOCIOS BASICA
Salda inicial del periodo $233.98 $0.00 (Saldo inicial de $233.98)
+ Total de depdsitos §0.00 $0.00
- Total de retiros $0.00 $0.00
+ Intereses Netos Ganados $0.00 50.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas $201.71 50.00
- [VA sobre comisiones (169) : $32.27 4$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados $0.00 $0.00
Saldo actual $0.00 $0.00
Saldo dlspomhle al dla $694.02-
Saidn prnmed:n minimo : $0.00 $0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: $0.00 $0.00

Dlasque (nmprende el periudu 30 30

Interés Tasa Bruta Anual $0.00 $0.00 _
Retencidn de ISR 5 0.00 SD.UU gg; COMISIONES
INTERESES NETOS GANADOS $0.00 $0.00 . TN EATErS

Depdﬂtosde&neqnesi&( 50.00 B o
Ret. Garantia Liquida $0.00
Comisiones pendientes de aplicar $694.02
Compras no aplicadas $0.00
TOTAL $694.02
Chegues girados 0
Chegues girados sin comisién 0
Cheques girados con comisién 0
Importe de la comisidn $0.00
Por cheques devueltos $0.00
Otras comisiones $201.71
Linea Directa para su empresa:

Banro Mercs

$0.00
$0.00
$201.71
$3227
$0.00

Ciudad de México: (55) 5140 SMDJ Monte(rer (81)8156 9641] | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del pais. BOIJ DIHE(.TA (3473282) | Visita nuestra pdgina: www. banorte com

ntil del Nor

icidh Myt
on de Banca Muitiple

a Financiero Banarte, Av. Revalucion N

Ne enia La Primavera C.Pa4530, Mu

nicipio

Monterrey 13



CFE Steministrador de Servicies Bisices
Rio Ridano No. 14, colonks Cuauhtémos.
Alzaldia Cuauhtémos, Cédigo Postal 6500,
Gam;s'rm: Fsdaral de Elgctricidad Ciudad de Wéxieo. RFC: CSSI6030CP7

SUP ASE CONT CIVIL TLAX SA CV TOTAL A PAGAR:
ACERINAOTEB A 96

FRACGGLAJOYA  021,C.P. 90114

FRACC LA JOYA, TLAX. {NOVENTA Y SEIS PESOS MN.)

iPAGA CON LA APP
CFE CONTIGO!

NO. DE SERVICIO : 223910804773
RMU : 90114 91-08-16 SAC0-50226 001 CFE

CORTE A PARTIR: Reporia fallas
02 JUL 22 . 2
LIMITE DE PAGO: 01 JUL 22 \ Conoce {u consumo

TARIFA: FDETNO, MEDIDOR:T42J84 MULTIPLICADOR:

PERIODO FACTURADO: 12 ABR 22 - 13 JUN 22

ik en 5l Merady arisia [isqinge el imparts 3 patat

Comoeptn $ AW H mporle By coaceplo

Suministro 82.78 0.00 0.00 82.78 Cargo Fijo® 62.78
Distribucién 0.00 0.00 0.00 0.00 Energia 0.00
Tramemisién 000 0.00 a.00 0.00 Subtotal 62.78
CENAGE 0.00 0.00 0.00 0.00 VA 16% 10.04
Energia 0,00 0.00 0.00 0,00 Fac. del Periodo 72.82
Capacidad 0.00 0.00 0.00 0.00 DAP? 23.24
SCNMEM() 0.00 0.00 0.00 0.00 Adeudo Anterior 96.24
Total 6278 0.00 0.00 6278 Su Pago 96.00-

Total $96.30

nam&nzmﬂwumzwmummw, cridite: [ i J0¢ Gt posdien e o o 2vio o rek { s

Cﬁf contigo QO@Q
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Servicio de Administracion Tributaria

Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave de R.F.C.

22NC0598029 SACO050226TR7

Nombre, Denominacion o Razon social

SUPERVISION ASESORIA'Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SADE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinion:
En atencidn a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electronicos institucionales del Servicio de Administracion Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revision, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolucion Misceldnea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinion no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificacion previstas en el Codigo Fiscal de la Federacion.

Revision practicada el dia 30 de junio de 2022, a las 10:40 horas

Notas

1.- La opinion del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacion fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente esta inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de
la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES .-
Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estimulos o subsidios, |a opinion que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al afio, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinion se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelénea Fiscal para 2022.

Cadena Original
|ISAC050226TR7|22NC0598029|30-06-2022|P||00001088888800000031]

Sello Digital

QQmEj2DxAmzH4kHMIYPzR40LULT5bzgPHHM/q8/+IcATNROTIwU/2sLPkccKvxO790RAVpjAzxTme5Xqrehbg5gl
XSfrLepNnOWHanWVAYG9t0aBFBmYzJVaRAOHFLMAzD1+HselgbAsFAXUvSQNu/qUzaaTIUUbGXVZgNuJSTA=

Contacto:
GOBIERNO DE | Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
. MEXico HACIENDA | :: SAT Ciudad de México. Atencion telefénica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.

Pagina 1 de 2



Servicio de Administracion Tributaria

Notas

4.- Tratandose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segun lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 dias naturales a partir de su emision para tramites diferentes al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea
Fiscal para 2022.

5.- La opinion que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinién Negativa para efectos de
contratacion de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica.

6.- La presente opinion se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion, regla 2.1.37. de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
articulo 69 del Codigo Fiscal de la Federacion.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra mision es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccion de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a fa Administracion Desconcentrada de Servicios al Conliribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
||[SAC050226TR7|22NC0598029|30-06-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

QQmEj2DxAmzH4kHMIYPzR40OLULT5bzgPHHM/q8/+IcATNROTIwU/2sL PkccKvxO790RAVpjAzxTmeSXgrchBgbgl
XSfrLepNnOWHanWVAYGOt0aBFBmYzJVaRAOHFLMAzD 1+Hselq5AsFAXUvEQNU/qUzaaTIUUbGXVZgNuJSTA=

Contacto:
GOBIERNO DE i Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MéXICO : HACIENDA ! :: SAT : Ciudad de México. Atencion telefénica 01 55

& 627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.

Pagina 2 de 2



