TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPG0-29-059-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-012-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA EMPRESA
DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"
REPRESENTADO POR RAYMUNDO CUAHQUENTZI GARCIA, SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES

PRIMERA. "EL ITIFE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENT
NQ. 26 EMITIDO POR EL CONGRE

L GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL

. ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL

\ 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, | 'RADO ANTE EL RE(:ISIRU PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
) DEL ESTADO, BAJO LA PARTID/ JI O 361 A FOJAS 63 FTE.,, DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN
. DI ATO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009,

B. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL
ITIFE", ¥ CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE
ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE I ON IE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU
MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS ¢ ANTE SE ESTABLEZCAN.

C. FARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022.

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULC 30 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

E CON FECHA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA
DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, 8.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES,
TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEL CONCURSO NUMERO OC-BAS-IR-012-2022.

JLO 38 FRACCION 111, 39 ¥ 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
.\11 NICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL

F. ]:\\\‘.\hn_l\,[[}- NTO A LO )]‘\H’_"' G EL .
TRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE

CUMPLIN
CONTRATO.

CENCIAS, PERMISOS ¥ DEMAS AU
MIS

G QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES L!
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIE!

TORIZACIONES
MO, TRAMITARA LAS

5

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE:

A. ACREDITA LA LEGAL EX NCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO \'L"'\]"'.R() OCHO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, VOLUMEN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO, DE FECHA ONCE DE ABRIL DEL
ANO DOS MIL TRES, OTORGADA ANTE LA FE CARLOS TRUJILLO LOPEZ, NOTARIO PUBLICO Tll ILAR NUMEROC
VEINTIOCHO DE LA CIUDAD DE PUEBLA E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO

ST

JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, BAJO EL NUMERO SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE, TOMO DOS MIL TRES, DE FECHA
DOS DE MAYO DE DOS MIL TRES.
B RE [)I[\Sl'l’l RSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL I/‘I
N ! RIOR Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR CHGRRY73030829H100
Y NU \ILHO DE IDENTIFICADOR (OCR) 0386019736099,
C EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL Iy
CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE b

LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXC. \],\‘s ‘SLS MUNICIPIOS.
" CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAI . NACHON: AD, 8E SEGUIRA

EXICANOQ, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, YA N IVOLARAR PROTECCION
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DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS
HUMANOS, TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO '

CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DIC030411SCA Y DOMICILIO FISCAL EN AVENIDA REVOLUCION,
NUMERO EXTERIOR DIECIOCHO INTERIOR D 3, COLONIA LA TRINIDAD SANCTORUM, CODIGO POSTAL 72730,
CUAUTLANCINGO, PUEBLA '

HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPQSICION, ASI COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

PT~-1 BASES DE LICITACION ¥ MODELO DE CONTRATO.

PT-2 RECIBO DE PAGO DEL LICITANTE DEL LIBRO 3, NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES C. A. P. F. C. E.
CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTOS C. A, P F. C. E. AS| COMO PLANOS COMPLETOS

PT-3 COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA.

PT-4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA-DE ACLARACIONES,

PT-5 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES.

PT-06 DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

PT-7 DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA.

PT-8 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(POR PARTIDAS).

PT-9 BROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
PT-10 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
PT =11 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PT-12 MANIFESTACION DE QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA,

PT-13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON E‘.‘\RT[CL’L:\.R]:'.S. Y
CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE Y DEL PERSONAL ECNICO ENCARGADD DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS
QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA

PT-14 MANIFESTACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS.

PT- 15 PROCESC CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

#_
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UNIDADES DE MEDIC
L LA PROPOSICIC El

)0 POR EL

ODOS LOS CONCEPTOS SOLICIT.

NCIA TO Y CARGO POR

ADAD, ASI C

PE-5 FACTOR DE SOBRE COSTO: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINAM

ENTO Y CARGO POR U7

PE-©O DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

PE-7 ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENT

E-B 1INACION DEL CARGO | ADAL
PE-9 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y E DE CONSTRUCCION

10 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE E

AJOS (POR

DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE

A DE MONTOS SEMANALES DE ADQUIS

DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACH
)N DE LOS TRABA.

ERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SE
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ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN:

cODIGO CCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
29DJNOO9TN EDIFICIOS Ay B: $1,612,455.26
3 SANTA MARIA REHABILITACION GENERAL +
PGO- ARD
o(:?'- d DEIN IGNACIO ACUITLAPILCO, OBRA | EXTERIOR:
2023 NINos  ALLENDE TLAXCALA DE CONSTRUCCION DE BARDA
XICOHTENCATL PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO
DE CISTERNA

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE
LOS TRABAJOS SERA EL DIiA VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA
VEINTISIETE DE NOVIEMEBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS,
DESCRITOS EN EL APARTADO H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y
EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE,
DE LA OBRA

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1,390,047.64, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $222,407.62, CON IMPORTE TOTAL DE $1,612,455.26 (UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.] MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES
PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO

CUARTA.- ANTICIPO: )
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA

A “EL CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $483,736.58 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA
TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO] DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA E)ZH[B]C_ION. f\_'[‘Ef\‘-DIENDO AL P],.—\%O_E?E EJE-?C_QCIC'):\’
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL _ITIFE"’ F)E ‘!,.“\‘ I'.-I\L"i U.R:‘.‘ N }"HE‘\-I:\
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO [ DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO
DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA HE;\!:IZ.;\E:{ EN ‘EL: SIT L& E,.-\ O?R.‘\\. r;;;
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CA3eT PARA LO GAS F()h_ )

TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS 'I‘RAEE:\JOS.[. ; ‘ L LA 'IP_R:\ \
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEME

EEEZM;".S INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTR:
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EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREG/ TIC ENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GAR: ‘.\ IA DEL ANTICIPO, A QUE
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PL: MINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE
LA CLAUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DI ‘ZI\’I.‘- NTO DE LA FECHA DE INI CID DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, El
CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO.

EFIEREN LOS PARRAFOS ANT JRES, A

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA
| EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMO
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATQO
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE
CONTRAT BERA SER PROPORCIONAL AL PORC
UN SALDC POR AMORTIZAR, 'E SE
ENTE PARA SU PAGO POR FARTE DE ¢
CION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE
! ARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR L]L (DIEZ) 3
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA L)}:"I'I:'.H_‘,]IN.-\C}(')N DE DAR POR RESCINDI !_){).
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
INANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA PAGO
CREDI rOS FISCALES. LOS CARGOS § 3 ARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
ARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA L \ FECHA EN QUE SE PONGA! TIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU
CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
" PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO
| DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.
CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA IN
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN

TIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA

"\[}\ L"‘*TI\[.\CION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL
. TICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXI
I”\ LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA

fwl’ .' ONTRATO, EL SALDO POR AMOR II/‘\‘

ERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION
"STA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTIC/
REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A ELITIFEY A S '.".
REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL
ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER
INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS,
SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA
DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANAD \ DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE 5U PAGO, DENTRO
DE LOS 3 DIAS NATU 5 SIGUIENT / FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA [)F\TR(]L)P .()HB[TRES} Dias
NATURALES SIGl DEBERA / ] CAS0, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE
SURJAN DIFERE NICAS O ‘\_\, NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO D]. DICHO PLAZO, ESTAS SE

ESOLVERAN E INC I.}T\} ORARAN EN LA SIGUIE STIMACION

LA AUTORIZACION DE LAS F-‘,S'I"I\‘I.-\('EHN"‘? Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y I",!\ LA BITACORA

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTQOS, EL ITIFE, A SOLICITUD
DE EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES [
FINANCIERO PARA EL
CREDITOS EISCALES.

EXCESO, DEBERA R
: ITES, CONFORME AL
ESTADO DE TLAXCALA, COMO 8] SE TRATARA DEL SUPUESTE
L0S CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS BN EX

FFEGRAR LAS CANTIDADES
PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO
3 AGO DE
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COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA
QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE,

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42,
COLONIA CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE

MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DiAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA,
EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION
A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR
DEBERA EXPRESARLO AS[ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA
IDENTIFICACION.

1. EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR.
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

11, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y AS[ LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO
A TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

V. EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:
a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.
b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION,
c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE

FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIFOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS
ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN
ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL
PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y S8US MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRIT:\ DE:
EL CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA .\'ECE_CS_AR[.-\, DENT RO. [‘)_E UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA F“EC}_H DE PUBLICACION POR_ EI: BJ\I\.CU DE
MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE RE LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS MUNICIB¥OS, CONFORME A LOS CU.ﬁl.ES
SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A/LOS JRABAJOS PENDJENTES
EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE ARA
RECLAMAR EL PAGO.

17
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EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIG
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUME
POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROC
LA APLICACION DEL PROCEDIMIE
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUI

ES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
JON APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR
IRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

! ALL EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
35 DEL PRESENTE CONTRATO

ICIPI

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJU 3E DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO © DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION P/ f E CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO,

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN F1JOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE [NDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROFIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMAC
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJ . “EDIDQO, APLIC
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTO
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE

IONES SIGUIENTES
NDO AL IMPORTE DE LAS IACIONES EL
A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIEND s APLICAR LOS
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SC

JSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y D AS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
APLICABLES, ASI COMO LO PREVI EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS

POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO FOR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICAC VY OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL
FARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO)
DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O \l/
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL //
ITIFE. !
il POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DEASUS OFLIGACIHNESBERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO {
Lira y Ortega No. 42 €0l. Centro Tiaxcala, Tiax, C.P. 90000 Pagina 7 de 17 . 2 9

» ITIFE

Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mix




CONTRATO No.: BALPGO-29-059-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-012-2022

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE LA OBRA.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA
LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL
10% (DIEZ POR CIENTQO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTEATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA
INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO
ORIGINAL.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

11 AS[ MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA. )

c) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA.

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE :
EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A

PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES )
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR COX S TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOSTRABAJGS.
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE L
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

A
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EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO
SU REFRESENTANTE EN LA OBRA PARA TREATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS
DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO
INDICADO.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y
TOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
<LACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIER
PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA,

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR
OFICIO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS
DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO
EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
VERIFICARA Q A TERMINACION D TOSY QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE

tGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY BRAS PUBLICAS PARA EL DO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, | 20 DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDC EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO PECTO AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIC S A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, : TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. 31 TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION
ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE
SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70

DE LA LEY DE OERAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, FOR LO QUE EL CONTRATISTA NO
PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNAC IO\ RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN M J NEA, LEVAI -E\’ EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIG \(,IO\I"‘-; \‘-:"\1IDL)H POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, FREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PI © CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCE S DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

ATENCION A LAS

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LD
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO \ 4

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
I.- EN LOS CAS08 QUE PROCEDE DEBIDO AL T1PO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUC
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA.

EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS
PARA ELBESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE

ION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES [
AS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNISATIC ) TRANSMISION O DE

b)

E INSTALACIONES ELECTRICS
TE CONTRATO.

S QUE
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¢ LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d) LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

€] A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PERIDOS CORRESPONDIENTES.

gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO,

h)  DEVOLVER BAJO 8U RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
SOBRANTES, CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS
INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE
LOCALICE LA OBRA,

1) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS,

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
UTILICE, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRAY
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE. SI AS[ LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS
DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR
SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
INCONVENIENTE CON RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA
QUE FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS, _

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA.

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS
ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION,
ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO YADMINISTRATIVO; DESDE LA
FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA [0S PRESENTANTES DE LAS
ARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORX CONSTHLLR:
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INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOM
EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE El
INSTRUMENTO QUE VINCU ]..\ A AMBAS PAL
OBRAS PUBLICAS | X AL

ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA
INTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

BITACORA ES DE CARACTER -OBLIGATORIO Y QUE ES UN

)$ DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE

CIPIOS

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO
SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE
\ IGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL, QUE SE

EL IMPOKTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA
RA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE].

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESEN C [J'\IF‘\][J LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS L ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ECIFICA
Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA
CLAUSULA DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE
CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y
EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION
PARA LAS PARTES

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DE J\F(H()"’\ PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

%  SUMINISTRO DE MATERIALES

% INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

% INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

< DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS
LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
IMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE
TABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE [ ) MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON
APEGO A LOS REQUISITOS T‘I\J,\]?:I(_]h EN EL ARTICULQ 55 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O A
TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA [
DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO. | ‘

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA
LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQL'[SI'['Oé IN
SIGUIENTE

NCENDIOS;,
/
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% TERREMOTOS:

<+ GUERRAS;

+  INUNDACIONES;

% SABOTAJES;

< HUELGAS DECLARADAS;

+  CICLONES;

<  MOTINES O DISTURBIOS;

% CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;

PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

e

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS
RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO,
RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE ¥ ADOPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTC EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 81 SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES INDICADAS EN EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR SI EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON
LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE
COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS
UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADQS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN
EN ATRASC LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A
TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

IEN COMO PENA

S| EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONT I
SOBRE EL MONTO

CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO PO
CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS,

A
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RE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CC ONSIDE

.-‘.\['[l [”“% \ "l'QTE',H DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
JREGADO. S| EL CONTRATISTA CONTINUA EJEC )S EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEEEN I[RSE
‘\|' STANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPO 'i'; AJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS

CHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDI ; [ l,t S AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

ENAS CONVENCIONALES, EN N
'O A QUE SE REFIERE

NGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CON
‘L APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONT

AL MONTO DE LA
XATO

ICIONALES UNICAMENTE PROC
DEL ATRASO SE REALIZARA Ct
.\f\i.\ ._)E, I‘,.JECL-'C](_)N CONVENIDO.

CRAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, LA
\ BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASOD,
LA APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS
MPUT A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
IFICACIONES QUE A 5U JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY . 3

i MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRAT APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION

UBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA

PARA TALES EFE(
MOTIVAN, LA |
DEBE CONSIDE

“TOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SEN; 3
HA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJQS, AS[ COMO LAS ACCIC
RAR EN LO RELATIVO A 5U PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO

PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN
APARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL
CUANDO SE DF,[]-H’\:‘]]\[: LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA S TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS
¥ ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLA L
| 'IL'.[I-’[OS. QUE 08 SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
DIRECTAM L_f)‘ ESTE CONTRATO
PARA LA D RMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO
LGOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE P : S POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES 3

RELACIONEN

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IM T][)A\ I \
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ¥ SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIO PACT/
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DE
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNI

ESCRITO A EL CONTRATISTA 4

RMINACION ANTICIPADA DE ESTE CO

l \\ VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA 1 ARO, t L ET
] I SCUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUH Ll DEAKS INSTALACIONES

ATA POSESION DE LOS TRABAJOS E.
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RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, AS[ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS
POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD.
NINGUN ACERO DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA
QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR
CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREQ Y ENSAYE
DE ESTE. ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION,
FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. 8! EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMZX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO
CUMPLE CON LA NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS
CARACTERISTICAS DEL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE
LABORATORIQ, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL,
EXENTO DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION,

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU
DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION,

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C)
FIJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E,
CONSIDERE NECESARIO. 8l AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
DICHA RESISTENCIA, DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A
COMPRESION EN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APRUBADOS DE 2 JRDO JON LAS NORMAS NOM
C-159 Y NOM C-83, EN UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTE, DITAMIENTO

;: DE LABORATORIOS DE PRUEBAS (SINALP)
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02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y
ENSAYAR CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL
CONCRETO EN LA ZONA REPRE TADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3
CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE
PRUEBA EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION (EMA). LOS INFORMES DE CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA
CUANDO INGRESE 3U IMACION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS,
OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, MPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTA IDAS Y A QUE LA
"’E;\i IZACION IJI T(?D ‘.‘: Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE
3 R POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANDS
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE 38U SE LLEGUEN A CAUSARAELITIFEO AT

LFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO 1l DE LA CLAUSULS

R LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN I
0O DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION

A EJECUCION

1'.‘>] A I%\li) EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
ETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RLJAN EN EL
[ ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE. LAS
]"l—‘SPO\S ABILID \1)! S Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA

C

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINGO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA
VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.,

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE QCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD S0 EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SU ABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE E CONTRATO.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA
EL CONTRATISTA I QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR \TJ\."'\i[S'[‘[\ﬁ\T]"\\EI:NT]' TE CONTRATO POR EL
ERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE

NCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GE!
INTERES'

ION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA
JA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTI ADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
I"L'\)&(,\L,\ Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE
LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD. AS|
COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PR

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION I"JF’ER*\R-\ DE PLENO DERECHO Y ‘a['\ /L
EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN TANTO QUE S| ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE,
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EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA
FEHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y
APORTE, EN SU CASOQ, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCIS]ON__ SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE
PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN
SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA
C[RCUNSTI\gC];\D.—\ DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO
NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE ¥ EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE
AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS
A EL CONTRATISTA. AS[ MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES
QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS

EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.

EL CONTRATISTA, EN AVENIDA REVOLUCION, NUMERO EXTERIOR DIECIOCHO INTERIOR D 3, COLONIA LA TRINIDAD
SANCTORUM, CODIGO POSTAL 72730, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. '

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES. “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL
CONTRATO, ASI COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES; ENTENDIENDOSE POR ESTA
CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E IMP/ AL DEN CONTRATO SE VEA
INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VING 5 FALD G AFECTIVOS,
RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES E : d

A
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I"H‘»"I'F"\JPI A E
CORRELACION

ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTR
51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUN

AS EN
PIOS

A EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES" ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
TAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES.

|JL RANT

> TENOR, “EL CONTRATISTA" SE COMPRO
FICIO ADICIONAI

< A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO

DE A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES
ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES

AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJET '\E“"a] ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
QL .0 INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIE S, PROCEDIMIENTOS Y

J - LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL E3TADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS ¥ DE

[)]‘3 ()‘S[ClU'\E.% ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETE
PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL P CONTRATO, ASI COMO
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS | SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA

PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE

POR

L() \", RIORMENTE EX ) TANTQ [ A DEPENDENCIA, COMO EL
VALOR Y A |

TIENE, POR LO QUE RATIF |k..\\\. FIRM \\l LJI‘ CONFORMIDAD EN I
A QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS

LICENECJADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ RAYMUNJ{D CUAHQUENTZI GARCIA
'/ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO
{
. R
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‘D DESARROLLO INTEGRAL DEL

CENTRO S.A DE C.V,

R.F.C.:. DICO304118CA

CONSTRUCCION OF SISTEMAS DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS DIE ADOCREYO ¥ ASFALTOS, ¥ OBRA CIVIL EN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.

Cuautlancingo, Puebla a 18 de agosto de 2022

Asunto: Carta Compromiso.

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

PRESENTE

El que suscribe Ing. Raymundo Cuahquentzi Garcia, en su caracter de Administrador Unico, de la
empresa Desarrollo Integral del Centro S.A. de C.V., se dirige de la manera ms atenta y respetuosa
a su muy digno cargo, para comunicarle mi compromiso para efectuar en tiempo y forma de la
ejecucion de la obra que se detalla a continuacion, de acuerdo al periodo de ejecucion establecido:

Numero de contrato
CCT

Cédigo de obra
Nivel

Nombre

Ubicacion
Descripcion

Plazo de ejecucion

Fecha de firma de contrato

BALPGO-29-059-2022

29DJN0O097N

PGO-017-2022

JARDIN DE NINOS

IGNACIO ALLENDE

SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.

EDIFICIOS "4, B": REHABILITACION GENERAL + OBRA
EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y
MANTENIMIENTO DE CISTERNA.

INICIO: 22-AGOSTO-2022

TERMINO: 27-NOVIEMBRE-2022

98 (NOVENTA Y OCHO DIAS) DIAS NATURALES

15 DE AGOSTO DE 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ng. Raymundo Cuahquentzi Garcia

Admihistrador Unico

Av. Revolucion No. Ext. 18 Int. D 3, Colonia La Trinidad Sanciorum, Cuautiancingo, Puebla. C.P. 72730
E-Mail: desarrolio_dicsa@hotmail.com Tel. 244 151 00 17



DESARROLLO INTEGRAL DEL
CENTRO S.A DE C.V.

R.F.C: DICO304118CA
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DI AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS DI ADOCRETO Y ASFALTOS, Y OBRA CIVIL [N GENERAL

Cuautlancingo, Puebla a 18 de agosto de 2022

Asunto: Calendario de estimaciones.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Nimero de contrato BALPGO-29-059-2022

CCT 29DJNOO97N

Cédigo de obra PGO-017-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre IGNACIO ALLENDE

Ubicacién SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.
Descripcion EDIFICIOS "A, B": REHABILITACION GENERAL + OBRA

EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y
MANTENIMIENTO DE CISTERNA.
Plazo de ejecucion INICIO: 22-AGOSTO-2022
TERMINO: 27-NOVIEMBRE-2022
98 (NOVENTA Y OCHO DIAS) DIAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE AGOSTO DE 2022
En relacion a los datos establecidos anteriormente presento lo siguiente:

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

Nimero de Fecha de Fecha de Importe de la Porcentaje de

estimacién inicio termino estimacion avance
ESTIMACION 1 (UNO) 22/AGO/2022 04/SEP/2022 $50,132.52 3.61%
ESTIMACION 2 (DOS) 05/SEP/2022 18/SEP/2022 $ 150,406.29 10.82%
ESTIMACION 3 (TRES) 19/SEP/2022 02/0CT/2022 $200,282.50 14.41 %
ESTIMACION 4 (UNO) 03/0CT/2022 16/0CT/2022 $ 348,061.80 25.04%
ESTIMACION § (CINCO) 17/0CT/2022 30/0CT/2022 $223210.92 16.06 %
ESTIMACION 6 (SEIS) 31/0CT/2022 13/NOV/2022 $243931.58 17.55%
ESTIMACION 7 (STETE) 14/ NOV/2022 27/NOV2022 $173,889.48 1251%
FINIQUITO

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Ing Kaymundo fuahqugntzi Garcia
Administrador Unico

Av. Revolucién No. Ext. 18 Int. D 3, Colonia La Trinidad Sanctorum, Cuautiancingo, Puebla. C.P. 72730
E-Mail: desarrollo_dicsa@hotmail.com Tel. 244 151 00 17



. Para verificar los datos del presente ducumento,
CcCHUBBE Chubb Fianzas Monterrey usted puede consultar nuestrc sitio web
i www.chubbfianzasmonterrey.com,

Aseguradora de Qauclon enviar un correo a autentificacion@chubb.com

0 comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432

VALIDA
POLIZA DE FIANZA | expepiCion
= i P 150822022
MONTO DE FIANZA ! MONEDA NO. DE FIANZA | INCLUSION ENDOSO

483,736.58 PESOS 2177128 0 ; 10000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juérez,
Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorizacion que le otorg6 el Gobierno Federal por conducto de la Comisién Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos de los articulos 110. y 420. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 483,736.58
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.

ST‘!'Eug1‘l’DrSSt.I'dB1BJOdEhCIn1'1'ﬂ-l+Gl.Io‘(nTEIEFHhG\mUpIKKﬂU1KF3CKppl}?.I\'\MS;GRA.'(M\‘:O?NSNWM

Ante: LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CON RFC DIC030411SCA Y DOMICILIO EN AVENIDA
REVOLUCION, NOMERO EXTERIOR DIECIOCHO INTERIOR D 3, COLONIA LA TRINIDAD SAENCTORUM, CODIGO POSTAL 72730,
CUAUTLANCINGO PUEBLA, LA CORRECTA INVERSION: EXACTA AMORTIZACION Y LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL
ANTICIPO OTORGADO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BALPGO-29-059-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 CELEBRADO CON
EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), RELATIVO A LA OBRA: CODIGQ
PGO-017-2022, CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: EDIFICIOS "A, B™: REHABILITACION GENWERAL + OBRA EXTERICR:
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA. REALIZADOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIROS
IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN: SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA [E ¥ICOHTENCATL, CON CCT 29DJNOQS7N, Y CON
UN MONTO TOTAL DE $1,612,455.26 (UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100
M.N.) QUE INCLUYE I.V.A. O EN SU DEFECTO LA DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL DE DICHO ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO
INVERTIDO O DEVUELTO. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO DE INTERESES QUE RESULTEN
DEL RETRASO EN LA RECUPERACION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE CONFORME AL OBJETO DEL
CONTRATO.

1KBBLPI028BaPlyUK2F GFZNBIOD*MKNTLiSIBe

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A, EXPRESAMENTE ACEPTA:

A) .- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTEMIDAS /EN EL CONTRATO Y
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS.

B) .- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL
ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION QUE EXPIDA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA risica
EDUCATIVA (ITIFE).

C).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O
PARCIALMENTE O INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SENALADOS EN EL CONTRATO.

D). QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE Y CONTINUARA
VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AON CUANDO HAYAN SIDO
SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE © TINCLUSIVE, CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SER OTORGADA
UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA TNFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, Y SEA COMUNICADO POR
ESCRITO AL DEUDOR, ASI COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS O JUICIOS LEGALES QUE SE
INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

E) .- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, asf coMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITC DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA
CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO C DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y HAYA PAGADO, EN SU CASO LOS
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CHUBE FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURCS Y DE FIANZAS .
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En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 209 y 210, de la Ley de Inslituciones de Seguros y de Fianzas, la documenlacién contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comision Nacional de Seguros y
Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el ndmera CNSF-F0003-0780-2015y a partir del dia 9 de agosto de 2021 con el nimero CGEN-50804-0020-2021.




cCHUBB Chubb Fianzas Monterrey

Aseguradora de Caucion

Garantizan la debida inversién o amortizacion total o parcial del anticipo
términos y especificaciones estipulados en los documentos fuen

1. Los términos de esta poliza deben ser claros 1

monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS
FIADO(S), la obligacion principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) debera
de acreditar el incumplimiento, demas clausulas que deberan regir la poliza y firma del
representante de la Institucion. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la poliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminucién de
su monto, las prérrofas de su vigencia o cualquier otra modificacion debera (n) conservarlos EL
(LOS) BEMNEFICIARIO(S) y debera presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la
Institucion. Art, 279 de la LISF.

3.

5 precisos en los que consten con exactitud el
E

Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos
los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S). FIADO(S). SOLICITANTE(S),
CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepcion de |a garantia hipotecaria
que por la Fianza haya ologlgado. y estaran regidos por la LISF y en lo que no prevea por la
legislacién mercantil y por el Titulo Décimo tercero de la Parle Segunda del Libro Cuarto del Cédigo
Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF,

4,

5. La Fianza contenida en esta péliza es nula si garantiza el pago de titulos de credilo o
préstamos en dinero.

8. La Institucién esla excluida de los beneficios de orden y excusion a los que se refieren los Arts.
2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se exlinguird aun cuando el Acreedor no requiera
judiciaimente AL (LOS) DEUDCR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligacién principal
aﬁanzadsaF o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra, Art. 178
de la LISF.

7. La obligacion de la Institucion contraida en esla pdliza se extinguira si EL (LOS)
ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prorroga o espera sin
consentimiento por escrito de la Institucién. Art. 179 de la LISF.

8. La novacion de la obligacién principal afianzada extinguira la Fianza si la Institucién no da su
consenlilngegto para esa novacion y para garantizar con la misma Fianza la obligacion novada. Art.
2220del C.CF.

9. La quita o pago parcial de la obligacién principal afianzada reduce la Fianza en la misma
proporcion y la extingue si Kgr esa causa dicha obligacién principal fiada queda sujeta a nuevos

gravamenes y condiciones. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Inslitucién tratdndose de fianzas
de vigencia determinada, caducan en 180 dias naturales contados desde el dia en gue se haya
hecho exigible la obligacién por incumplimiento del fiado o bien, desde el dia estipulado en la péliza
(tratdndose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el dia siguiente de
aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo
determinado). Tratandose de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los
Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad sera el de tres afios, conforme se dispone por el
articulo 174 de la LISF. Una vez presenlada la reclamacion, habra nacido el derecho del
beneficiario para hacer efectiva la géliza, el cual quedara sujeto a la prescripcion prevista por el
articulo 175 de la LISF. La Institucion se liberara por prescripcion cuando transcurra el plazo legal
para que prescriba la obligacion o el de tres afios, lo que resulte menor. Cualguier solicitud de pago
hecha por el beneficiario a la Institucién, interrumpe la prescripcion salvo que resulte improcedente.

El texto de la pdliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan,

11, Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberan presentar sus
reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la
poliza de fianza respectiva, directamente ante la Institucién. En caso gue ésta no le dé contestacion
dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolucion emitida por la misma,
el Beneficiario podra, a su eleccién, hacer valer sus derechos ante la Caomisién Nacional para la
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales
o Comunes en términos de los dispuesto por los articulos 279 y 280 de la LISF.
Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u
Obligados Solidarios, podran acudir ante la Unidad Especializada de Atencion_de Consultas y
Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de aucion, S.A., llamada Area de Atencion
Personalizada a Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberan presentar su reclamacion por escrito ante la Inslitucion requiriendo
el pago de la fianza, acompaiiando la documentacion y demas elementos que sean necesarios para
demostrar la exislencia y exigibilidad de la obligacién garantizada por la fianza en su oficina matriz,
sucursales y oficinas de servicio quien dispondré de un plazo de 30 dias contados a partir de la
fecha en que fue integrada la reclamacién, para proceder a su pago 0 en su caso, para comunicar
por escrito al Beneficiario las razones, causas o molivos de su improcedencia. Al. 279 de la LISF.
Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentacion adicional.

13. En términos del articulo 166 de la LISF, salvo pacto en conlrario en el texto de la pdliza de
fianza, el incumplimiento de la obligacion se acreditard acompafiando al escrito de reclamo, la
documentacion y demds elementos que sean necesarios para demostrar la existencia i« exigibilidad
de la obligacién garantizada en términos del articulo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario
sea la Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se debera observar lo previsto
en las disposicicnes legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

En cumplimiento a lo dispue:
Nacional de

sto por los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguras y de Fianza

Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el nimero CNSF-FD009-0790-2015 y a partir del

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE
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otorgado al Fiado y en su caso la devolucién del mismo, bajo los
te afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

14, Las ﬂanzss,gﬂue se emitan en moneda extranjera, se sujetaran a las disposiciones del
TITULO 19, CAPITULO 19.2 de la Circular Unica de Seguros y Fianzas, mismas que estan
a disposicion del fiado del eneficiario en el sitio
www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 se tieren por

: - Y
reproducidas como si a la letra se insertase.

que

15. Sila Fianza es a favor de la Federacién, del Distrito Federal de los Estados y de los
Municipios, su procedimiento de cobro se hara conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Institucion no cumple con las obligaciones asumidas en la poliza al hacerse
exigibles, estard obligada, aun cuando la reclamacion sea extrajudicial, a cubrir su
obligacién de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominaran
en unidades de inversion, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283
de la LISF y su pago se hara en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversion
tengan a la fecha en que se efectle el mismo. Al respeclo, la Institucién pagara un interés
moratorio sobre la obligacion denominada en unidades de inversion conforme a los
dispuesto en el parrafo anterior, cuya tasa ser igual al resultado de multiplicar por 1.25 el
costo de captacion a plazo de pasivos denominados en unidades de inversion de las
Instituciones de Banca Multiple del pais, publicado por el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federacién, corespondiente a cada uno de los meses en que exista mora, Los
intereses moratorios se generaran por dia, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos
referidos y hasta el dia en que se efectiie el pago. Para su célculo, las tasas de referenciaa
que se refiere este articulo deberan dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar
el resultado por el nimero de dias correspondientes a los meses en los que persista el
incumplimiento.

17. La Institucién podra conslituirse en parte y gozara de todos los derechos inherentes a
ese caracler en los negocios de cualquier indole y en los procesos, juicios u otros
procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se
relacione a las responsabilidades que de ésta derive, asi como en los procesos que se
sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garanlizado. A peticién de parte, la
Institucién sera llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
deberan informar, a solicitud de la Institucién, sobre la situacién del asunto, ya sea judicial,
administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya olorgado la fianza y resolver, dentro
de los I.rein%a dlias siguientes a su recepcion, las solicitudes de cancelacion de la Fianza.
Art. 293 de la LISF.

19. La Institucién se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Ar. 16
de la LISF,

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podran calificar la
solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobacién o la constitucién de garantias que
las respalden. Art. 18 de la LISF.

21. Ninguna autoridad fijara mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones
autorizadas por el Gobierno Federal que el sefalado para depdsitos en efectivo u ofras
formas de garantia. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institucion en todos los derechas acciones y
privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya i)agado‘ relacionados con la
obligacion afianzada, La Fianza se extinguird si por cu cﬂa o negligencia del (los)
acreedor(es) la Institucion no puede subrogarse en esos derechos acciones y '?n'vllegios en
contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esla fianza incluirdn: fecha de reclamo, numero de fiar za, fecha
de expedicién de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominacién del findo y del
beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oir y recibir
natificaciones, descripcion de obligacion garantizada, referencia del contrato fuente,
descripcion del incumplimiento que motiva la reclamacién acompariando la documentacion
soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podra ser superior al monto de la
fianza (CUSF Capitulo 4.2.8 fraccion VIII).

24, Las obligaciones de esta péliza cesaran si el (los) beneficiario(s) en los téminos del
articulo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones de caracter general a que se refiere dicho articulo, fuere(n)
condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la
Salud (Marcotrafico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia llicita,
Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los)
beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a
los delitos citados, sea de caracter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el
cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algun tratado internacional en la materia anles
mencionada. En su caso, las obligaciones de la pdliza seran restauradas una vez que la
Compaiia tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de
encontrarse en las listas antes mencionadas.
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Para verificar los datos del presente documento,

cHUBE Chubb Fianzas Monterrey usted puede consultar nuestro sitio web

www.chubbfianzasmonterrey.com,

Aseguradora de Caucion enviar un correo a autentificacion@chubb.com
o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA
POLIZA DE FIANZA | ExpeDICION
MONTO DE FIANZA MONEDA | NO. DE FIANZA INCLUSION ENDOSO
48373658 PESOS | 2rizs | e d 0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Judrez,
Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorizacién que le otorgé el Gobierno Federal por conducto de la Comisién Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos de los articulos 110. y 420. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 483,736.58
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.

1

Por: DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A.DEC.V.

PANBRBLRVEKHTQAPBUYBSIMAYWTtvyEqSvUi1T

Ante: LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ACCESORIOS, MISMA QUE SOLICITARA EL CONTRATISTA.

F) .- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 178, 279, 280 Y
282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA
EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRC DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE
DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 283 Y 291 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGURCS Y DE FIANZAS.

G) .- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA
DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE RENUNCIAN A COUALQUIER OTRO FUERO
QUE PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA
POLIZA DE FIANZA. *** (FIN DE TEXTO).
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CHUBE Chubb Fianzas Monterrey

Aseguradora de Caucion

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE

ANTICIPO SUBRAMO OBRA

Garantizan la debida inversién o amortizacion total o parcial del anticipo otorgado al Fiado y en su caso la devolucién del mismo, bajo los
términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta poliza deben ser claros 5 |garecisos en los r}ue consten con exactitud el
monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS
FIADO(S), la obligacién principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) debera
de acreditar el incumplimiento, demas clausulas que deberan regir la péliza y firma del
representante de la Institucién, Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la pdliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminucién de
su monto, las frdrr as de su vigencia o cualquier otra modificacion debera (n) conservarlos EL
(LOS) BENEFICIARIO(S) y debera presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la
Institucién. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comerc.ioFara todos
los gque en ella intervengan, sea como BEMNEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S),
CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepcitn de la garantia hipotecaria
que por la Fianza haya ato$ado. y estaran regidos por la LISF y en lo que no prevea por la
legislacion mercantil y por el Titulo Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Cédigo
Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil, Art. 32 y 183 LISF,

4. Eltexto de la pdliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza contenida en esta podliza es nula si garantiza el pago de litulos de crédito o
préstamos en dinero,

6. La Institucion esta excluida de los beneficios de orden y excusion a los que se refieren los Arts.
2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se exlinguird aun cuando el Acreedor no requiera
judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligacién principal
afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra, Art. 178
de la LISF.

7. La obligacion de la Institucion contraida en eslta pdliza se extinguird si EL (LOS)
- ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prorroga o espera sin
| consentimiento por escrito de la Institucion. Art. 179 de la LISF.

8. La novacion de la obligacion principal afianzada extinguira la Fianza si la Institucién no da su
consentimiento para esa novacion y para garantizar con la misma Fianza la obligacién novada. Ar.
2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligacion principal afianzada reduce la Fianza en la misma
proporcion y la extingue si por esa causa dicha obligacién principal fiada queda sujeta a nuevos
gravamenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institucion tratdndose de fianzas
de vigencia determinada, caducan en 180 dias naturales contados desde el dia en que se haya
hecho exigible la abligacion por incumplimiento del fiado o bien, desde el dia estipulado en la péliza
(tratandose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el dia siguiente de
aguél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo
determinado). Tratandose de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los
Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad sera el de tres afios, conforme se dispone por el
articulo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamacion, habra nacido el derecho del
beneficiario para hacer efectiva la péliza, el cual quedara sujelo a la prescripcion prevista por el
articulo 175 de la LISF. La Inslitucion se liberard por prescripcién cuando transcurra el plazo legal
para que prescriba la obligacion o el de tres afios, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago
hecha por el beneficiario a la Institucion, interrumpe la prescripcion salvo gue resulte improcedente.

11.  Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberdn presentar sus
reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la
pdliza de fianza respectiva, directamente ante la Institucién, En caso que ésta no le dé contestacién
dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolucion emitida por la misma,
el Beneficiario podra, a su eleccién, hacer valer sus derechos ante la Comisién Nacional para la
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales
o Comunes en lérminos de los dispuesto por los ariculos 279 y 280 de la LISF,
Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u
Obligados Solidarios, podran acudir ante la Unidad Especializada de Alencion de Consultas y
Quejas de Chubb Fianzas Monlerrey, Aseguradora de Caucidn, S.A., llamada Area de Atencién
Personalizada a Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberan presentar su reclamacion por escrito ante la Institucién requiriendo
el pago de la fianza, acompariando la documentacion y demas elementos que sean necesarios para
demoslrar la existencia y exigibilidad de la obligacién garantizada por la fianza en su oficina matriz,
sucursales y oficinas de servicio quien dispondra de un plazo de 30 dias contados a partir de la
fecha en que fue integrada la reclamacicn, para proceder a su pago ¢ en su caso, para comunicar
por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia, A, 279 de la LISF.
Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentacién adicional.

13. En términos del arliculo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la pdliza de
fianza, el incumplimiento de la obligacién se acreditara acompaiando al escrito de reclamo, la
documentacion y demas elementos que sean necesarios para demostrar la existencia rexigibiiidad
de la obligacion garantizada en lérminos del articulo 279 de la LISF. En caso de gue el Beneficiario
sea la Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se debera observar lo previsto
en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetaran a las disposiciones del
TITULO 19, CAPITULO 19.2 de la Circular Unica de Seguros y Fianzas, mismas que estan
a disposicién del fiado del eneficiario en el sitio
www.cnsf.gob.mxw/CUSFELECTRONICA/CUSFICUSF19_2 y que se tienen por

reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federacion, del Distrito Federal de los Eslados y de los
Municipios, su procedimiento de cobro se hara conforme al Art. 282 de la LISF. f

16. Si la Institucién no cumple con las obligaciones asumidas en la poliza al hacerse
exigibles, estard obligada, aun cuando la reclamacién sea extrajudicial, a cubrir su
obligacion de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarén
en unidades de inversion, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283
de la LISF y su pago se hara en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversién
tengan a la fecha en que se efectie el mismo. Al respecto, la Institucion pagara un interés
moratorio sobre la obligacién denominada en unidades de inversion conforne a los
dispuesto en el parrafo anterior, cuya tasa sera igual al resultado de multiplicar por 1.25 el
coslo de caplacion a plazo de pasivos denominados en unidades de inversion de las
Instituciones de Banca Mltiple del pais, publicado por el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federacion, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los
intereses moratorios se generaran por dia, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos
referidos y hasta el dia en que se efectie el pago. Para su célculo, las tasas de referencia a
que se refiere este articulo deberan dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar
el resultado por el nimero de dias correspondientes a los meses en los que persista el
incumplimiento.

17.  La Institucién podra constituirse en parte y gozara de todos los derechos inherentes a
ese caracter en los negocios de cualguier indole y en los procesos, juicior u ofros
procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo 13 que se
relacione a las responsabilidades que de ésta derive, asi como en los procesos que se
sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A peticion de parte, la
Institucién sera llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
deberan informar, a solicitud de la Institucién, sobre la situacién del asunlo, ya sea judicial,
administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro
de los treinta dias siguientes a su recepcion, las solicitudes de cancelacién de la Fianza,
Art. 283 de la LISF.

19, !flalenstituc.ién se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16
dela :

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podran calificar la
solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobacion o la constitucidn de garantias que
las respalden. Art. 18 de la LISF.

21.  Ninguna autoridad fijara mayor importe a las Fianzas que otorguen las inslituciones
autorizadas por el Gobierno Federal que el sefialado para depésitos en efectivo u otras
formas de garantia. Art. 18 de la LISF,

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institucion en todos los derechos acciones y
privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la
obligacién afianzada. La Fianza se exlinguird si por culpa o negligencia del (los)
acreedor(es) la Institucién no puede subrogarse en esos derac?ms acciones y priv legios en
contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.CF.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluiran: fecha de reclamo, nimero de fianza, fecha
de expedicion de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominacion del fiado y del
beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oir y recibir
notificaciones, descripcion de obligacién garantizada, referencia del contrato’ fuente,
descripcién del incumplimiento que motiva la reclamacion acompafiando la docurnentacién
soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podra ser superior al monto de la
fianza (CUSF Capitulo 4.2.8 fraccion VIII),

24. Las obligaciones-de esla péliza cesaran si el (los) beneficiario(s) en los términos del
articulo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones de caracter general a que se refiere dicho ariculo, fuere(n)
condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la
Salud (Narcotrafico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia llicila,
Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los)
beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a
los delitos citados, sea de caracter nacional o extranjera proveniente de un Gobiemo con el
cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algin tratado internacional en la materia antes
mencionada. En su caso, las obligaciones de la pdliza seran restauradas una vez que la
Compaiiia tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de
encontrarse en las listas antes mencionadas.
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En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 208 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacién contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comision
Nacional de Sequros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el nimero CNSF-FD009-0790-2015 y a partir del dia 9 de agosto de 2021 con el nimero CGEN-S0804-0020-2021.
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VALIDA
POLIZA DE FIANZA EXPEDICION
SRR e " e 150822022
MONTO DE FIANZA MONEDA NO. DE FIANZA INCLUSION = ENDOSO
161,245 53 o PESOS . AN 0 | 0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Tor!
Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorizacion que le otorgd el Gobierno Federal por conducto de la Comisién Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos de los articulos 110. y 420. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 161,245.53
CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.

Por: DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DEC.V. g%:
82
; : . _ ;gg
Ante: LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNQ DEL ESTADO DE TLAXCALA. S F !
152
u

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR DESARRCLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CON RFC DICO30411SCA Y DOMICILIO EN AVENIDA
REVOLUCION, NUMERQO EXTERIOR DIECIOCHO INTERIOR D 3, COLONIA LA TRINIDAD SANCTORUM, CODIGO POSTAL 72730,
CUAUTLANCINGO PUEBLA, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NOMERO BALPGO-29-059-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE
2022 CELEBRADO CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FisIicA EDUCATIVA (ITIFE), RELATIVO A LA
OBRA: CODIGO PGO-017-2022, CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: EDIFICIOS "A, B": REHABILITACION GENERAL + OBRA
EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA. REALIZADOS EN LA ESCUELA JARDIN DE
NINOS IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN: SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL, CON CCT 29DJNOO0STN, Y
CON UN MONTO TOTAL DE $1,612,455.26 (UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
26/100 M.N.) QUE INCLUYE I.V.A. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO POR INTERESES
QUE RESULTEN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CELEBRADO COM EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.
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CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, 5.A, EXPRESAMENTE ACEPTA:

A) .- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATOY DE
CONFORMIDAD A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y S5US MUNICIPIOS.

B) .- QUE LA FIANZA GARANTIZA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y EN
CONSECUENCIA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLA SE
SUBCONTRATE DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL (ITIFE) Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DEL FIADO FOR LA
FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO.

C) .- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
GARANTIZADAS Y CONTINUARE AUTOMATICAMENTE VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O ESPERA, ASI COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS, LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE QUEDE FIRME.

D} .- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS
SE SUBCONTRATEN DE CONFCRMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD.

E).- QUE LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR EN CAS0 DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS EN LA ELABORACION O
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SE CANCELARA HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN
LAS RESPONSABILIDADES.

F).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL CTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL FINIQUITO ¥, EN CASC DE EXISTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, AST COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA SOLO
CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUEE FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQS Y DE FIANZAS .

DR

FIRMA DIGITAL
R CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, 5.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACE PTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS
ANA LILIA VAZQUEZ MORALES SEBERAN HACERSE A TRAVES DE SUCURSALES BANCARIAS, EN CASO DE SER PAGO MECIANTE CHEQUES, ESTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBE
VAMAS11020BKB DANzZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, 5.A. CUALQUIER PAGO GUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO S| PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. Consulte nuestro aviso de privacidad en: LINEA DE VALIDACION

www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803P81 CHUBE FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. 0926 6 D 4 5 05
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i il |? | ‘ ‘ | L I Este documento es una representacion gréfica de una péliza emitida en términos de las cisposiciones en matenia de Pagina1cde 3
N i || | Wil |: Comercio Electronico previstas dentro del Cédigo de Comercio Vigente.
En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentacién contractual quedo registrada ante la Comisién Nacional de Sequros y Fianzas, a parti. del dia 21 de
diciembre de 2015, can el nimero CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentacion contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caucidn, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza,
misma que serd aplicable independientemente del producto especifico de que se trate.




CHUBE Chubb Fianzas Monterrey

Aseguradora de Caucion

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE

CUMPLIMIENTO SUBRAMO OBRA

Esta obligacion de cumplimiento garantiza la ejecucién de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente
afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta poliza deben ser claros y precisos en los (iue consten con exactitud el
monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS SS) y EL DE (LOS
FIADO(S), la obligacién principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) debera
de acreditar el incumplimiento, demas clausulas que deberdn regir la péliza y firma del
representante de la Institucion. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la pdliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminucion de
su_monto, las prémogas de su vigencia o cualguier otra modificacion debera (n) conservarios EL
(LOS) BEMNEFICIARIO(S) debera presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la
Institucion. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio_Fara todos
los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADQ(S), SOLICITANTE(S),
CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepcion de la garantia hipotecaria
que por la Fianza haya otorgado, y estaran regidos por la LISF y en lo gue no prevea por la
legislacion mercantil y por el Titulo Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Cédigo
Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4, Eltexto de la péliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza conlenida en esta poliza es nula si garantiza el pago de litulos de crédito o
préstamos en dinero.

6. La Institucion esla excluida de los beneficios de orden y excusion a los que se refieren los Arts.

2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguird aun cuando el Acreedor no requiera

judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligacién principal

gﬂalnzadSaF o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178
ela 5

7. La obligacién de la Institucién contraida en esta
ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LO

Spc‘.&liza se extinguira si EL (LOS)
)
consentimiento por escrito de la Institucién, Art. 179 de la LISF.

FIADO(S) prérroga o espera sin

8. La novacion de la obligacién principal afianzada extinguira la Fianza si la Institucién no da su
consenlimiegtg para esa novacion y para garantizar con la misma Fianza la obligacién novada. Arl.
2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligacién principal afianzada reduce la Fianza en la misma
proporcion y la extingue si por esa causa dicha obligacion principal fiada queda sujela a nuevos
gravamenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institucion tratandose de fianzas
de vigencia determinada, caducan en 180 dias naturales contados desde el dia en que se haya
hecho exigible la obligacién por incumplimiento del fiado o bien, desde el dia estipulado en la péliza
(tratandose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el dia siguiente de
aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido per tiempo
determinado). Tratandose de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los
Eslados y de los Municipios, el plazo de caducidad sera el de tres afios, conforme se dispone por el
articulo 174 de la LISF. Una vez presenlada la reclamacion, habra nacido el derecho del
beneficiario para hacer efectiva la poliza, el cual quedara sujeto a la prescripcion prevista por el
articulo 175 de la LISF. La Institucion se liberara por prescripcion cuando transcurra el plazo legal
para que prescriba la obligacién o el de tres afics, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago
hecha por el beneficiario a la Institucion, interrumpe la prescripeion salvo que resulte improcedente.

11,  Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberdn presentar sus
reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que conslen en la
poliza de fianza respectiva, directamente ante la Institucion. En caso que ésta no le dé contestacion
dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolucién emitida por la misma,
el Beneficiario podra, a su eleccion, hacer valer sus derechos ante la Comision Macional para la
Proteccién y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales
o Comunes en témminos de los dispuesto por los articulos 279 y 280 de la LISF.
Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u
Obligados Solidarios, podran acudir ante la Unidad Especializada de Atencién de Consultas y
Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caucion, 5.A., llamada Area de Atencion
Personalizada a Clientes (APC). |

12. Los Beneficiarios deberan presentar su reclamacion por escrito ante la Institucién requiriendo
el pago de la fianza, acompaiiando la documentacidn y demas elementos que sean necesarios para
demosirar la existencia y exigibilidad de la obligacién garantizada por la fianza en su oficina matriz,
sucursales y oficinas de servicio quien dispondra de un plazo de 30 dias contados a parlir de la
fecha en que fue integrada la reclamacién, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar
por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF,
Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentacién adicional.

13.  En términos del articulo 166 de la LISF, salvo pacto en conlrario en el texto de la poliza de
fianza, el incumplimiento de la obligacion se acreditara acompanando al escrito de reclamo, la
documentacion y demds elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad
de la obligacién garantizada en términos del articulo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario
sea la Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se debera observar lo previsto
en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emilan en moneda extranjera, se sujetaran a las disposiciones del
TITULO 19, CAPITULO 19.2 de la Circular Unica de Seguros y Fianzas, mismas que estan
a disposicion del fiado ¥ del Beneficiario en el sitio
www.cnsf.gob. mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/ICUSF19_2 y que se tienen por
reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federacion, del Distrito Federal de los Estados y de los
Municipios, su procedimiento de cobro se hara conforme al Art. 282 de la LISF.

16.  Si la Instilucién no cumple con las obligaciones asumidas en la poliza al hacerse
exigibles, estard obligada, aun cuando la reclamacién sea extrajudicial, a cubrir su
obligacién de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominaran
en unidades de inversion, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art, 283
de la LISF y su pago se hard en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversion
tengan a la fecha en que se efectie el mismo. Al respecto, la Institucién pagara un interés
moratorio sobre la obligacion denominada en unidades de inversion conforme a los
dispuesto en el parrafo anterior, cuya lasa sera igual al resultado de multiplicar por 1.25 el
costo de captacion a plazo de pasivos denominados en unidades de inversion de las
Instituciones de Banca Multiple del pais, publicado por el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federacidn, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los
intereses moralorios se generaran por dia, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos
referidos y hasta el dia en que se efectue el pago. Para su calculo, las lasas de referencia a
que se refiere este articulo deberan dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar
el resultado por el nimero de dias correspondientes a los meses en los que persista el
incumplimiento,

17. La Institucién podra constituirse en parte y gozara de todos los derechos inherentes a
ese cardcter en los negocios de cualquier indole y en los procesos, juicios u ofros
procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se
relacione a las responsabilidades que de ésla derive, asi como en los procesos que se
sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A peticion de parte, la
B?Sl;'.jucién sera llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Ar. 287 de la

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,

deberan informar, a solicitud de la Institucién, sobre la situacion del asunto, ya sea judicial,

administrativo o de otra naluraleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro

iﬁ Igzgein}a dligs siguientes a su recepcion, las solicitudes de cancelacion de la Fianza.
A de la LISF.

19.  La Institucion se considera de acreditada solvencia
dela LISF,

20. Al admilir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podran calificar la
solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobacién o la constitucién de garantias que
las respalden. Art. 18 de la LISF.

21.  Ninguna autoridad fijard mayor importe a las Fianzas que olorguen las instituciones
aulorizadas por el Gobiermo Federal que el senalado para depositos en efectivo u ofras
formas de garantia. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institucién en todos los derechos acciones y
privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya i)agado. relacionados con la
obligacién afianzada. La Fianza se extinguira si por cul Ea o negligencia del (los)
acreedor(es) la Institucidn no puede subrogarse en esos derechos acciones yg)ﬁ\.rilegias en
contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirdn: fecha de reclamo, nimero de fianza, fecha
de expedicién de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominacién del fiado y del
beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oir y recibir
notificaciones, descripcién de obligacion garantizada, referencia del contrato fuente,
descripcion del incumplimiento que motiva la reclamacion acompafando la documentacion
soporte, y el imporle originalmente reclamado, que nunca podra ser superior al monto de la
fianza (CUSF Capitulo 4.2.8 fraccion VIII).

24, Las obligaciones de esta poliza cesaran si el (los) beneficiario(s) en los términos del
articulo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones de cardcter general a que se refiere dicho articulo’ fuere(n)
condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la
Salud (Narcotrafico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia llicita,
Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Macional, o si el nombre del (los)
beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a
los delitos citados, sea de caracter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el
cual el Gobierno Mexicano lenga celebrado algun tralado inlernacional en la maleria antes
mencionada. En su caso, las obligaciones de la pdliza serdn restauradas una vez que la
Compaiia tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de
encontrarse en las listas anles mencionadas.*

por las Fianzas que expila Art. 16
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En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacién contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisién
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Para verificar los datos del presente documento,

cCHUBB Chubb Fianzas Monterrey usted puede consultar nuestro sitio web

www.chubbfianzasmonterrey.com,

Aseguradora de Caucion enviar un correo a autentificacion@chubb.com
o comunicarse a los teléfonos 01-800 01 825432
VALIDA
POLIZA DE FIANZA EXPEDICION
MONTO DE FIANZA | MONEDA | NO.DEFIANZA | INCLUSION : ENDOSO |

161,245.53 ke~ RESOS - A | 0 0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juarez,
Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorizacion que le otorg6 el Gobierno Federal por conducto de la Comisién Nacional de
Seguros y Fianzas en los términos de los articulos 110. y 420. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 161,245.53
CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. o

Por: DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DEC.V.

Cirg14NABLF ZWE/eJXuKRE+9XX30GHQeyz6PIED

BT 3Ts30uz2esbbpl4ZvntiY g0 12CabEQrabmdNbruCFtaSnipE+sg

Ante: LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

GARANTIZADO.

G) .- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 283 Yy 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA,
RENUNCIANDO LA AFIANZADORA AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DB SEGUROS
Y DE FIANZAS.

G).- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA
DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO
QUE PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA
POLIZA DE FIANZA. (FIN DE TEXTO).
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Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION; S/A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .
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i, --/( CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, 5.A. POR KINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGODS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS
AMA LILIA VAZQUEZ MORALES DEBERAN HACERSE A TRAVES DE SUCURSALES BANCARIAS, EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB
VAMAS11020BKS FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, 5.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION,
4 G : ; Eéhsutte nuéslro-aviso de pfivaculd'ad en: oy ; o ’ TR SR,
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO 51 PRESENTA TACHADURAS © ENMENDADURAS, chubbfianzasmanterrey.com LINEA DE VAL‘DACION
R.F.C. FMOS30803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, 5.A.
T 0926 6D45 05
| I | . g .
" Iy | I L | | q I ‘ I ‘ Este documento es una representacién grafica de una péliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Pagina 2 de 3
AEHELELTEEAECELEED | L] Comercio Electrénico previstas dentro del Cédigo de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209y 210, dela Ley de Insfituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentacién contractual queds registrada ante la Comisién Nacional de Sequros y Fianzas, a partir del dia 21 de
diciembre de 2015, con el nimero CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentacion cantractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caucion, SA. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza,
misma que sera aplicable independientemente del producto especifico de que se trate.



cHUBB Chubb Fianzas Monterrey

Aseguradora de Caucidn

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE

CUMPLIMIENTO SUBRAMO OBRA

Esta obligacion de cumplimiento garantiza la ejecucién de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente
afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta pdliza deben ser claros 5 é)recisos en los 1ue consten con exactitud el
monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS
FIADO(S), la obligacién principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) debera
de acreditar el incumplimiento, demas clausulas gue deberan regir la pdliza y firma del
representante de la Institucion. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la pdliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminucion de
su monto, las prérro?as de su vigencia o cualquier otra modificacion debera (n) conservardos EL
(LOS) BENEFICIARIO(S) y debera presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la
Institucian. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan aclos de comercio para todos
los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S),
CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepcion de la garantia hipotecaria
que por la Fianza haya otorgado, y estaran regidos por la LISF y en lo que no prevea por la
legislacién mercantil y por el Titulo Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Cédigo
Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4. Eltexto de la pdliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan,

5. La Fianza contenida en esta pdliza es nula si garantiza el pago de titulos de crédito o
préstamos en dinero.

6. La Institucién esta excluida de los beneficios de orden y excusion a los que se refieren los Arts.
2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguird aun cuando el Acreedor no requiera
judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligacién principal
afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra, A, 178
de la LISF. !

7. La obligacion de la Instilucion contraida en esta pdliza se extinguird si EL (LOS)
ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADQO(S) promoga o espera sin
consentimiento por escrito de la Institucion. Art. 179 de la LISF.

8. La novacién de la obligacion principal afianzada extinguira la Fianza si la Institucion no da su
consent'rrrgenlo para esa novacion y para garantizar con la misma Fianza la obligacién novada. Art.
2220 del C.C.F.

9. La guita o pago parcial de la obligacion principal afianzada reduce la Fianza en la misma
proporcion y la extingue si por esa causa dicha obligacion principal fiada queda sujeta a nuevos
gravamenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Instilucion tratdndose de fianzas
de vigencia determinada, caducan en 180 dias nalurales contados desde el dia en que se haya
hecho exigible la obligacién por incumplimiento del fiado o bien, desde el dia estipulado en la péliza
(tratandose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el dia siguiente de
aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo
determinado). Tratandose de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los
Estados y de los Municigios, el plazo de caducidad sera el de tres afios, conforme se dispone por el
articulo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamacion, habrd nacido el derecho del
beneficiario para hacer efectiva la pdliza, el cual quedara sujeto a la prescripcion prevista por el
articulo 175 de la LISF. La Inslitucion se liberard por prescripcion cuando transcurra el plazo legal
para que prescriba la obligacién o el de tres afos, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago
hecha por el beneficiario a la Institucidn, interrumpe la prescripcion salvo que resulte improcedente,

11,  Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberan presentar sus
reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la
péliza de fianza respectiva, directamente ante la Institucién. En caso que ésta no le dé contestacién
dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolucién emitida por la misma,
el Beneficiario podra, a su eleccion, hacer valer sus derechos ante la Comision Nacional para la
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales
o Comunes en términos de los dispuesto por los ariculos 279 y 280 de la LISF.
Independientemente de-ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u
Obligados Solidarios, podran acudir ante la Unidad Especializada de Atencién de Consultas y
Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caucién, S.A., llamada Area de Atencidn
Personalizada a Clientes (APC).

12, Los Beneficiarios deberan presentar su reclamacion por escrito ante la Inslitucion requiriendo
el pago de la fianza, acompaniando la documentacién y demas elementos que sean necesarios para
demoslrar la existencia y exigibilidad de la obligacién garantizada por la fianza en su oficina matriz,
sucursales y oficinas de servicio quien dispondra de un plazo de 30 dias contados a partir de la
fecha en que fue inlegrada la reclamacién, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar
por escrito al Beneficiario las razones, causas o molivos de su improcedencia, Art. 279 de la LISF.
Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentacién adicional.

13.  En lérminos del arliculo 166 de la LISF, salvo pacto en conlrario en el texto de la poliza de
fianza, el incumplimiento de la obligacion se acreditard acompafando al escrito de reclamo, la
documentacién y demds elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad
de la obligacién garantizada en términos del articulo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario
sea la Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se debera observar lo previsto
en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emilan en moneda exiranjera, se sujetaran a las disposiciones del
TITULO 19, CAPITULO 19.2 de la Circular Unica de Seguros y Fianzas, mismas gue estan
a disposicién del del Beneficiario en el sitio
www.cnsf.gob.myCUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por
reproducidas como si a la letra se insertase.

15.. Si la Fianza es a favor de la Federacion, del Distrito Federal de los Estados y de los
Municipios, su procedimiento de cobro se hara conforme al Art. 282 de la LISF,

16.  8i la Institucion no cumple con las obligaciones asumidas en la péliza al hacerse
exigibles, estard obligada, aun cuando la reclamacion sea extrajudicial, a cubrir su
obligacién de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se derominaran
en unidades de inversion, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con €l Art, 283
de la LISF y su pago se hara en moneda nacional al valor gue dichas unidades de Inversién
tengan a la fecha en que se efectie el mismo, Al respecto, la Institucién pagara un interés
moratoric sobre la obligacion denominada en unidades de inversidn conforme a los
dispuesto en el parrafo anterior, cuya lasa serd igual al resultado de multiplicar por 1.25 el
costo de captacion a plazo de pasivos denominados en unidades de inversion de las
Instituciones de Banca Mdltiple del pais, publicado por el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federacién, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los
intereses moratorios se generaran por dia, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos
referidos y hasta el dia en que se efectie el pago. Para su célculo, las tasas de referencia a
que se refiere este articulo deberan dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar
el resultado por el nimero de dias comrespondientes a los meses en los que persista el
incumplimienta.

17.  LaInstitucién podra constituirse en parte y gozara de lodos los derechos inherentes a
ese caricter en los negocios de cualquier indole y en los procesos, juicios u otros
procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en lodo lo que se
relacione a las responsabilidades que de ésta derive, asi como en los procesos que se
sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A peticion de parte, la
Institucién sera llamada a dicho proceso o juicio para gue éste a sus resultas, Ar. 287 de la

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
deberan informar, a solicitud de la Institucion, sobre la situacién del asunlo, ya sea judicial,
administrativa o de otra naluraleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro
de los treinta dias siguientes a su recepcion, las solicitudes de cancelacidn de |a Fianza.
Art. 293 de la LISF. i

g[ 9.| has :rnslitucibn se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16
ela A

20. Al admilir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podran calificar la
solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobacion o la constitucién de garanlias que
las respalden. Art. 18 de la LISF.

21.  Ninguna autoridad fijard mayor importe a las Fianzas que olorguen las instiluciones
autorizadas por el Gobiemo Federal que el sefialado para depositos en efectivo u ofras
formas de garantia. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institucién en todos los derechos acciones y
privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la
obligacidn afianzada. La Fianza se extinguird si por culpa o negligencia del (los)
acreedor(es) la Institucién no puede subrogarse en esos derechos acciones y g:rivilegias en
contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluiran: fecha de reclamo, nimero de fianza, fecha
de expedicion de la fianza, monto de 'la fianza, nombre o denominacién del fiado y del
beneficiario, del represenlante, en su caso, domicilio del beneficiario para oir y recibir
notificacicnes, descripcion de obligacién garantizada, referencia del contrato fuente,
descripcién del incumplimiento que mativa la reclamacion acompafiando la documentacién
soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podra ser superior al monto de la
fianza (CUSF Capitulo 4.2.8 fraccion VIII).

24, Las obligaciones de esla pdliza cesaran si el (los) beneficiario(s) en los tér ninos del
articulo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones de caracter general a que se refiere dicho articulo, fuere(n)
condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la
Salud (Narcotréfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia llicita,
Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Macional, o si el nombre del (los)
beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a
los delitos citados, sea de caracler nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el
cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algun tratado internacional en la materia anles
mencionada. En su caso, las obligaciones de la péliza seran restauradas una vez que la
Compariia tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de
enconlrarse en las listas antes mencionadas.*
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En cumplimiento a lo dispuesto por los articulas 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacion contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisién
Macional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el nimero CNSF-FD009-0789-2015 y a partir del dia 9 de agosto de 2021 con el nimero CGEN-S0804-0020-2021,



DESARROLLO INTEGRAL DEL

CENTRO S.A DE C.V.

R.F.C: DICO30411SCA

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS DE ADOCRETO ¥ ASFALTOS, Y OBRA CIVIL EN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.

Cuautlancingo, Puebla a 18 de agosto de 2022

Asunto: Escrito de designacion del
Director Responsable de Obra.

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

PRESENTE.

Numero de contrato
CCT

Codigo de obra
Nivel

Nombre

Ubicacién
Descripcion

Plazo de ejecucion

Fecha de firma de contrato

BALPGO-29-059-2022

29DJNOO97N

PGO-017-2022

JARDIN DE NINOS

IGNACIO ALLENDE

SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.

EDIFICIOS "A, B" REHABILITACION GENERAL + OBRA
EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y
MANTENIMIENTO DE CISTERNA.

INICIO: 22-AGOSTO-2022

TERMINO: 27-NOVIEMBRE-2022

98 (NOVENTA Y OCHO DIAS) DIAS NATURALES

15 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe Ing. Raymundo Cuahquentzi Garcia, en su carécter de Administrador Unico), de
la empresa Desarrollo Integral del Centro S.A. de C.V., y en relacion a los datos asentados en la
tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para
comunicarle que el Ingeniero Sergio Godinez Meneses sera el Director responsable de Ia obra
a cargo, cuyos datos enlisto a continuacion:

Director responsable de obra

Nombre Sergio Godinez Meneses

No. de Licencia DRO-473

No. de Cedula Profesional 4501025

Domicilio Fiscal Calle la Caiiada No. 60, La caiiada, Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90102
Teléfono Of. 246 46 65 198 Cel. 246 102 98 24

Correo electrénico ing_sergiogodinez(@yahoo.com.mx

RFC GOMS7603154X2

Sin otro particular por el momento, m i cof%uﬂl F E
1 [

Izg/R(aymundo C\(ahqugnfzi Garcia DE CO

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
i {FRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

E

LR WV, I TR,

Administrador Unico

RECIBIDO:

E-Mail: desarrollo dicsa@hotmail.com Tel. 246 151 00 17

Av. Revolucién No. Ext. 18 Int. D 3, Colonia La Trinidad Sanctorum, Cuautiancingo, Puebla. ol o ?KSO



DESARROLLO INTEGRAL DEL
CENTRO S.A DE C.V,

R.F.C: DICO304118CA

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS DE ADOCRETO ¥ ASFALTOS, Y OBRA CIVIL EN GENERAL

Cuautlancingo, Puebla a 18 de agosto de 2022

Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE
En atencion: /ng. Raymundo Cuahquentzi Garcia
Administrador Unico de la empresa
Desarrollo Integral del Centro S.A. de C.V.

El que suscribe Ing. Sergio Godinez Meneses, se dirige de la manera més atenta y respetuosa a su
muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacion al cargo de Director Responsable de la Obra
conforme a lo seiialado en el articulo 42 de la Ley de Construccion del Estado de Tlaxcala, asi
como dar el seguimiento técnico necesario durante la ejecucion del mismo; en referencia a la obra
que se anuncia a continuacion

Numero de contrato BALPGO-29-059-2022

CCT 29DJNO097N

Codigo de obra PGO-017-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre IGNACIO ALLENDE

Ubicacion SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.
Descripcién EDIFICIOS "A, B": REHABILITACION GENERAL + OBRA

EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y
MANTENIMIENTO DE CISTERNA.
Plazo de ejecucion INICIO: 22-AGOSTO-2022
TERMINO: 27-NOVIEMBRE-2022
98 (NOVENTA Y OCHO DIAS) DIAS NATURALES

Fecha de firma de contrato 15 DE AGOSTO DE 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Licencia de Director Responsable de Obra y Cédula
Profesional.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENT 205 ITIFE

S - k1 " IIP.’S;.TITUTO TLAXCALTECA DE LA
wamwrmer  IFRAESTRUCTURA FiSiCA EDUCATIVA
" -
: 16 480 7022

Ing.r SQ:_'gé) Godinez Meneses DEFARJARMENTO
DRO-473 DE CONEBRUCCION

Av. Revolucién No. Ext. 18 Int. D 3, Colonia La Trinidad Sanctorum, Cuautiancingo, rueﬁcf-‘é.'ﬁ'ﬁﬁi:— +
E-Mail: desarrollo_dicsa@hotmail.com Tel. 246 151 00 17 \




4 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE
{ CORRESPONSABLE DE OBRA

INGENIERO CIVIL

4501025

L RN 1Y STADO DE TLAXCALA
COECR wm DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO LIRRAND Y vivIENDS SERGIO GODINEZ MENESES

REGISTRO: E FECHA:
; DRO-473 | 21DE ABRIL DE 2021 |
p

Declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y haré cumplir en mi ]
desempeiio como Director Responsable 6 Corresponsable de Obra, seg(in
sea el caso, la legislacion Federal, Estatal y Municipal relativa a la
construccion, asi como la nor ad que se refacione con eila en
materia de desarrollo urbano, ré§imen en condominio, vivienda,
conservacion del patrimonio histéﬂce y amueo]égsco, medio ambiente y
proteccion civil, ’ ]

L
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~
"* FOLIO
N 151
1A% 4
mmﬂhmwmv f(
Prasidente of EFENARIAOE: Agittencla Témvica institucional I 1 2021}
k . '\sumgn o i . RIS 1._,_,,___ e A _,J

£ ann st awvgeiiemlados o ol dersompeno defl (tuet do eaie st Lror o0 nol®cor B s SF CODUY

&

UIMA NUEVA #

ITIFE

ITUTO TLAXCALTECA DE LA
IWFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA




E:
r
- Y 2 s hagmr e
S . . T aranpee
%,
- B
4

F ST i SRR




05 ITIFE
k] & IESTITUTO TLAXCALTECA DE LA

oamra o HFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
18 AGO 202

DEPARTAMERBYC
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DESARROLLO INTEGRAL DEL
CENTRO S.A DE C.V.

R.F.C: DICO304118CA

CONSTRUCCION DF SISTEMAS DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS O ADOCRETO ¥ ASTALTOS, ¥ OBRA CIVIL EN GENERAL

Cuautlancingo, Puebla a 18 de agosto de 2022

Asunto: Escrito de designacion del

Superintendente de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.
Niimero de contrato BALPGO-29-059-2022
CCT 29DJNOOITN
Codigo de obra PGO-017-2022
Nivel JARDIN DE NINOS
Nombre IGNACIO ALLENDE
Ubicacién SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.
Descripcion EDIFICIOS ", B": REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR:
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE
CISTERNA.
Plazo de ejecucion INICIO: 22-AGOST0-2022

TERMINO: 27-NOVIEMBRE-2022
98 (NOVENTA Y OCHO DIAS) DIAS NATURALES
Fecha de firma de contrato 15 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe Ing. Raymundo Cuahquentzi Garcia en su caracter de Administrador Unico, de la empresa
Desarrollo Integral del Centro S.A. de C.V., y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo
de la manera més atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle que el Ingeniero Israel
Cuahquentzi Garcia seri el superintendente de la obra a cargo, asi como, persona autorizada para firma
de bitacora (electrénica y/o convencional), cuyos datos enlisto a continuacion:

Superintendente de la Obra

Nombre Israel Cuahquentzi Gareia

No. de Cédula Profesional 1931519

Domicilio Fiscal Privada 2 Sur 10, El Carmen Aztama, Teolocholco, Tlaxcala C.P. 90855
Teléfono Of 246 151 00 17  Cel. 246 145 12 40

Correo electrénico desarrollo_dicsa@hotmail.com

RFC CUGI680927KS9

De igual modo lo faculto para que en mi representacion pueda oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran
en todo lo relativo al cuamplimiento del contrato.

Sin otro particular por el momento, me es grato e

ATIENTJTAMEINTE e U0 TLAXCALTEGA DE LA
N AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

o cordial saludo. o\ ITIF E
15 8 ;f-’

LINA HUEVE HI2TORA

e L) 7071
/
g Kaym “"’Wzi Garcia poPARTHIENTO
Administrador.Enico DE CON UCC!ON

Av. Revolucién No. Ext. 18 Int. D 3, Colonia La Trinidad Sanctorum, CuautiancingBEGEBIR@:r-72736—F
E-Mail: desarrolio_dicsa@hotmail.com Tel. 244 151 00 17 \



(@ DESARROLLO INTEGRAL DEL
CENTRO S.A DEC.V.

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTARLE. ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS DE ADOCRETO ¥ ASFALTONA, ¥ OBRA CWVIL EM GENERAL

Cuautlancingo, Puebla a 18 de agosto de 2022

Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.
En atencion: /ng. Raymundo Cuahquentzi Garcia
Administrador Unico de la empresa
Desarrollo Integral del Centro S.A. de C.V.

El que suscribe Ing. Israel Cuahquentzi Garceia, se dirige de la manera més atenta y respetuosa a
su muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacion al cargo de Superintendente de Obra, con
las responsabilidades y atribuciones que ello implique, en referencia a la obra que se anuncia a
continuacion

Numero de contrato BALPG0-29-059-2022

CCT 29DJNOOY7N

Cadigo de obra PGO-017-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre IGNACIO ALLENDE

Ubicacion SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.
Descripcién EDIFICIOS "4, B": REHABILITACION GENERAL + OBRA

EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y
MANTENIMIENTO DE CISTERNA.
Plazo de ejecucion INICIO: 22-AGOSTO-2022
TERMINQ: 27-NOVIEMBRE-2022
98 (NOVENTA Y OCHO DIAS) DIAS NATURALES
Fecha de firma de contrato 15 DE AGOSTO DE 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Cédula Profesional, constancia de situacion fiscal y
credencial de elector.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE %ITI’FE

{pXGALTECA DE
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATNA

LI HUEV .

15 Eesaly
e s —ary p TR R CIHE ]‘W
ng. 1srae quentzi Gareia PEZAI A ‘I%N
. ~ o : SOMNST
Superintendente de Construccion. DE CONSTRUMC

RECIEIDO: £

Av. Revolucién No. Ext. 18 Int. D 3, Colonia La Trinidad Sanciorum, Cuautiancingo, Puebla. C.P. 72730
E-Mail: desarrollo_dicsa@hotmail.com Tel. 244 151 00 17
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA 28sar

:Datos de Identtf icacion del Contrlbuyente

RFC:
CURP:
Nombre (s):

Primer Apellido:

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

' Lﬁgar y Fecha de Emision '
TEOLOCHOLCO , TLAXCALA A 16 DE AGOSTO DE

R DA

CUGIB80927KS9

CUGI680927KS9
CUGI680927HTLHRS05
ISRAEL

CUAHQUENTZI

Segundo Apellido:

GARCIA

Fecha inicio de operaciones:

02 DE MAYO DE 1996

Estatus en el padrén:
Fecha de ultimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

REACTIVADO

23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Datos del domicilio registrado
Codigo Postal:90855
Nombre de Vialidad: INDEPENDENCIA

| Numero Interior:EXTERIOR 3

Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)
| Numero Exterior: 1 BIS

Nombre de la Colonia: CENTRO

Nombre de la Localidad: EL CARMEN AZTAMA

Nombre de la Entidad Federativa: TLAXCALA

HACIENDA

66 SAT

Nombre del Municgipighe-3

ContacttDE C\,J i:.)
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Y Calle: AV. HIDALGO

| Tel. Mévil Lada: Nimero:

Estado del domicilio:

Estado del contribuyente en el domicilio:

Actividades Econémicas:

. Orden Actividad Econémica | Porcentaje =Fecha Inicio | Fecha Fin
1 Alquiler de Oficinas y locales comerciales RSy 100 i 23/09/2020

Regimenes:

, Régimen | Fecha Inicio  Fecha Fin
IRégimen Simplificado de Confianza | 140172022

Obligaciones:

Descripcién de la Obligacién 1 Descripcion Vencimiento | FechaInicio = Fecha Fin
IPago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de A més tardar el dia 17 del mes de calendario  14/01/2022 ;
Confianza. inmediato posterior a aquél al que corresponda
| e el pago dhl 1, Bkt
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de A mas tardar el dia 17 del mes inmediato  14/01/2022 |
Confianza. posterior al periodo que corresponda. |
Ajuste anual de ISR correspondiente a la declaracién anual.  En el mes de abril del afio siguiente al que  14/01/2022
Régimen Simplificado de Confianza. icorresponda la declaracion

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccion de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Servicios Tributarios y/o a través de la direccion
http://sat.gob.mx

“La corrupcion tiene consecuencias jdeninciala! Si conoces algin posible acto de corrupcion o delito presenta una queja o denuncia a través

de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT moévil o www.gob.mx/sfp".
Cadena Original Sello: |12022/08/16|CUGI680927KSI9|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031|
Sello Digital: wiN1YOalW1fAyr/xQ8fUBy4GXyMYPTuzbOCTIPAtYYxI0zMKIwoVVKiOBu+GD2Sx6wO6bz+vSsAGVEXEBXwW!

uahcEonSc7MdUei3RIxvGtCqqUNzf89mFBTqdnBzxryVV2gLKmje8BMEpgWvxfpRSSAG2SdenL TUyTAIBY 2IPw=
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@ DESARROLLO INTEGRAL DEL
S

CENTRO S.A DE C.V,

R.F. G: DICO304118CA

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PAVIMINTOS DE ABGCRETO ¥ ASFALTOS, ¥ OBBA CIVIL BN GENERAL

Cuautlancingo, Puebla a 18 de agosto de 2022

Asunto: Nombre del Director (a) del Plantel.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

PRESENTE

Numero de contrato
CCT

Codigo de obra
Nivel

Nombre

Ubicacion
Descripcion

Plazo de ejecucion

Fecha de firma de contrato

BALPGO-29-059-2022

29DJNOO97N

PGO-017-2022

JARDIN DE NINOS

IGNACIO ALLENDE

SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.

EDIFICIOS "A, B": REHABILITACION GENERAL + OBRA
EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y
MANTENIMIENTO DE CISTERNA.

INICIO: 22-AGOSTO-2022

TERMINO: 27-NOVIEMBRE-2022

98 (NOVENTA Y OCHO DIAS) DIAS NATURALES

15 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe Ing. Raymundo Cuahquentzi Garcia, en su caracter de Administrador Unico, de la
empresa Desarrollo Integral del Centro S.A. de C.V., y en relacion a los datos asentados en la tabla
anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle

lo siguiente:

Nombre de la Directora
Numero telefonico

MA. ESPERANZA TLAPALE HERNANDEZ
246 121 1154

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Ing. RM Cu hquentzi Garcia
Administraglor Unico

Av. Revolucién No, Ext. 18 Int. D 3, Colonia La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla. C.P. 72730
E-Mail: desarrollo_dicsa@hotmail.com Tel. 244 151 00 17



DESARROLLO INTEGRAL DEL
CENTRO S.A DE C.V.

R.F.C.. DICO30411SCA

CONSTRUCGION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS DE ADOCRETO ¥ AGFALTOS, ¥ OBRA CiVIL EN GENERAL

Cuautlancingo, Puebla a 18 de agosto de 2022

Asunto: Datos Bancarios.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Nimero de contrato BALPGO-29-059-2022

CCT 29DJNO097N

Cédigo de obra PGO-017-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre IGNACIO ALLENDE

Ubicacion SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.

Descripcion EDIFICIOS "A, B": REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR:
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE
CISTERNA.

Plazo de ejecucion INICIO: 22-AGOSTO-2022

TERMINO: 27-NO VIEMBRE—.?OZ?
98 (NOVENTA Y OCHO DIAS) DIAS NATURALES
Fecha de firma de contrato 15 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe Ing. Raymundo Cuahquentzi Garcia, en su caracter de Administrador Unico), de la empresa
Desarrollo Integral del Centro S.A. de C.V., y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo
de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle lo siguiente:

Datos Bancarios

Cliente DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.
Cuenta niimero 0191942646

Tipo de cuenta CUENTA CON CHEQUERA

Clabe Interbancaria 012830001919426466

Banco BBVA BANCOMER

Sucursal 1774 CENTRO PYME TLAXCALA

Direccién de sucursal AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX, PLAZA TLAXCALA.

Adjunto al presente (certificado o estado de cuenta bancaria).

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Administrador Unico
Av. Revolucién No. Ext. 18 Int. D 3, Colonia La Tfinidad Sanctorum, Cuautiancingo, Puebla. C.P. 72730
E-Mail: desarrollo_dicsa@hotmail.com Tel. 246 151 00 17



BBVA

Estado de Cuent:
MAESTRA PYME BBV/

PAGINA 1/
Periodo DEL 01/07/2022 AL 31/07/20
Fecha de Corte 31/07/20
DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A DE C.V S0y e Lot
PRIV YEHUALA 15D No. de Cliente 481208
SAN LORENZO ALMECATL RF.C DIC030411S(
CUAUTLANCINGO .
PUE MEXICO CP 73710 No. Cuenta CLABE 0128300019194264:
SUCURSAL: 1774 CENTRO PYME TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 6552547
iformacion Financiera MONEDA NACIONAL
andimiento Comportamiento
Jaldo Promedio 11,130.14 Saldo de Liquidacion Inicial 13,617
Jias del Periodo 3 Saldo de Operacion Inicial 13,617
lasa Bruta Anual % 0.000 Depésitos / Abonos (+) 0 C
Saldo Promedio Gravable 11,130.14 Retiros / Cargos (-) 6 71378
Intereses a Favor (+) 0.00 Saldo Final (+) 6,241
ISR Retenido (-) 0.00 Saldo de Operacion Final 6,241
ynisiones de la cuenta Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta: 9,99¢
cheques pagados 0 0.00 o
Vianejo de Cuenta 0.00 QOtros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)
incrakided 0.00 Contrato | Producto | Tasade GAT GAT Total ¢
Speracines 0 0.00 Intsm:; I:zn:ﬂn:l Roat:m comisiot
b es geim S
al Comisiones 300.00 i i
Sargos Objetados 0 0.00 N/A NIA NIA N/A N/A N/A
Abonos Objetados 0 0.00
etalle de Movimientos Realizados _
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACIO
NUL  11JUL GO0 RECIBO NO, 633.03 12,984.03 12,984.(
Ref. PO7TA9B0236LT
UL 13/JUL S39 SERV BANCA INTERNET 250.00

Ref. SERV BCA INTERN

o — S — e fm— w— s Swe — . w——— — — — — — o— — — — — — T ey w—— i - — — — — — — -

Estimado Cliente, <
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene mas detalle de informacion.
También le informamos que su Contrato-ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o,www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendria después de descontar la inflacion estimada
WA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

. Paseo de la Reforma 510, Col. Judrez, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



CFE Suminisirador de Servicios Bésicos
Rio Rddano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldia Cuauhtémoc, Codigo Postal 06500,

Comisidn Federal de Electricidad® Gludad de México. RFC: CSS160330CP7

HERNANDEZ XOPA MANUEL i

AV REVOLUCION 18 D 3 $7 5
AV REVOLUCION Y PV REV
SANCTORUM 074#. C.P. 72730 (SETENTA Y CINCO PESOS M.N.)

SANCTORUM, PUE.

Obtén tu aviso recibo mas facil y rapido

NO. DE SERVICIO : 257110200219
RMU : 72730 11-02-02 XAXX-010101 002 CFE

CORTE A PARTIR:
30 JUL 22

LIMITE DE PAGO: 29 JUL 22
TARIFA: 01 NO. MEDIDOR:JG418L MULTIPLICADOR:1

PERIODO FACTURADO: 10 MAY 22 - 11 JUL 22

Lectura actual Lectura anterlor

Madida @ Estimada @  Medida @ Estimada @

Concepto

Energia (kWh) 00159 00132 27

Basico 27 0.907 24.48
Suma 27 24.48
(qu . Este grafico refleja tu nivel de consumo. A menor use, mayor apoyo. Subtolal
: B
Costos de |2 energia en ol Mercado Elécirico Mayorisia Desgloss del importe & pagar
§ S S IMpons (XK Conceplo importe (MXN)
Suministro 0.00 0.00 0.00 0.00 Energia 45.35
Distribucion 0.00 0.00 0.00 0.00 IVA 16% 7.25
Transmision 0.00 0.00 0.00 0.00 Fac. del Periodo 52.60
CENACE 0.00 0.00 0.00 0.00 DAP2 22.00
Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 Adeudo Anterior 74.53
Capacidad 0.00 0.00 0.00 0,00 Su Pago 74.00-
SCnMEM() 0.00 0.00 0.00 0.00 Total $75.13

{1) SCRMEM: Costos relacionadas con los senvicics del Mercado. (2) DAP: Derecho af Alumbrado Piblico. (3) Cargos o crédilos: Diversos conceplos que se pueden inchuir en o aviso recho relacionados con el suministro.
- Fecha, hora y lugar de impresidn: 15 JUL 2022 03:45:40 hrs. 17-Norte 2001 Col Lazaro Cardenas Puebla Puebla Puebla Mexico CP 72080

CFE-contigo @Q@O
72730 11-02-02 XAXX-010101 002 CFE

01 257110200219 220729 000000075 4 | | $75

15DV07C231514200 -1-

Al




Servicio de Administracion Tributaria

Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave de R.F.C.

22NC4919916 DIC030411SCA

Nombre, Denominacion o Razén social

DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinion:
En atencion a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrdnicos institucionales del Servicio de Administracion Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revision, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinidn del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolucién Miscelanea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinion no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificacion previstas en el Codigo Fiscal de la Federacion.

Revisién practicada el dia 06 de agosto de 2022, a las 12:12 horas

Notas

1.- La opinién del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacion fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de
la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES .-
Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estimulos o subsidios, la opinion que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al afio, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinion se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022.

Cadena Original
|IDIC030411SCA|22NC4919916|06-08-2022|P||0000108888880000003 1|

Sello Digital

PkwqUtuflL62qgsXa5tLvchVsZ8HhX37/FuaVuEalOjz6jjC1y3T/w/PECt6aBefx\V/unwGeWqg3oCRvgPL1J1qgASux+5NM
3pNhxJZ10AIBUOaZCSFE6IWLWRMZFOH/Li8npmVhRmpdWpcvF TbGHdyPgM10DEOvoa0gJSxfPLg+QP0=

Contacto:
GOBIERNO DE Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXICO HACIENDA :: SAT Ciudad de México. Atencion telefénica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.
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Servicio de Administracion Tributaria

Notas

4.- Tratdndose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segtn lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 dias naturales a partir de su emisién para tramites diferentes al sefalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolucién Misceldnea
Fiscal para 2022.

5.- La opinién que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinién Negativa para efectos de
contratacion de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica.

6.- La presente opinion se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, regla 2.1.37. de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
articulo 69 del Cédigo Fiscal de la Federacion.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra mision es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccion de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administracién Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
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PkwqUtufL62qgsXa5tLvchVsZ8HhX37/FuaVuEalOjz6jjC1y3T/w/PECtBaBefxV/unwGeWq9oCRvgPL1J1qgASux+5NM
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