TLAXCALA

CONTRATO No.: BALPGO-29-062-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-015-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA
C.0.B.E. CONSTRUCCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V.,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” REPRESENTADO POR JOSE ALONSO CRUZ ALAMILLA, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. "EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DE NTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
DECR ) NO. 20 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO [ AXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMERE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERO 361 A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN
CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009,

B. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIiAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL
ITIFE", Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE
ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU
MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

C. PARA CUBRIE LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATQ SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022.

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

E CON FECHA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA
C.0.B.E. CONSTRUCCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V.,, EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS
LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO
DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEL CONCURSO NUMERO OC-BAS-IR-015-2022.

F EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 111, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE
CONTRATO.

CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS
TO DE ESTE.

N NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIE

DEMAS QUE RESULT
SEGUNDA. “EL CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE SUU APODERADO LEGAL DECLARA QUE

Al ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO
SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA, LIBRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA, DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, OTORGADA ANTE LA FE FRANCISCO DANIEL SANCHEZ DOMINGUEZ, TITULAR DE
LA NOTARIA CIENTO DIECISIETE DEL DISTRITO FEDERAL E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 162651, DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.

B. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON PODER GENERAL MEDIANTE EL TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO | T4
NE'MEH(J TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA ¥ NUEVE, LIBRO SESENTA Y SIETE, DE FECHA NUEVE DE JUNIO DEL | ./f
ANO DOS MIL VEINTIDOS, OTORGADA ANTE LA FE DE EL CIUDADANO ENRIQUE ERNESTO VIEYRA ALAMILLA, \V
NOTARIO PUBLICO NUMERO QUINCE, DE T'E DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE DE LA CIUDAD DE TEPEJI %
DEL RIO DE OCAMPO Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR !
CRALAL82090513H400 Y NUMERO DE IDENTIFICADOR [(OCR] 0068051445267. /

c. EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DEClR] VERDAD, QUE EL CONTRATISTA,

SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
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ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASC DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS
HUMANOS, TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: COB920427117 Y DOMICILIO FISCAL EN EN AVENIDA SANTA FE,
NUMERO EXTERIOR 428 INTERIOR T1 PISO 15 OFICINA 1502-2, COLONIA CRUZ MANCA, CODIGO POSTAL 05349,
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO. CON ESTABLECIMIENTO EN PRIVADA LAZARO CARDENAS,
NUMERO EXTERIOR 2, COLONIA TERCERA, CODIGO POSTAL 90874, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS,
TLAXCALA

HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS[ COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

PT=i BASES DE LICITACION ¥ MODELO DE CONTRATO,

BT-2 RECIBO DE PAGO DEL LICITANTE DEL LIBRO 3, NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES C. A. P. F. C. E,
CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTCS C. A, P, F. C. E. AS] COMO PLANOS COMPLETOS.

PT=3 COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA.

PT-4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

PT-5 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES.

BT=6 DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION,

PT-7 DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA,

PT-8 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(POR PARTIDAS).
PT-9 " PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,

PT=-10 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PT-11 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PT=-12 MANIFESTACION DE QUE KO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

PT=-13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES Y
CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE ¥ DEL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA,
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ITO DE N

PT-14 MANIFESTACION POR ESC {0 ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE

PUBLICAS PARA El ADO DE TLAXCALA Y SUS M1

DE LA OBRA.

PE-1 CARTA COMPROMISO

[IDADES DE TRAE

)E CADA UNA DE :
INADO POR EL 1

}
3 E IMPORTE PARCIAL Y

PE-2 CATALOGO DE C
UNITARIOS PROPUES

PE~3 ANALISIS DE
DIRE
AL

LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, WCTURADOS POR COSTOS
“TOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, AS| COMO SUS ANALISIS DE
IARES BASICOS, (EN SU CASOY

EE -4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO

PE-5 FACTOR DE SOBRE COSTQ: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD
PE-6 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

PE-7 ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

PE-8 DETERMINACION DEL CA

PE~-5 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PE-10 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

PE-11 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION

JE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,

PE-12 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

ISONAL TECNICO, ¥ OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE

PE-13 PROGRAMA DE MONTOS St
LA EJECUCION DE LOS TR/

PE~14 PROGRAMA DE
ENCAR

MONTOS

DIRECC

IADO DE L

PE-15 RESUMEN DEL IMPORTE JR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICION

PE-16 RE JTAL I

MEN DEL IMPORTE PROPOSICION

PE-17 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION
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CONTRATO No.: BALPGO-29-062-2022
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ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA

CONSISTENTE EN:

cODIGO cCcT NIVEL NOMBRE UBICACION
29DPRO257TA
PGO- SAN RAFAEL
057- PRIMARIA Ck?!zD‘;l;i s TEPATLAXCO,
2022 CHIAUTEMPAN

DESCRIPCION MONTO

CONSTRUCCION DE EDIF. "A" 2 $3,397,593.35
AULAS DIDACTICAS 6.00X8.00 M +

DIRECCION 3.00X8.00 M Y
COOPERATIVA 3.00X8.00 M +

SANITARIOS 6.00X8.00 M EST.

REGIONAL Y OBRA EXTERIOR

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AS] COMO LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL

ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 112 (CIENTO DOCE) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS SERA EL DIA VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA ONCE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL
APARTADO H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y
EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE,

DE LA OBRA

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $2,928,959.73, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $468,633.62, CON IMPORTE TOTAL DE $3,397,593.35 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES
PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO:

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $1,019,278.01 (UN MILLON DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN

LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO
DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA,

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA

([L:\R.-\ REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA

CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE

TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, A
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE IN

COMO PARA LA COMPRAY
JLEN PERMANENTEMENTE Y

! DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS ¥ CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE
LA CLAUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE
PROU;DLRA DE LA SIGUIENTE MANERA:
EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, L A
ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA,
I1.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR
SE REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON
SRIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
CIERC I SE TRAT ARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
AN : LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, . PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIV \\1[ TE ANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU
CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO
| DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.
CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUC
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACT
REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS
REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL
ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER
[INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

¢ CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS

AR

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS,
SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA
DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO
DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DiAs
NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE
SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD
DE EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A \f
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA. k’

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES /
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO,DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
L?ED]TO‘) FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE

=
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COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA
QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42,
COLONIA CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE

MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DiAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.
EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION
A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR
DEBERA EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA
IDENTIFICACION.

1. EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR.
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

1L QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASI LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO
A TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

v EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE
FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS
ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE 81 CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE CRIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN
ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL
PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE
EL CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE
MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES
SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA E?EFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA

FC LAMAR EL PAGO.
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EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR
POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTOQ EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIE A
CONFORME AL FROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE E
IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO
» ISIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS [NDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE "TUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTO A CADA TIPO DE AJUSTE:; DEBIENDOSE APLICAR LOS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE A © DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR ¥ A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
APLICABLES, ASI COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL

PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL A
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO) f |.
DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA | I' /

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O “./
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL /‘
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTQRIZACION POR ESCRITO DE EL /
ITIFE.
1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE BUS OBLIGACIONES DERIVADAS

DEL PRESENTE CONTRATO.

\ /ﬂ
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LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE LA OBRA.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA
LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA
INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO
ORIGINAL.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD

11 AS] MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, FRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDC DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

c) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA.

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION QE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASC LA SOLICITUD PARA QUE /MBE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
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EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISFUESTO POR ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO E ILECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA ]'J]"..‘-:I(_ NA POR ESCRITO, COMOQ
5U REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RE SIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS
DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO
INDICADO.,

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y
DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O FOR
OFICIO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS
DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS E MACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO
EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
VERIFICARA QUE LA TERMINACION D STOS Y QUE LOS TRABAJOS 3E HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
!R\H%J{)‘w LAS PARTES DEEERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
SN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
-1 RIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O S EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADOQ, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADC A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIG A LA FECHA DE SU EMISION, UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAs
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, Sl TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION
ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO,

J

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE
SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO
PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE

MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA L()f\bi(:.\.\(_.]f_).\ RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE

EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL

CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTCOS, PAGO DE LO g
INDEBIDO O CUALQUIER OTEA RESPONSABILIDAD A SU CARGO | | /
|/
DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS I/
.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA: KL
/f
al LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIiA, CRUCES /

CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA
b  EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTHICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS
~PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.
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c) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEFTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d)  LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

e) A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.

hj  DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
SOBRANTES, CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS
INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE
LOCALICE LA OBRA.

] PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
UTILICE, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE, S] AS[ LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS
DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR
SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
INCONVENIENTE CON RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA
QUE FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA.

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS
ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION,
ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA
FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS
PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA EL
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INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN
INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS,

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEFPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO
SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE).

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

“N EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA
Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA
CLAUSULA DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE
CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y
EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION
PARA LAS PARTES

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDO

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIA
%  SUMINISTRO DE MATERIALES
i INTERFRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION
%  INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
- DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS
LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

N SOMETER A UN
. ENTRE ELLAS:

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE
SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA.

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON
APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O |
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O |
TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA (

DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO -.-1
ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS No [
LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISJTOS INDICADOS EN EL PARRAFO ! /
SIGUIENTE:
% INCENDIOS; /
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% TERREMOTOS:
%  GUERRAS;

4  INUNDACIONES;

% SABOTAJES;

%  HUELGAS DECLARADAS;

o CICLONES:

4 MOTINES O DISTURBIOS;

%  CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES:
%  PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS
RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO,
RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 81 SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES INDICADAS EN EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA,

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR S| EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON
LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE
COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS
UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN
EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A
TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

S| EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQU[\-’M.EI\"!'EJ.'\L CINCO PJR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO
CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE EIAY.-'\:\# EJECUTADOS] OFORTUNAMENTE Y SE APLICARA

,
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SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUST
AGREGADO. S| EL CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE
AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS
FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

DE CO3TOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR

EL MONTQ DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO 11 DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERA UANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA: LA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO

NDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE

PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO,
LA APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS
IMPUTABLES A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIEEAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE
DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

LA FECHA DE TERMINACION SE F'R_()R]\’()G."\R:\ EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS ABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUB 5 PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMEI
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO,
LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION

TE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA
CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA f P 4
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE i .-"I
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA J'J\k
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE g
OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIELE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR
ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR /
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES /
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RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDQ SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LGS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS,

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS
POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD.
NINGUN ACERO DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA
QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR
CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREQ Y ENSAYE
DE ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION,
FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. S! EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO
CUMPLE CON LA NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS
CARACTERISTICAS DEL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE
LABORATORIO, PARA QUE EL LT.L.F.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL,
EXENTO DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU
DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION.

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C)
FIJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL L.T.LF.E.
CONSIDERE NECESARIO. SI AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
DICHA RESISTENCIA, DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

2 -
01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES FRUEBAS DE RESISTENCIA A

COMPRESION EN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM
C-159 Y NOM C-83, EN UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO

:; DE LABORATORIOS DE PRUEBAS (SINALP).
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02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y
ENSAYAR CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL
CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3
CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE

PRUEBA EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION (EMA]. LOS INFORMES DE CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA
CUANDO INGRESE SU ESTIMACION,

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS,
OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTAEBLECIDAS Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE ECTUEN A SATISF

ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS T
Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA } RTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS,
EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO III DE LA CLAUSULA
NOVENA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA [N$PECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION,

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
DEBERA A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA
VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA .

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE
INTERES".

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE £}, A
LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASi V
COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BA DO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL JROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE J
EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN TANTO QUE S| ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE .f';
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORREJPONDIENTE /

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION f.J'r’Z'HAR.-‘& DE PLENO DERECHO Y SIN

Lira y Ortega No. 42 Col, Cenfro Tiaxcala, Tiax. C.P 90000 agina 15 de 17 ' N
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EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA
FEHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y
APORTE, EN SU CASOQ, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES,

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAs
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE
PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN
SU CASO: O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO
NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE
AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, AS|
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS
A EL CONTRATISTA. AS[ MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES
QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESQ DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO,

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS

EL ITIFE EN LIRAY ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.

EL CONTRATISTA, EN EN AVENIDA SANTA FE, NUMERO EXTERIOR 428 INTERIOR T1 PISO 15 OFICINA 1502-2, COLONIA CRUZ
MANCA, CODIGO POSTAL 05349, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO. CON ESTABLECIMIENTO EN PRIVADA
LAZARO CARDENAS, NUMERO EXTERIOR 2, COLONIA TERCERA, CUDIGO POSTAL 90874, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA
MORELOS, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES. “LAS PARTES” MANIFIESTANQUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL
CONTRATO, ASI COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE\INTERES; ENTENDIENDOSE POR ESTA
CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E.IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA
g INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS,
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RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO I ES EN COMUN. ESTA OBLIGACION LA
JONTEMPLA RESAMENTE EL ARTICULC 49 DE LA LEY GE PONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN

CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA Ll ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS COI ACTUAL ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE

PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA"” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE |L-"':[J"\I Y REPRESENTA S QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL CBJETC DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONT
TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMI
REQUISITOS QUE ESTABLE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTCOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COM
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO I ; 2 :
EXPRESAMENT TIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES " '. T A L? .|l L\’I“~IJ|{.,{\I(1|\ \ L(J\’“J
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., [‘fJE ST, NUNCIA EXPRESAME
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA {_‘\"!RRES['U_‘\!ZJE",!’I..', I—'[)_. F-.’.\?.Ll.‘, TJ:_-. SU DOMICILIO PRESENTE O
CUALQUIER OTRA CAUSA

NCI Jlk L(}x
'E A CUALQUIER
FUTURO O POR

POR LO ANT -hlth\lL

TE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN "wl \l\ U}\] f; ME
BIEN ENTEF .CUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS ¥ CADA UN/ .
QUE EL PRESENTE IN NTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN JJ)‘* EJ
EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.

o

POR "EL./FIFE” POR “EL CQNTRATISTA"

LICEN@TADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ JOSE ALONSO|CRUZ ALAMILLA
DIRECTOR GENERAL APODERADO LEGAL
F,
-9
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mmmmmrs,g, d.c,v COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A DE C.V.

TLAXCALA DE XICOHTENCATL. TLAXCALA, A 18 DE AGOSTO DE 2022.

Asunto: Carta Compromiso.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE

El que suscribe Arq. José Alonso Cruz Alamilla en mi caracter de Apoderado Legal. de la
empresa COBE Construcciones Betancourt, S.A. de C.V; me dirijo de la manera mas
atenta y respetuosa a su muy digno cargo. para comunicarle mi compromiso para efectuar
en tiempo y forma de la ejecucion de la obra que se detalla a continuacion, de acuerdo al
periodo de ejecucion establecido:

Numero de contrato BALPGO-29-062-2022

CCT 29DPR0O257A

Codigo de obra PGO-057-2022

Nivel PRIMARIA

Nombre LAZARO CARDENAS

Ubicacion SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN
DGSC]‘ipCiéll CONSTRUCCION DE EDIF. “A” 2 AULAS DIDACTICAS

6.00X8.00 M + DIRECCION 3.00X8.00 M. Y COOPERATIVA
3.00X8.00 M + SANITARIOS 6.00X8.00 M EST. REGIONAL Y
OBRA EXTERIOR

Plazo de ejecucion DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha de firma de contrato 15 de Agosto del 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

MENTE

Arq. José Al(ms;{ Cruz Alamilla.
Apoderado Legal.

COBE CONSTRUCCIOMNES BETANCOURT S.ADECV
AV.SANTA FE 428 T1 PISO 15 OFICINA 1502-2 COL CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P. 05349,

TELEFONOS 55 5161 2673 y 771-566-64-43 CORREO ELECTRONICO. CODbe.construcciones@gmail.com
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Construcciones Betancour S.A, de CV.

COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A DE C.V.

TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA, A 18 DE AGOSTO DE 2022.

Asunto: Calendario de estimaciones.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Nimero de contrato BALPGO-29-062-2022

CCT 29DPR0257A

Codigo de obra PGO-057-2022

Nivel PRIMARIA

Nombre LAZARO CARDENAS

Ubicacion SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN
I)escripcifm CONSTRUCCION DE EDIF. “A” 2 AULAS DIDACTICAS

6.00X8.00 M + DIRECCION 3.00X8.00 M. Y COOPERATIVA
3.00X8.00 M + SANITARIOS 6.00X8.00 M EST. REGIONAL Y
OBRA EXTERIOR

Plazo de ejecucion DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha de firma de contrato 15 de Agosto del 2022

En relacion a los datos establecidos anteriormente presento lo siguiente:

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

Numero de Fecha de Fecha de Importe de la Porcentaje de
estimacion inicio termino estimacion avance

01 22-08-2022 31-08-2022 $133,318.50 3.92%

02 01-09-2022 15-09-2022 $133.318.50 7.85%

03 16-09-2022 30-09-2022 $537.467.16 23.67%

04 01-10-2022 15-10-2022 $470,387.28 37.51%

05 16-10-2022 31-10-2022 $542,028.95 53.46%

06 01-11-2022 15-11-2022 §595.173.47 70.98%

07 16-11-2022 30-11-2022 $590,705.94 88.37%

08 01-12-2022 11-12-2022 $395.193.55 100%

Sin otro particular por el momento. me es grato enviarle un cordial saludo.

Arq. José Alonso Cruz Alamilla.
Apoderado Legal.

COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A DE C.V
AV.SANTA FE 428 T1 PISO 15 OFICINA 1502-2 COL CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P. 05349.

TELEFONOS 55 5161 2673 y 771-566-64-43 CORREO ELECTRONICO. CODe.construcciones@gmail.com



¥)Aserta.

Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., E
Grupo Financiero E
RFC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 4747-00653-0 =
Averida Periférico Sur Numero 4829, Codigo de Seguridad: pall/cc B
Interior Piso 9 Folio: 3208336
CcLPmdelPe&egal 2 Monto de Ia fianza: 51,013,278.01
:'leenco_ﬂow,ﬁlcaulaﬂaban.(hﬂad Monto de este movimiento: $1,019,278.01 &
Teléfono: (55) 5447-3900 B
IE
POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad de México, 15 de Agosto de 2022 Moneda: MXN e
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con ef texto de la poliza de fianza. =
Fiado: C OB E CONSTRUCCIONES BETANCOURT, SA DEC.V. :.g
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Gobierno Eﬁ!ﬁ
Federal por conducto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en los ténmines de los Articulos 11 y 36° de la Ley de Instituciones de Eg-
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora: E
A Favor de LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ¥
S
A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADC DE TLAXCALA. %é
E

PARA GARANTIZAR POR COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V. CON RFC COB920427I17 Y
DOMICILIO EN AVENIDA SANTA FE NUMERO 428 T1 PISO 15 OFICINA 1502-2, COL. CRUZ MANCA, C.P.
05349, ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, LA CORRECTA INVERSION: EXACTA
AMORTIZACION Y LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO EQUIVALENTE AL 30%
(IREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NUMERO BALPGO-29-062-2022 DE FECHA 15 AGOSTO DE 2022 CELEBRADO CON EL
INSTITUTC TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), RELATIVO A LA OBRA:
CODIGO PGO-057-2022, CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: CONSTRUCCION DE EDIF. "A" 2 AULAS
DIDACTICAS 6.00X8.00 M + DIRECCION 3.00X8.00 M Y COOPERATIVA 3.00X8.00 M + SANITARIOS
6€.00X8.00 M EST. REGIONAL Y OBRA EXTERIOR REALIZADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, F
UBICADA EN: SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN, CON CCT 29DPRO257A, Y CON UN MONTO TOTAL DE é
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$3,397,593.35 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESQS
35/100 M.N.) QUE INCLUYE I.V.A. O EN SU DEFECTO LA DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL DE DICHO
ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO INVERTIDO O DEVUELTO. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA
MORA POR CONCEPTO DE INTERESES QUE RESULTEN DEL RETRASC EN LA RECUPERACION DEL IMPORTE TOTAL
DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE CONFORME AL OBJETC DEL CONTRATO.

By F Ax 1IQFRBNAYMAIL ZKNXnAvy

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA EXPRESAMENTE ACEPTA:

A) .- QUE LA FIANZA SE OTORGR ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS.

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www_aserta com.mx
GLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de coédito zun cwands el tests de la misma diga 1o
cootrario. De conformidad com el articolo 214 de la Ley de Iastituciomes de Segurcs y de Fianzas 1A
ASEGURADORA podrd usar egquipos y medios electrdnicos, ¥ 2l uso de los mediogs de idenrificacién en
sustitecidn de la firma autéorafa prodecird los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos
correspondientes y tendran el mismo waler probatorico. Com la aceptacidn de esta psliza, el beneficiario
manifiesta expresamente su consentimisrtc para gue ASEGURADORA ASERTA, S_A, DE C.V., GRUPD FIMANCIERD
ASERTA, emita las fianzas y los documestes modificatorios a su fawor, indisticmtamente en forma escrita o a
traves de medios electrinicos. Esta fianza es la impresidn de un docomento digital el cual ha sido emitido
de conformidad con las dispesicicoes del Cidigo de Comercio respecto a la Firme Electrénica Avanzada. Con
la aceptacidén de esta péliza y con el fin de establecer que lz fianza electrénica proviene de LA
ASEGIRADORA, ze acuerda en los témminos del articulo %0 bis del Cédigo de Comercio, como procedimiesto de
identificacifn y walidacién de la nizma, ls obtemcidn del certificads de actesticidad disponible em la
pdgina de Intermet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta poliza el
2nexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANIA®.

Zwidon8ohchp  miHkiBdel

Serle Certilicado: 00000100000000014181, Prestador de Bervicios de Certifioacién: Cecoban SA de CV

MARIA DE LOS ANGELES ZENDEJIAS
CHAPARRO

LINEA DE VALIDACION
A111 CIEV 022

"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros |
y de Fianzas, la documentacion contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas 2
ante la Gomision Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 5 de junio de 2015 con el
namero CNSF-F0012-0075-2015".
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Grupo Financiero
RFC: AAS3207314T7 Fianza Namero: 4747-00653-0
Avenida Periférico Sur Niimero 4829, Codigo de Seguridad: paUl/cc
Intesior Piso 9 Folio: 3208996
Col. Parque del Pedregal ) Monto de la fianza: 51,019,278.01
fﬂm}mo‘,mmm Monto de este movimiento: $1,013,278.01
Teléfono: (55) 5447-3900
POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad de México, 15 de Agosto de 2022 Moneda: MXN 2,
Movimiento: Emisién Vigencia: De conformidad con el texto de la pokiza de fianza

Fiado: C OB E CONSTRUCCIONES BETANGCOURT, SA. DEC.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comisién Nacionai de Seguros y Fianzas en los ténminos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

UbLan+yl
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B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y LA DEVOLUCION
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, AUN CUANDC PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION QUE
EXPIDA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE).

C).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO
TOTAL O PARCIALMENTE O INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SENALADOS EN EL CONTRATO.

BUMn
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D). QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QOUE GARANTICE
Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE, CUANDO DICHA
PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE IA
INFRAESTRUCIURA FISICA EDUCATIVA, Y SEA COMUNICADO POR ESCRITC AL DEUDOR, AST COMO DURANTE
LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS O JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE
DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

vy

E).— QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A
CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, ASi COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O
DEVUELTO EN SU TOTALIDAD, MISMA QUE SOLICITARA EL CONTRATISTA.

BarF Ax {GF RENAYMAIL ZKNXTA

F).— SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS
178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD
DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR
MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
DE FIANZAS.

dOnBohchp 1 miKI9de)

Berle Cartificado: 00000100008800014181, Preatador de Servicios de Cerifisacidn: Cecoban SA de GV

G) .— PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA
PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES,
POR LO OQUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www_aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianta es nala para garantirar operaricmes de crédito ape cpamds el texto de la misma diga lo
contrario. De conformidad con el articulo 214 de lz Ley de Instituciomes de Segores y de Fianzas LA
ASEGURADORR podrd usar equipos y medios electrémicos, y el uso de los medios de identificacién en
sustitucidn de la firma autdorafa producird los nismos efectcs gue las leyes storgam a los documentos
correspondientes y temdrdn el mismo valor probatoric. Com la aceptacido de esta péliza, el beneficiario
manifiesta expresamente su consentimientc para gue ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERD
ASERTR, emita las fianras y los documentos modificatorices a su faver, indistictamente en forma escrita o &
través de medios electrdnicos. Esta fianza es la impresion de un documento digital el csal ha side emitide
de conformidad con las disposiciomes del U&digo de Comercio respecto a la Firma Electrfmica Avamrada. Con
la aceptacidn de esta pdliza y com el fin de establecer gue la fianza electrdnics proviene de LA
ASEGURADORA, se acperds en los témincs del articulo 90 bis del Cidigoe de Comercie, como procedimiento de
identificacion y validacifn de Ia misma, la chtencidc del certificads de sutenticidad disponible en Iz
pigina de Intermet www.aserta.com.mx, para todos los efectes legales. Forma parte de esta péliza el
anexo:“NORMATIVIDAD APLICABLE A LA FOLIZA DE FIANZA-.
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¥)Aserta.

Aseguradora Aserta, SA deC.V.,
Grupo Financiero Aserta

RFC: AAS9207314T7 Fianza Naimero: 4747-00653-0
Avenida Periférico Sur Nimero 4829, Cadigo de Seguridad: paUl/cc
interior Piso 9 Folio: 3208396
Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $1,019,278.01
gﬁm_ﬂmﬂ‘ Alcaldia Tialpan, Giudad  Monto de este movimiento: $1,019,278.01

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad de México, 15 de Agosto de 2022 Moneda: MXN
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la pdliza de fianza.
Fiado: C OB E CONSTRUCCIONES BETANCOURT, SA.DEC.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36* de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CUOALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APARFZCA EN ESTA POLIZA DE FIANZA.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www aserta com. mx
CLAUSULAS IMPORTANTES Al FINAL DE ESTA POLIZA

Estz fianza es nola para garantizar operaciones de crédite aon coando el texto de la mismz diga lo
contrario. De coenformidad com el artfculo 214 de la Ley de Tastituciones de Sequros y de Fi
ASEGURADORA podrd usar equipos y medios electrénicos, § el nso de los medios de identifi ¢ =n
sustitucidém de la firma autdgrafa prodecicd los mismos efectus gue las leyes otorgan a los documentcos
correspondientes y tendrin el mismo valer probatoric. © la aceptacide de esta péliza, el beneficiaric
manifiesta expresamente su consentimiento para goe ASEGURADORA ASERTA, S RUPD FINAMCIERD
ASFRTA, emita las fianzas y los documentos modificatori a su favor, i ma escrita o a
través de medics electrinicos. Esta fianza es la impresidon de un documento ha sido emitidc
de conformidad con las disposiciones del Chdigo de Comercio respecte a la Firma Electrénice Avanzada. Con
la aceptacidn de esta péliza y con el fin de establecer gune la fianza electrémica proviene de L3
ASECURADORA, se acuerda en los témminos del articulo %0 bis del Cédigo de Comer i 5

identificacidn y validacidn de 13 misma, la chtenciéo del certificado de avten dad &is;mib;e en la
pigina de Intermet www.aserta.com.mx, para todos los efectes legales. Forma parte de esta pdliza el
anexo:"NORMATIVIDAD APLICARLE A LA POLIZA DE FIANZIA™.

MARIA DE LOS ANGELES ZENDEJAS
CHAPARRO
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Gerla Certificada: 00000100000000014181, Prestador de Serviclos de Certificacién: Cecoban BA de CV
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fien la Secretania de Hadenda y Crédito Piibico, en adelarte
y Fianzas, en adelante CNSF [Art 166 LISF).

DE LA POLIZA DE FIANZA 4 ejeritar su devecho de redamarion
de la fanza, deberd comprobar por esorito que ka poiiza fue olorgada, suliciando a2 ta ASEGURADORA
un dupiicado de b poiiza emilida a s favor. (At 185 LISF).

3-SePRESUME L AEXTINCION de como fadora cuzndo se hace b devolucion de urapiiiza 2
2 ASEGURADORA, salivo prueb3 en contrarin. (Art 166 LISF).

4 - Las fanzas y los condrals, que en relaciin a ka pdiza de fanzz se olorguen o se celietren, secn
mercaniles para indss las paries que infervengan, ya sea como BENERCIARIAS, SOLICITANTES,
FIRDAS, CONTRAFADORAS u OBUGADAS SOLIDARIAS, ssivo i I garantia hipotecara. (Art 32 LSF).
5-13 flanes sisoils en esie fofio 5273 nala y sin sfecios legales, si se gaaniizan operaciones de oédin, =
csand en el iexdp de la miswa se sefiale o contrarin, esia pdiiza no garaniiza el pago de fibsde  orédin,
come ligiras de cambio y pagerés, ni & pago de préstamos que debam solventarse en dnero. Esb  fazamo
mmnumthﬂmMmmnﬂ m

&»hmmmtmm&mymymn”mmhmh
Enminos que establece fa LISF_ (Art 176 LISF).

7-1a de la ASEGURADORA se exingurd en los siguientes casos 7.1 Si e
IE!EFIW. denmmthhMﬂuﬁm
&l consenfimiendn  prewin y por esoio de 2 ASEGURADORA (At 173 LISF). 7.2 La novaciin de

ok .
acompanando copia de fa doamentaciin en ka que se basd la expedicin de a
referencia del confrain o docwmenin fente fiecha, er)
i de I obligacn garanizada = mofiva la presentaciin de la edamacin deliendd gyordels
acompaiar la docsmeniacin que Siva COmO SPOrE  pare comprober o dedrado y ¢ impore
reciamaco como suerie princpal, que nunca poded ser supesioral  monto de b fianza. (Ciroular Unica de
Segirosy Farzas en adelante CUSF, Disposicin4 2.8, Frac. Vlly  Art. 279 pimer pamao Frac. |
82 Sila fanza garaniiza ohigacones fiscales federzies se
la Federarion. 8.3 Las flanzas expedidas ante ka Federacian,

CONTRAFADOR areemboisar 3 is ASEGURADORA loque a éstale comesponds, sin que
puhmala%ﬂﬂ:ﬂ&hsmudﬂﬂﬂhmiﬂam aoreedar,

7- 7]
1—Enmdeqnhmm rechazare 2 rediamanion o no diess contestacin en los plezns
estahecidos por ia ley; & BENERICIARIO podré elegir. en ks sedamacin de su pago, & procedimientn
sefiaiado en el At 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Profecodn y Defensa @ Usuario de Senicos
Financeros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES - Existe obiigacion de lss ofiones y aulpridades dependientes de la

judicial, administraivo o de cualquier oira nahwaleza, para d
e e mmhmmum se considera de aoediada solvenca
At 16 ponaio  pamero LISF y A 18 pemer pamafo LISF. 102 Si la ASEGURADORA no cusspie
o la chiigaciin gaﬂmdamhnimmths ? para su cuerplimientn, debers
cubnr 3 aoeedr  IdEMNZA0tN por mora conloeme a At 283 10.3 Ninguna auliwidsd podrs Har
maor imporie para s farzas que ofoeguen fas AFANZADORAS Y ASEGURADORAS, que ef
sefialado para deposios en elecivwo u olras ormas | de garantia. Lainkacoidn de esteprecepip serd causa
ewmiamﬁmm gaaniizadas son de hacer o de d=, B
ASEGURADORA podea susfituirse 2l devior pringpal en €  cumplimiento de ka obligadin. En les
fianzas en que se garaniice ¢ pago de una suma de dnero en  parcalidades, la Bila de pago Ge
algune de las parcaidades no da derecho 2 redamar b fanzaporla  intalkdad, (Art 176 LISF)L 1048
pago de a fianza al BENEFICWARIO, subrogs ala ASEGURADORA, por - ministesio de ley, en indos los
Mamsymmabnﬂmduahmdeh natursieza de 3 obigacdn

iberarse inial 0 percciimente de sus  ohfigacones S por
-md de la paiza de fianza, & pago esimpedido ole mmh
subrogacion. (Art 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).
11- FANZA EN MOKEDA EXTRANJERA- Paa e caso de flarzas en moneda exranie, l2
ASEGURADORA, e BENEFICIARIO, & RADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten sl At 173
LiSFy Capituin 19 2CUSF.
Unicamente se podrin aulonzar este $po de operacones, cuando se relacionen con ef cumplimiento de
chiigacanes exigibles fuera del pais, 0 que por la nafuraleza de dichas obigadiones se jussigue que su
P00 5e comvenga en moneda exranjera.
RECLAMACION - Que & pago de fa rediarmaciin procedente por anza expedica en moneda edraniem y
que deba resiizarse en el extranjern, se efeduars por conducin de insiiuciones de crédito mexicanas o
fiides de estas, 2 favés de sus oficnas del extesior, en el pais donde debid cumplirse la cbligadian
ienzada y en & moneda que se haya esizhiediio en ks poiz: (Disposicén 19.2 3, raccion i CUSF).

PENOPE  PRAJAS -Las prmas relaconacas con ka expedicon de fanzas en moneda exraner, se abrrin ala

Mmhmmumhhmmdhbmm
soiveniar  obligaciones denominadas en Moneda Extranjera enla Mexicana,
publicado por @ Banco de México en el D Ofical de la Federaddn. (Disposicin 19.23, fracoén |
CusAL
CONTROVERSIAS - &mmym&hmmuhmaum
refiese ka presente, serdn compeienies las aulnidades mexcanas, en Jos eminos LISF, de la Ley de
Protiecoidiny Defensa de los Usianos de Senvidios Financeros y olras disposicones apiicables, sn
mdzmnmks-sdehmsmmdmdehm

csmpimienin y qemcmdeeshph

!mtmwahwuhmymhhsﬁhlﬁs&htuﬂm“
de laCuriad de México, yio Nuewol ede yoPueble, Puehia askectdn
de 2 perle aciora, renuncando de forma expresa e imevocable a cualiquier ofro e que
pudiera comesponderies, en ¢ presenie o fiiro por concepio de su domiclio o vecndad: apicindose en
bdycasn  laleyde situsonesde Segums yFanzasy sulegsiacion supletons | asfanzasoiomadesz

mwemm;m:mm;umum
MeeliSF. 13- USD DE EQUWPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS
CUALQUER OTRA

LISF}  TECNOLOGIA - De confiormickard con o presisio en fos Ariculos 165y 214 LISF las partes pactan que LA

COUPANIA ASEGURADORA pode esar equipos, medios eleciwinicos, Gpcos o de cualguier ofra
tecnoiogia en k2 oslebracin de sus operadones y prestacon de senioos. induyendo b epeditin
eiecininica o digial de sus pdizas de fanza, 2si como de sus doasmentns modiicaionos, poro que e uso
uhnmmnmhmmmﬂmmmahm
autgaiay produdrs los mismos efedns que as leyes olomgan alos doazmentos coespongientes con
mwmwummmnnmmmjmm
SOUDARIO(S) exgresais) sa consenfisnientn para quz LA COMPANIA ASEGURADORA, emils s farzas y
uMMNMaﬁumtmmqﬁmowm
ofra tecnologia valida y no podran objelar el uso de esios medios u ahsmmblmmh
mymt&mwwmabheu:wdﬁhm
Comengo Becianico, L Segundo uwemmmmammt
medios elechinicos en & celebracin de acips de comerco, pactando 2l elecin:

1- Qe 2 ¥awiés de esips medios se podran emilirlos recbos de cobro de primas, notas de cridiln, emision
de pdiizas de fianzz, endosos y documentos modiicatorios que sean soiiciados a LA ASEGURADORA,
asl  como, ausinuier o deshade de [ prestarion del serad contratado, documentos siecianicos que
podin  imypemirse en papel pero sera b version eleciinica la que prevderc S eventuziments
eisieadgra direndaenireanbas. R

1-Con el fn de establiecer que la §enza elecininica fue generada por LA COMPANIA ASEGURADORA,

P3Q0 o timmings del Articulo 30 Bis del Cidigo de Comerto, las Partes pactan como Medio de idenfificacion

del Usuanio y Responsahilidades comespondientes a su uso, ka wiidacion de la piiza de fanzz, 2 evis
te 2 Cnuamtcm disponible en e Portdl de intemet www aserta com mx pera fanzas

PO emilidaspor  kas empresas que integran o Grapo Finandien Aserta.

Los firmantes dedaan conocer el condenido y alcance de las dsposiciones legales y regiomentarias
Mahmummmdmemmuemm

l-uMTmmyEﬁmkaymmkw
defiawasecinicas se soporta mediante una Frma Beckinica generada usando ceriicados digitales en
Exminos dei Thulo Segundo, del Comesco Hlecivinico, Capiluio |, De los Mensaies de Delos, Articuios 89
iﬁyhnsnﬁmyqiﬂbﬁﬁlﬂptﬁmhuﬂ gamaniiza fente a teresos iz idenfidad,
autemindad o les operanones y sendcins presiados a BLLOS) SOLICITANTE(S) YO
mmm;samomnewmmmummm}
paciar ios medios eledrinicos idineos para la f=nsmison y exiinain de derechos y obiigadones
inherentes a las operaciones y sendcios sefialados en fa Fracoin | de esta déusula. Asmismo, LA

ASEGURADORA podcé solickar y rechr documentacin e informaodn de los
finmanies  medianiz mexdios eledrinicos sempre y cuando B (LOS) SOLICITANTE{S) Y0 RADO{S)
YO EL{LOS) mm;mnm&hmbsm
de ceecin, ¥ansmisiin y modicaddn de dida documentacin y que le permitan asequrar fa
ieniidad, autenticdsd emuhmmmyw




Aseguradora Aserta, SA_de C.V.,
Grupo Financiero Aserta
RFC: AAS920731477 Fianza Nimero: 4747-00654-9
Avenida Periférico Sur Nimero 4829, Cadigo de Seguridad: tG11HQR
interior Piso 9 Folio: 32083993
cuLPmledelPedregal ] Monto de la fianza: 5335,753_34
:mm_ﬂow. Alcaldia Tlalpan. Ciudad ~ Monto de este movimiento: $339,759.34
Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE HANZA

Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad de México, 15 de Agosto de 2022 Moneda: MXN

Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la poliza de fianza.

Fiado: C O B E CONSTRUCCIONES BETANCOURT, SA DEC.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Gobierno
Federalplxonrnx;iudela(}om'uﬁnNaciomldeSengsyﬁanzasmhstéminosdalosMiwbsﬂ”ya&’delaLaydelmﬁtudonsde
Seguros y de Fianzas, se conslituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Gb+0ohEGHYSXDONONWaxs

A FAVOR DE LA SECRETARTA DE FINANZAS DEL GOBIERNQO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

oL oM

PARA GARANTIZAR POR COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V. CON RFC COB920427I17 Y
DOMICILIO EN AVENIDA SANTA FE NUMERO 428 T1 PISO 15 OFICINA 1502-2, COL. CRUZ MANCA, C.P.
05349, ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS OBLIGACIONES CONTERIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMEO
DETERMINADO NUMERO BALPGO-29-062-2022 DE FECHA 15 AGOSTO DE 2022 CELEBRADO CON EL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVR (ITIFE), RELATIVO A LA ORRA: CODIGO
PGO-057-2022, CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: CONSTRUCCION DE EDIF. "A" 2 AULAS DIDACTICAS
6.00XB.00 M + DIRECCION 3.00XB.00 M Y COOPERATIVA 3.00X8.00 M + SANITARIOS 6.00X8.00 M EST.
REGIONAL Y OBRA EXTERIOR REALIZADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARC CARDENAS, URICADA EN: SAN
RAFAEL TEPATLAXCO, CHTIAUTEMPAN, CON CCT 29DPRO257A, Y CON UN MONTO TOTAL DE 53,397,553.35
(TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENWTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)
QUE INCLUYE I.V.A. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO POR
INTERESES QUE RESULTEN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CELEBRADO CON EL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

AHz 20ABMQUK/GABOK ZIg2i0MMOBIBRUF ParpZG 7dhpaGe
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ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, EXPRESAMENTE ACEPTA:

R) .— QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS Y CADA UMA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATOY DE CONFORMIDAD A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

C
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londo: 00000100008000014181, Prestador de Servicios de Certifloacién: Cecoban BA

B) .-~ QUE LA FIANZA GARANTIZA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACICNES CONTENIDAS EN EL CONTRATO

Y EN CONSECUENCIA LA EJEC‘U(_:I@N Y TERMINACION TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN
PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www _aserta com mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

fista flamza es nola para garantizar operaciones de crédite awr cwands el texto de 13 misma diga 1o
coatrario. De conformidad con el articmolo 214 cde la Ley de Iastituciones de Seguros ¥ de Flamzas LA
ASEGIRADOSA podrd osar equipss y medics electrédmicos, ¥y el uso de los medias de idearific
sustitecidn de la firma agtégrafa producird los mismes efectos gue las leyes otorgan a los document
correspondientes y tendran el mismo valor probatoric. Coo lz aceptacido de esta pdliza, el benefi
manifiesta expresamente su consentimientc para que ASEGURADCRA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPD FIMANCIERD
ASERTA, emita las fianras y los documentos modificatarios 2 su favor, imdi amente en forma escrita o 2
través de medios electrdnicos. Esta fianza es la impresidn de un docomento digital el cual ha sido emiticén
d= conformidad con las disposiciones del Cidigo de Comercic respectc a2 lz Firms EI ica Awanrada. Coo
la aceptacién de esta pdliza y com el fin de establecer gue la fianza electrénica proviene de LA
ASEGUEADCRA, se acoerds en los térpinos del articolo 90 bis del Codigo de Comercic, como procedimiesto de
idenrificacion y validacién de la misma, la ocbtencide del certificado de actesticidad disponible en la
pagina cde Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectes legsales. Forma parte de esta péliza el
anexo:“NORMATIVIDAD APLICASLE A LA FOLIZA DE FLAMEIA™.
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LINEA DE VALIDACION %

A111 CEL9 J22 B
“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros Q’E
y de Fianzas, la documentacion contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas c53
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 5 de junio de 2015 con el e
nimero CNSF-F0012-0074-2015". E=z
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3)Aserta.

GUROS |FIANZAS

Aseguradora Aserta, SA. deCV,
Grupo Financiero Aserta
RFC: AAS9207314T7 Fianza Nimero: 4747-00654-9
Avenida Periférico Sur Nimero 4829, Cadigo de Seguridad: tG11HOR
Interior Piso 9 Folio: 3208993
Col. Parque del Pedregal ) Monto de la fianza: $333,759.34
denénmmgmo.ma Talpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $339,759.34
Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedicion: Cixdad de México, 15 de Agosto de 2022 Moneda: MXN

Movimiento: Emisién Vigencia: De conformidad con el texio de la poliza de fianza.

Fado: C OB E CONSTRUCCIONES BETANCOURT, SA.DEC.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de ia autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducio de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL (ITIFE) Y SEA
SUSTITUIDA POR PARTE DEL FIADO POR LA FIANZA PARAR GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CURLOQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

C).— QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y CONTINUARA #AUTOMATICAMENTE VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE
PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O ESPERA, ASI COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS
LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y EASTA QUE SE DICTE RESOLUCION
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE QUEDE FIRME.

D) .~ LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDOC
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD.

E).— QUE LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS EN LA ELABORACION
O RESPONSABILIDADES DERTVADAS DEL CONTRATO Y SE CANCELARA HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS
Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

KXOPAHaJZAS4QUKIGADDK Zig2IaMOBIB P UFParp
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F).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE
EXTIHCI(’)N DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A
CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, ASI COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA SOLO CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO GARRNTIZADO.

G) .— SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE
DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 283 Y 178 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN
PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, RENURCIANDO LA AFIANZADORA AL
BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

RQueva2DBa700e0GdraPoXQ2
los de Certificacién: Cecoban 8A

G) .~ PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA
PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES,

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www_aserta com.mx
CLAUSULAS IMPOATANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianra es nula para garamtirzar coperacicnes de crédite aun cuande el tests de la misma diga lo
contrario. De confornidad con el articmlo 214 de Lz Ley de Imstituciomes die Seguros v de Fianzas LA
ASEGURADORA podrd usar equipes y medios electrémicos, § el uso de los medios de identificacién en
sustitucidén de la firma aotégrafa produciré los mismes efectcs que las leyes storgan a los documentos
correspondientes y tendrin el mismo valor probatoric. foa la aceptacido de s=sta péliza, el bemeficiaric
manifiesta expresamente su consentimiento para gue ASESTRADORA ASERTA, 5.A. DE C.V., GRUPD FINANCIERD
ASERTR, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistictamerte en forma escrita o a
través de medios electrimicos. Esta fianra es la impresidén de wn documento digital el coal ha sido emitide
de conformidad con las disposicicones del Codige de Comercio respectc 3 la Firme Electrénica Awanzada. Con
la aceptacidn de esta pdliza y com el fin de establecer gue la fianza electrdmica provieme de LA

24
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Coertilicado: 00000100009900014181, Prestndor de Serv

®

se acuerda en los términos del articulo 30 bis del Cédige de Comercic, como procedimiento de E‘.:

identificacién y validacién de la misma, ls chtemcidm del certificado de sstesticidad dispomnible ea 1z +¥w

pagina de Internet www.aserta.com.mx, para todses los efectos legales. Forma parte de esta poliza el S

anexc:“NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIIA DE FIAMIA™. E._'!
CHAPARRO

LINEA DE VALIDACION
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¥)Aserta.

mms.l.dec.v
Grupo Financiero Aserta iy

RFC: AASS207314T7 Fianza Namero: 4747-00654-39
Avenida Periférico Sur Numero 4829, Cadigo de Seguridad: tGL1HOR
Interior Piso 9 Folio: 3208599 5

Col. Pargue del Pedregal ) Monto de la fianza: $339,759.34
(l;l:mo_iwm, Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $339,759.34

Teléfono: (55) 5447-3500

POLIZA DE FIANZA S
Lugar y Fecha de Expedicion: Cidad de México, 15 de Agosto de 2022 Moneda: MM

Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la poliza de fianza.
Fiado: C OB E CONSTRUCCIONES BETANCOURT, SA.DEC.V.

Aseguradora ASERTA, S_A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en los témines de los Articulos 11° y 36" de la Ley de Instituciones de
Sequros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

oy
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POR LO OQUE RENUNCIAN A CURLQUIER OTRO FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO
CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERTA APAREZCA EM ESTA POLIZA DE FIANZA.

ZTVi7R

=FIN DE TEXTO=
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PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www_aserta com._mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operacicomes de crédito aan cmards el texto de la misma diga lo
contrario. De conformidad con el articulo 214 de la Ley de Imstituciomes de Segoros v de Fianras TA
ASEGURADORA podsd usar equipos y medics electrémicos, § el uso de los medios de idencificacién en

5 .
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Borle Certificado: 00000100008900014181, Prestador de Servicios de Ceriifioacidn: Cecoban SA

sustitucidén de la firma antdgrafa producizd los mismos efectcs gue las leyes otorgan a Los docomentos =
correspondientes y tendran el mismo valer probatorio. Com la aceptacidn de esia _rf.}!'ira, el beneficiario ‘-,
manifiests expresamente so consentimiesto pasra gue ASEGURADORA ASERTA, S.A. ODE C.V., CRUPD FINAMCIZRO o5
ASERTA, emita las fianzas y los docomentos modificatorios a su fawvor, im amente eru forma escrita o a >
través de medios electrénicos. Esta fianza es la impresidn de uws documesmt tal el ¢ ha zidc emitide 5—"’
de conformidad con las dispesiciomes del Chidige de Comercic respecto 2 la Firms Electszficics Avanzada. Com ;

la aceptacidm de esta péliza y con el fin de establecer gue la fianza electrénica proviene de LA

se acperda en los témminos del articulo 90 bis del Cidigo de Comercio, como procedimiento de
identificacidn y validacién de la misma, la abtencide del certificado de sutenticidad disponible en la
pigina de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta pdliza el
anexo:"NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA®.
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NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA

quaﬂuww’lﬁlﬁﬂ,
IELAPCI.IZA FIANZA 3 eerotarsu desecho de redamsactn
ummm esoilo que fa pifiza fue ciorgada, sofictando a ks ASEGURADORA
wn dupiicadode 2 piiza emwiis 2 s fvor. {M.ﬁSlBF).
3 -SePRESUME LAEXTINCION de como fadora cuzndn se bace s devolucin de wnapdizaz  ASEGURADORA
2 ASEGURADORA, salivo prusba en oonrarn. (Art 166 LISF).
4 - Las fanzas y los conraips, que en refacion a ks poiza de flanza se oiorguen o0 se celebren, serin
mescankles para fodas las partes gue infervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOUCTTANTES.
FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBUGADAS SOLIDARIAS, saivo dé I garantia hipotecaria. (At 32 LISF).
5-La flanza susoils en este follo serd muia y sin efecios legalies, S se gararfizan operagines de oadin, am
candn en e texdp de [a misma se sefidle lo contrarb, esia piliza mo garaniiza el pago de fhibs de  oédin,
como liefras die camibio y pagarés, ni & pago de préstamos que debsn solvertarss en dnero. s fanzano
aﬁimsmmmﬁmmMHmu;bm
.- L2 ASFGURADORA no goza de los benefioios de orden y exmusion y deber3 ser requerts en ios
b-mnulﬂhzhtﬁ {ArLITBLISF).
7-La de 3 ASEGURADORA se exingurd en los siguienies casos: 7.1 Si d

ameede al ADO, primaga o espess para e cumpimienio de| sm

elomsentimienty  presio y por esoilo de ks ASEGURADORA jAt. 178 LISF). 7.2 La nowadin é2 iz
ohigacin pancpal  allanzada exiinguirs ks fanza, s Iz ASEGURADORA no da su consenfimienio
mymmeﬂ novaoin y para garaniizar oo ka flanza ka cbigacion novatoa (Arts. 2220y

&IWWFM en adelanie CCF). 7.3 La quit2 o pago paril de la obiigaditn aflanzada

reduce la fanza en ko misva  proporcion y B exingee S por esa causa b obiigaciin

dionzads guede miplz 2 muevos gEGmenss 0 condicones {M. B4 el La
ASEGURADORA fendid derecho, a oponer iodas les  eapepoiones que le sean inharenies 2 b
chiigacin pancpal, incryendo tndaslas causas de ibemaindela fianza. 74 Si en Iz pilza de faza
no se estabiece plazo de caducdad se estard a lo sefigiado en €  Art 174 LISF y, caturars &
desecho del bemefivasin, para redamar i la f=rza no se redama dento del  plzan sefiaizdo pare 6
efecip. 7.5 Presortid 2 obiigaciin de ks ASEGURADORA umz vez frescumio e pizzn pare que
muilhdﬂaﬁlpﬂdgﬂ%udti&mbmﬂm(ﬂtﬂs LISF), para
mhmmMmﬂahmsum delAt

l Para eeciarar iz fanza 5.1 Presertar a redarmacon directamente y por esciil, en el domidiio de la
en diguna de sus sucursales u dlicnas de senioos, con la fima del BENERICIARIO o

reciamado como suevie principal, Gue nunca podss ser supesoral montn de e fiarza. (Cirouiar Unica de

Seguros y Fianzas en ade‘anie CUSF, Disposicind 2 8, Frac Vlly Art. 279 pimespémaio Frac. | LISF).
uﬁhhmd@mﬁﬁs“uq& al Art. 143, del Codigo Fiscal de
Iz Federaciin. 8.3 Las fervas expedidbs ante a Fedesacion, g Meéxicn, Edados o Masicpios
se hard efecha a elertion del BENEFICIARIO, de aserdo con &l procedimient sefiaiadn en los

2775 y 280 LISF o poria via de inddente en el j usmm {Cadig Federz de
wmmmmuua asoridats

MmmﬁEMGmdMﬂmmm
mmhmumzmwﬁmthmm FADO en &
piazo  concedidn. k2 ASEGURADORA wcihs & redamadtn de ke faes, pods
hacedo del m H FADO, SOLICITANTE, OBLIGADD SOLIDARIO o CONTRAFIADOR,
mﬂu dMkumdﬂmMmh ,enlasphiizas de feamza o en
los procedimienins  comenoonzies celebvados con
presenien oporiusamenie os MymmwamsemWEh
redamacion, y que expresen o que a su derecho comvengz. De igual forma, puede denungiar 3 didhes
deudores juico gue en'su confra - promoviere & BENERICIARIO para que apore prsbas en contra dela
redamacion de la fianza yquede a las resutas del juicin, sise conderare ala ASEGURADORA =i
umwrmucmnuu ez la redamarciin en los tEminos de los Arts. 2796
Z82 LISF, la ASEGURADORA tendé un  plazo hasta de 30 oies natursiies, contados a pardr de la
fecha en que fue integrada a recamacin para  roveder 3 Su pamD, 0 £n U G350, Pars COMUIICET Par
esoiid al BENEFICIARIO, as razones, casss o mummush
ASEGURADORA no recibelos elementos y documentios diadosen e &
deoiir & pago de [a redamandn, estando el FADD, SOLICIT)
CONTRAFADOR obligado

hllﬂlh.whummqiﬁmmmhﬁtﬂﬂy )
el COF [Art. 2831 ISF). Sin embiango, &l FIADO consenvars sus devechos, acines y excepoomes. et
a su aoeedor par2 demandar [3 improcedence del pago hecho por la ASEGURADORA. La
al ser requenida o demandada podra demuncar e plein 2l deudor pendpal para

(=13 MMMmhhmthm)Mabmde
condenaralaASEGURADORAE

casode quesellegaéa pagoiArt 283LISF:
9 - En caso de que la ASEGURADORA mnm“mmum,hsm
estzhincdos por i ley; & BENERCIARIO en [ redemadiin de s

podr3 elegr, paga, e procedimisnty
sefidado en e Art. 250 LISF o 50 bis y 68 de I Ley de Profecodn y Delenss 3 Ussanio de Senicios
Financers.
12- OTRAS DISPOSICIONES. - Exste obligacion de les ofiones y aufordades dependientes de la

la ofia enolngia valida y no podran obielar el uso de esios medios u cpanerse alos mismos, porioqueenla
miErpresacon ¥

Ar 16 pamain  parmero LISF y At 18 pimer pémafi LISF. ﬂZSh&ﬂMﬂnw
o iz ahfigactn Mmhnﬁamtlsmw s ounplimiento, debers
b & sDeedor  ndemmizandn pormors cosfome 3l A 253 LISF. 1Mmmmﬁn
mayor impore pors  les forzas que cloeguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que o
sEFadppara Gepisivsen elechwou oresomas  degaania. Lainfacoinde esie precepio sesi casa
&wmwmsum gaenlizadas son de hacer o de dar B
podrd susilurse al devtor pincpal en & um&hmhh
hmmmwgﬂindmtns-adeﬁmm parcaidades, la falta de pago
aiguna de las parcialidades no da derecho a rediamar s fanza porla uﬂaﬂ,{kli?ﬁLlSFMMEl
pago de la flanza al BENEFICWARIO, subrogs ala ASEGURADORA, por  ministenio de ley, en todos los
desechos, acciones y priviegios que 3 fvor del aceedor se deiven dela  natraleza de ka abiigacdn
gareniizada La ASEGURADORA podd liberarse il 0 pavoaimente de sis  obligagones § paor
ceusasimpuizhies a BENEFRCIARIO de s pdiiza de fianza, e pago esimpedido ole mlathh
subrogacion. (Art 177 LISF y 2830y 2845 dei CCF).
11- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA - Pam el ceso de farzas en moneda exdanjers, s
ASEGURADORA, d BENEFICIARIO, & FRDO y sz OBLIGADOS SOLIDARIOS se somelen al At 173
LISFy Capiuio 13 2CUSF.
Unicamente se podrén aulmizar este fipo de aperacomes, cusndo se reianonen con ef cumpiimients de
chiigacones exighies fuera del pais, o que por ke naluraleza de dichas obligaciones se psiéque que su
pago s convenga en moneda eranjera.
RECLABACEON - Que el pego de f2 eedamarion procedente porianza expedida en moneds exdranes y
que deba resiizarse en e exfranjero, se efleciuara por condisctp de insiiuciones de crédito mesicanas o
fiiies de estas, a favés de sus oficnas del extesion, en el pais donde debid cumplrse fa obiigacian
diarzata y en la moneda que se haya estabiedidoen s poiiza (Disposicon 1923, fraccion il CUSF).
PRIMAS - Las primas relacionaras con fa expedicion de fanzas en moneda extaniera, se cividnala
ﬁMnhmmmmqﬂmhh%m:hemm
sohenlar  chiigacones en Monedz Extanena en i Repibica Mexicana,
publicado por @ Banco de Méxioo en el Dizrip Oficed de 2 Federacin. (Disposicidn 19:2.3, Fracoidn |

CUsFL

CONTROVERSIAS - Ql:pumymuhmmthshmaum
weiiere la presente, serén compelentes kas auinsdates mexcanas, en los Eminos LISF, de fa Ley de
Protecciony Defensa de los Usuarios de Senicios Finenderos y ofras disposicones legales apicables, sin
m&umts-sdehmmudwah ohiigaciin gareniizada surta sis
efiecins fuera del temitono nadonal, se agiguen les nomnes covespondienies y los 1S0s ¥ coshambres
iniemacionales {Disposicdn 19.2.3, fracgion Il CUSF).

12 -JURISDICCION Y COMPETENCIA - EL{LOS) SCLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y0 ELL.0S)

] WIMLEW cocbiigados, en su cas, asi como iretindose de

CUALQUER OTRA

TECNOLOGIA.- De conformicad con ko previsin en los Aiculos 165y 214 LISF Las paries pactan que LA
COMPANIA ASEGURADORA podra usar equipos, medios elecionicos, dpiicos o de cualiquier or2
teondiogia en f2 celebmacin de sus aperadones y presiacin de senicos, induyendo k2 epednin
Mﬂn@ikum&mwmmmmmmudu

cumplimientn de este confralip 2 sujeten 2 lo dispuesio por e Tikiio Segundo, Del
mmmm del Carigo de Comercio Vigente aficos 83 & 114 emplen de
medins elechinicos en 2 celebratin de acbs de comencio, pacando al efedin:
L- (e 3 ravés de estos medios se podran emilirios rechos de cobro de primas, notas de crédilo, emision
de piiizas de fanza, endosos y documentos modificaionios que sean soliciados a LA ASEGURADORA.
al  como, cusiguier o deshado de ks prestacion del sendco contratado, documenins eledimicos gue
podEn  impemirse en papel pem serd B version elecirinica b que prevalera S evensimente
I.-Con el finde establecer que i fianza elecirtnica fue generada por LA COMPANIA ASEGURADORA,

P00 oy gemmings el Aricuio 90 Bis del Codlign de Comero,kas Paries pacian como Medio ce Henficacon

ol Ususmoy comespondientes 2 su uso, k2 waidanion de k2 pdiza de fanz, 2 tavés

Los fimendes deciaan conocer & conlenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentaias
m:thmpm,mﬁdmbnhMoka

thTmmmdeMuymm&bspﬁm
defavadecinicas se supora medante una Frma Beckinica generada wsando cerificados digiales en
iEmninos ded Tiuio Segundo, ded Comersio Bletinico, Capituio |, De los benssies de Datos, Articulos 89
3%y demias relafivos y apiicabies del Codigo de Comerdin, lo sl garantiza frente 2 terceros a idenfidad,
aslenividad e negidad de k=s opemciones y senidos presiados a BL{LOS) SOLICITANTE(S) YO
MOS]YDM)ML&@MBM&&MM}
Ins medios eleciinicos kiineos para la ¥ansmision y exiingon de derechos y obiigaciones
inherantes a las cperaciones y senicos sefialados en i Fraccin | de esta dusua. Asmsmo, LA
COMPANIA ASEGURADORA poddd soickr y rechir documentadin e informacdn de los
fimmamies mediante medics eleciranicos siempre y cuando EL{LOS) SOLICITANTE(S) YiO RADO(S)
YIOEL{LOS) OBLIGADO{S) SOLIDARIO(S) garanicedn) a safisiacciin de la receplora los medios
de ceadn, m;wuﬁamyubm asgEa 3

identided, asenicdad emmmmmy
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CEd

mmm;s,&d‘u COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A DE C.V.

TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA, A 18 DE AGOSTO DE 2022.

Asunto: Eserito de designacion del
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

PRESENTE

Numero de contrato
CCT

Codigo de obra
Nivel

Nombre

Ubicacion
Descripcion

Plazo de ejecucion

BALPG 0-29—062-2022/

29DPR0257A—

PGO-057-2022

PRIMARIA Z

LAZARO CARDENAS —

SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN
CONSTRUCCION DE EDIF. “A” 2 AULAS DIDACTICAS
6.00X8.00 M + DIRECCION 3.00X8.00 M. Y COOPERATIVA
3.00X8.00 M + SANJFFARIOS 6.00X8.00 M EST. REGIONAL Y
OBRA EXTERIOR

DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha de firma de contrato 15 de Agosto del 2022

El que suscribe Arq. José Alonso Cruz Alamilla en mi caracter de Apoderado Legal, de la
empresa COBE Construcciones Betancourt, S.A. de C.V; y en relacion a los datos
asentados en la tabla anterior. me dirijo de la manera més atenta y respetuosa a su muy digno
cargo. para comunicarle que el Ing. Miguel Barrientos Romero, seri el Director
responsable de la obra a cargo, cuyos datos enlisto a continuacion:

Nombre

No. de Licencia

No. de Cedula
Profesional
Domicilio Fiscal

Director responsable de obra
Ing. Miguel Barrientos Romero
157
4977609,
>

Calle Miguel Hidalgo # 24, Interior 4, Col. Centro, codigo postal 90000
Tlaxcala, Tlaxcala.

= Z o

Teléfono (246) 104 45 73,(246) 75765 75 L3 I

Correo electronico memaci_I@hotmail.com W TIFE

RFC BARM-750712-VE7 R g rrﬁi?’”?‘o .

: !:R,"I !Axc,'l
TRy CALT,

B ‘ ' . . YCTURA ngfc OE (4
Sin otro particular por el momento. me es grato enviarle un cordial saludo. § AR - AE%CAT:‘VA

M
U
Arq. Jos nsq Cruz Atamilla.

Apoderado Legal.

COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A DE C.V

AV. SANTA FE 428 T1 PISO 15 OFICINA 1502-2 COL CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P. 05349,
TELEFONOS 55 5161 2673 y 771-566-64-43 CORREO ELECTRONICO. CODe.construcciones@gmail.com



ARQUITECTURA E INGENIERIA
RENUEVA TUS IDEAS
PROYECTOS

MIGUEL BARRIENTOS ROMERO
R.F.C. BARM-750712-VE7

TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA, A 18 DE AGOSTO DE 2022.

Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE,
PRESENTE

En atencién: Arq. José Alonso Cruz Alamilla,
COBE Construcciones Betancourt, S.A. de C.V.

El que suscribe Ing. Miguel Barrientos Romero, se dirige de la manera mas atenta y
respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacién al cargo de Director
Responsable de la Obra, conforme a lo sefialado en el articulo 42 de 1a Ley de Construccion
del Estado de Tlaxcala, asi como dar el seguimiento técnico necesario durante la ejecucion
del mismo; en referencia a la obra que se anuncia a continuacion

Numero de contrato BALPGO-29-062-2022

CCE 29DPR0O257A

Codigo de obra PGO-057-2022

Nivel PRIMARIA

Nombre LAZARO CARDENAS

Ubicacion SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN
Descripcion CONSTRUCCION DE EDIF. “A” 2 AULAS DIDACTICAS

6.00X8.00 M + DIRECCION 3.00X8.00 M. Y COOPERATIVA
3.00X8.00 M + SANITARIOS 6.00X8.00 M EST. REGIONAL Y
OBRA EXTERIOR

Plazo de ejecucion DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha de firma de contrato 15 de Agosto del 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Licencia de Director Responsable de Obra y Cédula
Profesional.
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENT A] TE

Ing. Miguel Barrientos Romero
Director Responsable de Obra.

(alle Miguel Hidal¢o # 24 interior 4  col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.p. 90000
1e1¢044) 24010 44573, 6246 )75 7065 15



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE
{ CORRESPONSABLE DE OBRA

COMISION DE ASISTENCIA TECNICA INSTITUCIONAL

DE REGISTRO:
., DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

PRERESON: INGENIERO CIVIL

4977609

et | GEDULA PROF. N°:

b -

NOMBRESBIERNC DEL ET _
~ECRETARIA BE C
WESARROLLO UFE:

REGISTRO:

MIGUEL BARRIENTOS ROMERO

FECHA:

DRO - 157 7 DE ABRIL DE 2021

PN

Declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y haré cumplir en mi
desempefio como Director Responsable 6 Corresponsable de Obra, segln
sea el caso, la legislacion Federal, Estatal y Municipal relativa a la
construccion, asi como la normatividad que se relacione con ella en
materia de desarrollo urbano, régimen en condominio, vivienda,
conservacion del patrimonio histérico y arqueolégico, medio ambiente y
proteccion civil.

Firma del titular del registro

“ (ORDEN DE PAGO

| SPF-3085235

‘ FOLIO
| 097

ING. EMILIANO ALEJANDRO"SERRANO GARCIA |
Secretario de Qb Riblicas; Desatrolla Urbana.y:Vivienda, y
Presidente deda@uniision.de AsistenciaTécnhica nstitucional

IS |

.
__VIGENCIA
YEGARROLI () HRRANO Y VIVIENDY

| | 31DIC. 2d£ _
\:____ s ntith

En caso de imeguianidades en el dessmpefio def titular de este registro, favor de notificar a la SEC
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Estados Unidos Mexicanos
Secretaria de Educacion Publica “‘F
Direccion General de Profesi

YR

-\_1%':‘." goNC
. T on2Sannsck I
\|_=_'j.‘!\:'ié_1?.t‘-3‘

Numero de Cédula Profesional

O GO CRUAS IR
CRPTHIREL:
4977609

Clave Unica de Registro de Poblacién
BARM750712HTLRMG08

O A

= - Wl 5 e ” ntidad Federativa de Registro
Fooue )
Cédula Profesional Electronic L A A& s ot -
\ i M‘p Numero |  Tipo
. e\ g 16 C1
Se expide a: L
O
Datos Q& prof
qec®V
b, MIGUEL ___BARRIENTOS _ROMERO
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Quien cumplié con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Articulo So.
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento

la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

Nombre del programa

LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

Datos de la institucion educativa

INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO
Nombre o denominacion

Datos de expedicion y firma electronica

01/11/2021
Fecha

Se expide la presente cédula electronica de conformidad con el articulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 50. Constitucional, relativo al Ejercicio

de las Profesiones en la Ciudad de México y demas relativos y aplicables.

El presente acto administrativa cuenta con Ia firma electrénica avanzada del servidor publico competente, amparada por un cerlificado vigente a la fecha da su

elaboracion y es valido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Elecirénica Avanzada.

Firma electronica
Cadena original

16]C 1105/12/2006 00 00 00ICIVOAD DE MEXICO|BARMT507 12HTLRMGOS{MIGUEL|BARRIENTOS|ROMEROJBI7T[290026[INSTITUTO TECNGLOGICO

497760914977}
13E APIZACOJSE4T]5 1 1301|LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVILY)

Firma electronica avanzada del servidor piblico facultado

MWN&WRZGMUX\WSC&ZVMWHHV!&QW KI216Jovc+InEVUdKSHemaHOMoV GATDaPWHBC Py Hd9GzLY:!

/?,b/%

ﬂ{//

‘SKBHB6I YkyK B T/OEATIT DS

BaCzJENADEVIFg/OWOLTUCZECHY M1 ¥ 18 ToSC34mYTd+C YSe SUiglagpp/3Nwu
BDJTEWNE4 1 SROIAZIMFEoCUIFEY DsZyoo04kNvEKhX INCoSLOSAWOETX Og==

Sello digital de tiempo SEP
22IUBSNIwT K ZereWFWmOGVKEmOVCORpARky pSZYKpXOgKIpISPITXHVC

ANYIIRZMCGWNT AW USVOKL KO 1ghFKL+Z t magmyL fdHSICHNS UugMO4jpELIC ==

La presente cédula electrinica, su integridad y auloria se podrd comprobar en www.gob.mx/cedulaprofesional
tdentificador electronico « cédula

A
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DR. JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES
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Construcciones Betancods S.A. ‘“CV COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A DE C.V.

R e e e e e

TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA, A 18 DE AGOSTO DE 2022.

Asunto: Escrito de designacion del

Superintendente de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BALPGO-29-062-2022

CCT 29DPR0O257A

Cddigo de obra PGO-057-2022

Nivel PRIMARIA

Nombre LAZARO CARDENAS

Ubicacién SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN
Descripcién CONSTRUCCION DE EDIF. “A” 2 AULAS DIDACTICAS

6.00X8.00 M + DIRECCION 3.00X8.00 M. Y COOPERATIVA
3.00X8.00 M + SANITARIOS 6.00X8.00 M EST. REGIONAL Y
OBRA EXTERIOR

Plazo de ejecuciﬁn DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha de firma de contrato 15 de Agosto del 2022

El que suscribe Arq. José Alonso Cruz Alamilla en mi caracter de Apoderado Legal, de la
empresa COBE Construcciones Betancourt, S.A. de C.V; y en relacion a los datos
asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno
cargo, para comunicarle que el Arq. Noé Silva Soldrzano, sera el superintendente de la
obra a cargo, cuyos datos enlisto a continuacion:

Superintendente de la Obra

Nombre Noé Silva Solérzano

No. de Cedula Profesional 11803818

Domicilio Fiscal Calle 11 No. 4 Col. Otilio Montario, C.P.62577, Jiutepec, Morelos.
Teléfono 7773212779

Correo electrénico arq.industrial.ss@outlook.com

RFC SISN890910IE3

De igual modo lo faculto para que en mi representacion pueda oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como tomar las
decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

CALTECP‘ DE UCP«'\'NP‘

(e
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial sal% . ,Tm,fml L RA RIS
A

Apoderado Legal.

COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.ADEC.V
AV. SANTA FE 428 T1 PISO 15 OFICINA 1502-2 COL CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P. 05349.

TELEFONOS 55 5161 2673 y 771-566-64-43 CORREO ELECTRONICO. CObe.construcciones@gmail.com



Arq. Noé Silva Solérzano

TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA, A 18 DE AGOSTO DE 2022.

Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

En atencion: Arqg. José Alonso Cruz Alamilla,
COBE Construcciones Betancourt, S.A. de C.V.

El que suscribe Arg. Noé Silva Solérzano, se dirige de la manera mas atenta y
respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacién al cargo de
Superintendente de Obra, con las responsabilidades y atribuciones que ello
implique, en referencia a la obra que se anuncia a continuacién

Nuamero de contrato BALPGO-29-062-2022

CCT 29DPR0257A

Codigo de obra PGO-057-2022

Nivel PRIMARIA

Nombre LAZARO CARDENAS

Ubicacion SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN
Descripcion CONSTRUCCION DE EDIF. “A” 2 AULAS DIDACTICAS

6.00X8.00 M + DIRECCION 3.00X8.00 M. Y COOPERATIVA
3.00X8.00 M + SANITARIOS 6.00X8.00 M EST. REGIONAL
Y OBRA EXTERIOR

Plazo de ejecucion DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DE
2022

Fecha de firma de 15 de Agostodel 2022

contrato

Anexo al presente escrito copia de mi Cédula Profesional, constancia de situacion
fiscal y credencial de elector.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTA NTE

Arq. Noé Silva Sol6rzano
Superintendente de Obra.

Calle 11 No. 4 Col. Otilio Montarfio, C.P. 62577 Jiutepec, Morelos.

arg.industrial.ss@outlook.com
777 3212779
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Datos del profesionista
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Quien cumplié con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Articulo 50.
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento,
la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MORELOS _a% - - - Ch 4 170001
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Datos de expedicion y firma electrénica
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Fecha Hora
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Se expide la presente cédula electronica de conformidad con el articulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 5o.
de las Profesiones en |a Ciudad de México y demas relativos y aplicables. 4
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El presente acto administrativo cuenta con la firma electrénica avanzada del servidor piblico competente, amparada |
elaboracién y es valido de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley de Firma Electronica /& i3 :
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Firma electrénica
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Cadena original
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Firma electrénica avanzada del servidor publico facultado C\B\D / 7
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DR. JUSTING EDUARDD ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES
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La presente cédula electrénica, su integridad y autoria se podra comprobar en www.gob.mx/cedulaprofesional

identificador electrénico - cédula
11803818
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NOMBRE  FECHA DE NAGIMIENTO
SILVA 10/09/1989
SOLORZANO
NOE

DOMICILIO

C114 ;

COL OTILIO MONTANO 62577
JIUTEPEC, MOR.
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP seSAT
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00 SAT

Servicko de Administracidn Tributaria

| CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emision

Servicio de Administracidn Tributaria

JIUTEPEC , MORELOS A 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

NIHIIIIIIHI

Datos de Identn“cacmn del Contrlbuyente

RFC:

CURP:

Nombre (s):

| SISN890910IE3

Primer Apellido:
Segundo Apellido:

| Fecha inicio de operaciones:
!

| Estatus en el padrén:

Fecha de ultimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

Datos de Ublcaclon.

Codigo Postal:62577

Nombre de Vialidad: 11
Ndmero Interior:

Nombre de la Localidad:

ACTIVO

SISN890910HMSLLX00

NOE

SILVA

soworamo ITIFE S

04 DE ABRIL DE 2014 a IETITUTD TLAXCALTECA DE LA

TP L

1B AGYI0Z

— BEPARTALE
DE CONSTI
“RECIBIDO:

s rpn ;

04 DE ABRIL DE 2014

NOE SILVA SOLORZANO

LS St Y e e LY, GRS e e e e

' Tipo de Vialidad: CALLE
Numero Exterior: 4
Nombre de la Colonia: OTILIO MONTANO

Nombre del Municipio o Demarcacién Territorial: JIUTEPEC
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Nomhre de la Entidad Federativa: MORELOS

Y Calle: CALLE 11 DE ABRIL

Tel. Fi]a Lada: 777

:Actlwdades Economlcas

| Entre Calle: CALLE 1ERO DE MAYO

Correo Electronico:  arg.industrial.ss@outlook.com

Ndmero: 3212779

Orden Actmdad Economlca | Porcentaje Fecha Imcm | Fecha Fin
1 Senncms de contabilidad y auditorfa [100 | 01/032018 |
?Regimenes:
Reglmen | Fecha Imclo ' FechaFin |
Reégimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales - I 04/04/2014
:Obhgaciones 5

Descnpclon de Ia Obllgaclon

Decdlaracién anual de ISR, Personas Fisicas,

_Pago definitivo mensual de IVA.

Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales.

Régimen de Actividades Empresanales y Profesmnales

Descripcion Vencimiento Fecha Inicio | Fecha Fin
A mas tardar el 30 de abril del ejercicio  04/04/2014 o
siguiente.
A mas tardar el dia 17 del mes |nmedlato 01/03/2019
posterior al periodo que corresponda. !

A mas tardar el dia 17 del mes Inmedrato 01/03/2019
postenor al penodo que corresponda

Declaracion de proveedores de IVA

A mas tardar el dltimo dia del mes mmedtato 01/03/2019
postenor al periodo que corresponda. |

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccion de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protecciéon de datos, a fin de ejercer las facultades

conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Servicios Tributarios ylo a través de la direccién

http://sat.gob.mx

"La corrupcion tiene consecuencias jdentincialal Si conoces algtin posible acto de corrupcion o delito presenta una queja o denuncia a través
de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT movil o

www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: [|2019/11/27|SISNBI0S10IE3|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031|
Sello Digital: kspjb86J3FqlBKb6GGmMHprX9emPhEUE75Q+yLpEeruZ0GbQOKzq9VuK75Day5dRY QgAeQixsaYgmGGmRdkG
aylwAWJQBAPPZR+RbZyrFCOg0bQvgqNgzTEBNScMBgwzWWitcjve 1xnrUk4E TsetbvPS0sfM1G1XgoEhl1bX
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Construcciones Betancour S.A.deCV. | COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A DE C.V.

TLAXCALA DE XICOHTENCATL. TLAXCALA, A 18 DE AGOSTO DE 2022.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato
CCT

Codigo de obra
Nivel

Nombre

Ubicacion
Descripcion

Plazo de ejecucion
Fecha de firma de contrato

Asunto: Nombre del Director del Plantel.

BALPGO-29-062-2022

29DPRO257A

PGO-057-2022

PRIMARIA

LAZARO CARDENAS

SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN
CONSTRUCCION DE EDIF. “A” 2 AULAS DIDACTICAS
6.00X8.00 M + DIRECCION 3.00X8.00 M. Y COOPERATIVA
3.00X8.00 M + SANITARIOS 6.00X8.00 M EST. REGIONAL Y
OBRA EXTERIOR

DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022

15 de Agosto del 2022

El que suscribe Arq. José Alonso Cruz Alamilla en mi caracter de Apoderado Legal, de la
empresa COBE Construcciones Betancourt, S.A. de C.V; y en relacion a los datos
asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno
cargo, para comunicarle lo siguiente:

Nombre del Director Prof. Genaro Romano Netzahual

Numero Telefonico (246) 157

17 87

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

TENTAMENTE

Apoderado Legal.

COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A DE C.V
AV.SANTA FE 428 T1 PISO 15 OFICINA 1502-2 COL CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P. 05349,

TELEFONOS 55 5161 2673 y 771-566-64-43 CORREO ELECTRONICO. COPDE.construcciones@gmail.com
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Construcciones Betancour SA.deCV. & COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A DE C.V.

TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA, A 18 DE AGOSTO DE 2022.
Asunto: Datos Bancarios.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BALPGO-29-062-2022

CCT 29DPR0O257A

Codigo de obra PGO-057-2022

Nivel PRIMARIA

Nombre LAZARO CARDENAS

Ubicacion SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CI-IIAUTEMPAN
Desgripci()n CONSTRUCCION DE EDIF. “A” 2 AULAS DIDACTICAS

6.00X8.00 M + DIRECCION 3.00X8.00 M. Y COOPERATIVA
3.00X8.00 M + SANITARIOS 6.00X8.00 M EST. REGIONAL Y
OBRA EXTERIOR

Plazo de ejecucion DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha de firma de contrato 15 de Agosto del 2022

El que suscribe Arq. José Alonso Cruz Alamilla en mi cardcter de Apoderado Legal. de la
empresa COBE Construcciones Betancourt, S.A. de C.V; y en relacion a los datos
asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno
cargo, para comunicarle lo siguiente:

Datos Bancarios

Cliente C.0.B.E. Construcciones Betancourt, S.A. de C.V
Cuenta numero 04703997235

Tipo de cuenta CUENTA DE CHEQUES

Clabe Interbancaria 044290047039972352

Banco Scotiabank

Sucursal Principal Pachuca

Direccion de sucursal Av. Juarez No. 300. CP 42000 Pachuca de Soto, Hgo.

Adjunto al presente Estado de cuenta Bancaria

Sin otro particular por el momento, me es grako enviarle un cordial saludo.

sEATonse ru Alamilla.
Apoderado Legal.

COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.ADEC.V
AV.SANTA FE 428 T1 PISO 15 OFICINA 1502-2 COL CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P. 05349.

TELEFONOS 55 5161 2673 y 771-566-64-43 CORREO ELECTRONICO. COb€.construcciones@gmail.com
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C.O.B.E. CONSTRUCCIONES BETANCOURT SA DE
AV SANTA FE 428 T1 PISO 15 OFICINA 1502-

CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS

C.P. 05349 C.R. 15000 SUC 047001

R.F.C. Cliente COB920427117
Sucursal PRINCIPAL PACHUCA

AV. JUAREZ 300 CP 42000
HIDALGO

001302

Ciudad PACHUCA, HGO.

® Scotiabank

Estado de Cuenta

Cuenta

CLABE

Fecha de corte

Periodo

No. de dias en el periodo
Moneda

Banca

CU ASCENSO PM

04703897235
044280047039972352
29-JUL-22
01-JUL-22/28-JUL-22
29

NACIONAL

RED DE SUCURSAL

CAT PROMEDIO 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A
UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES
INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

$1037951
BONK | $35,00000
(+) Depdsitos $35,00000 20000
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00 100000
o |
() Retiros $37,17389 ;
41,0000
() Comisiones cobradas $42000 b
(-) Impuestos $67.20 20000 |
(=) Saldo final de a cuenta $7,718.42 e

(+) Sakdo final inversiones a plazo * Incluye impuestos Depsitos

Por uso de Linea de Sobregiro

(%) Saldo final cuenta + inversiones Tasa de interés ordinaria

Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta $0.00| Tasa de interés moratoria

Int. efectivamente pagados

Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO B i

$18,772.15

(nmpnrtamllnle de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $1037951

5000

Saldo final= $7,7842

Intereses

Retiros en efectivo

$BL40

Otros cargos™  Comisiones

0.00%
0.00%

$0.00
NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FiSICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 25-JUL-22. CONSULTA
SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS. LAS COMISIONES DE LA TARJETA DE DEBITO SE ACTUALIZARAN EL 15-AGO-22.

CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

=

en terminos de esta disposicion.

Te recordamos que, de acuerdo al articulo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu
cuenta no tiene movimientos* por tres afos consecutivos, tus recursos seran traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres anos mas, seran
traspasados a la beneficencia publica hasta por el monto senalado en el citado articulo.

*Los depositos y retiros programados automaticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos

51 DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA
NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE:
044290047039972352

www.scotiabank.com.mx
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TELM Exa Total a Pagar. $ 799.00 5

Pagar antes de: 27-AG0-2022

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc Mes de Facturacion: AgOStO
C.P. 06500 Ciudad de México —
RFC: TME840315-KT6 01-AG0-2022 DV 5 Telefono: 555161 2673

Factura No.: ~ 030122080038543

COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT SA DE CV
Su estado de cuenta puede ser

AV SANTA FE 428 T1 PISO 15 pagado en cualquier centro de cobro
OFICINA 1502-2 COL CRUZ MANCA indicado al reverso de este recibo.

CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO , CIUDAD DE MEXICO
C. P 05600 CR 05501

Con tu Paquete tienes las soluciones para
incrementar tu productividad y aumentar
tus ventas, no esperes mas para contar con

estos beneficios

CuJ

RFC COBQZDM?H?

Activalas hoy sin costo adicional en telmex.com/activacion

Consulta terminos y condiciones e informacién transparente en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta Cargos del Mes

Saldo Anterior 799.00 Servicios de Telecomunicaciones Wl 674.62

Cargos dei Mes +798.99 IEPS 3% b g e O] 1]

— e — - — e e ————— 0y

Su Pago Gracias "0 Jul 22 -799.00 IVA oS S . e 11020
sgrasa LW ki S Sy Total $798.99

Cargo por Redondeo +0.25

Credito por Redondeo -0.24

Saldo al Corte $795.00

(selecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

“La diferencia de Centavos aplicara en su proximo Estado de Cuenta

I Atencién a Clientes: 800 123 0321 6 desde su
Linea Telmex “321.

~ Con Tienda en Linea Tipaginas

Crea tu tiencla en cuestion de minutos con integracion Ofrece diferentes métodos de pagoy
automatica a plataformas como Claro Shop y Sears realiza envios con las tarifas mas bajas

Contratala hoy en telmex.com/Uenda y aumenta tus ventas

e i R N el Do ipeue w0t ey @ I mICEDR Tansparegy HTEX LD s TR e gL 5 I —

Teléfono: 555161 2673 Mes de Facturacion: Agosto Pagar antes de:27-AG0O-2022
DV S
Tolal a Pagar por Servicios de

Telecomunicaciones de $799.00

Telmex v otros Servicios

LRIV

5516126730000799005




Servicio de Administracion Tributaria

Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Ciave de R.F.C.
22NCATT1606 COB920427117

Nombre, Denominacicn o Razon social

C O B E CONSTRUCCIONES BETANCOURT SADE CV

Estimado contribuyente
Respuesta de opinion:

En atencion a su consuita sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electronicos institucionales del Servicio de Administracion Tributaria, se observa gue en el momento en que se realiza esta
revision, se encuentra al cormiente en el cumplimiento de los puntos gue se reviss Ia opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolucion Misceldnea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinion no es una constancia del correcio entero de los impuestos declarados, para lo cual e SAT se reserva sus facultades de
verificacion previsias en el Codigo Fiscal de fa Federadion.

Revision praciicada el dia 04 de agosto de 2022, a las 21:4D horas

Notas

1.- La opinion del cumplimiento, se genera atendiendo a |a situacion fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyenie esta inscito y al corente en & cumplimiento de las obligaciones que se considezan en los numerales 1 a 12 dela regla 2.1.37. de
la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al commiente en el cumplimiento de las obligaciones
gue se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de Ia Resolucian Miscelanea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES -
Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estimulos o subsidios, la opinién que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al afio, en caso contrafio se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinion se emile considerando lo establecido en Ia regia 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022

Cadena Original
{ICOBY20427117]22NC4771606]04-08-2022JP|j0000 1088888800000031]]

Sello Digital

VVGSLPZhKOkrOKmcAXBbF clirNR3cehhvSB4 76 GCDASIT, ATWFwHXjRrOQDJIN46VvR6tRqPE 7vg3rE1337y/AS623L/
HGmUTZIRnUKanQT76yeCdFcaBG7zy+2CANNSkab2 T Tk1 QSICEZCh T ZcZwQqzi1/T0tafX570S2zNnh4 T4=

Contacto:
GOB}ERNO DE Av. Hidalgo 77, coi. Guerrero, c.p. 06300,
MEXICO HACIENDA :g SAT LA Ciudad de México. Atencion telefonica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.

Pagina 1 de 2



Servicio de Administracion Tributaria

Notas

-L—Tm!éﬂosedeedimmmuamﬂios,ﬁmmmavigmdade3mmwﬂadaammrdddiamqneseemil.esegunioestableddoenlaregla
2.1.28. y 30 dias naturales a partir de su emision para tramites diferentes ai sefialado, de acuerdo a la regia 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea
Fiscal para 2022

5.- La opinion que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinion Negaliva para efectos de
contratacidn de adquisiciones, amendamientos, servicios u obra publica.

6.- La presente opiniGn se emite de conformidad con lo establecido en & articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federadion, regla 2.1.37. de la
Resolucion Misceldnea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a coenfribuyentes que se ubican en los supuestos de!
articulo 69 del Codigo Fiscal de la Federacion.

Este servicio es gratuito, en ol SAT nuestra misicn es servirle.

Sus datos personales son incorporados y prolegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccion de Dalos
Personaies y con las diversas disposiciones fiscales y iegales sobre confidencialidad y proleccion de datos, a fin de ejercer las facuilades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus dalos personales, puede acudir a la Administracion Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
[ICOB20427117]22NC477160604-08-2022]P{j0000 108888880000003 1]

Sello Digital

&?GSLPZhKQlGﬂKmrAQXB&deNRSO&hhM?SGCOAﬂTAiWFMJ)QR(QDJN—‘!‘SVR&RQPE?vg3rEl33Zy!AS‘523Lf
HGmUTZIRNUKanQT76yeCdFcaBG7zy+ 2CANNSka62TTk1Q5IcEZChTzcZwQqzi 1/TO0tafX570SzNnha TA=

Contacto:
GOBIERNO DE Y Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXI co HACIENDA 44 SAT Ciudad de México. Atencion telefonica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.
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