TLAXCALA

UNANUEVAHISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-015-2022
CODIGO No: PGO-001-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA,
REPRESENTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO
CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” ¥ POR LA OTRA LA EMPRESA MARCOS
HUMBERTO OSORIO SANTOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADO POR
MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETO NO. 26 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERO 361 A FOJAS 63 FTE,, DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL
DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZCO DE 2009.

B. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE",
Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN
MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR
Y PASAR FOR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

c PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE Il
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022,

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.

E. PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, SE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, EN RAZON DE QUE
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS.

E. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 111, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE,

EGUNDA. “EL CONTRATISTA"”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMERO TRESCIENTOS NOVENTA.
DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, CODIGO DE VERIFICACION
12900200011975003902, DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Y EXPEDIDA POR LA OFICIALIA UNO
DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA, Y SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DEL ELECTOR OSSNMR75042529H800 Y NUMERO IDENTIFICADOR (OCR)
0412081592762.

B. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL
CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS.

c. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
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DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

D. TIENE CAPAC]DAQJUR]DICA PARA CELEERAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CCN LOS RECURSOS HUMANOS,
TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

E. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:
1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: OOSM750425EI9 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE REPUBLICA DE
GUATEMALA, NUMERO EXTERIOR 27, COLONIA TEOTLALPAN, CODIGO POSTAL 90430, TETLA DE LA SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.

F. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, ASI COMO LOS QUE INTERVIENEN EN
LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

G. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL CONTENIDO
DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

. PRESUPUESTO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION.

. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

B PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

. ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

ATENTO A LO ANTERIOR. MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO )
“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", ¥ ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN:

cODIGO CCT NIVEL NOMEBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
29TARO0001Q ALBERGUE | REHABILITACION DE $218,463.97
PGO-001- ALBERGUE RURAL ZUMPANGO, EDIFICIO "B" OBRA
2022 ESCOLAR TLAHUICOLE ATLANGATEPEC EXTERIOR SUSTITUCION DE

CISTERNA DE 10 M3

RA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
$TRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
NALADOS EN EL INCISO G DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 42 (CUARENTA Y DOS) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS SERA EL DIA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA CATORCE DE
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL

WDO G DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO,
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LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE
LA OBRA,

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $188,331.01, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $30,132.96, CON IMPORTE TOTAL DE $218,463.97, (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES
DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES,
CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO:

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $65,539.19 (SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS 19/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA,

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE
LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA
CLAUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.
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PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU
CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO I
DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR
REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS
REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, ¥ ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL
ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER
[NDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION
DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS, SIENDO LA FECHA
DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA
ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DiAs
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS NATURALES
SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE
EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESOQ, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO 8! SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE,

RE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE
AUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERQ 42, COLONIA
RO, TLAXCALA.

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE
MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DIAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
g CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION A
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FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA
EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION.

1. EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR.
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

1M1, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y AS[ LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A
TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO,

1V EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A

FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE
FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL
PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION [ DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENT

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL
CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO,
DE LOS [NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION Il DEL ARTICULO
63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES SE
FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA
RECLAMAR EL PAGO.

ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
ICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL |
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE
!é PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS iNDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR
EL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE FROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO
LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, As{
COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

I, POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTA DE
ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADOC DE
TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO] DEL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFQ DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITQ DE EL
ITIFE.

POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTRECADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
DJUDICACION DE LA OBRA.

E\STAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA
ANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10%
IEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

N EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE
%MU'NJUNTA. SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

Pagina 6 de 16



TLAXCALA

UNANUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-015-2022
CODIGO No: PGO-001-2022

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

111 ASI MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDC DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

C) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA.

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES

PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA EL

DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

L ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
CALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO
REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE
S A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO.

MISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SYPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y
ATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS

" RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL

PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR OFICIO,
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO
SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A

Q%HK*'OR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LA TERMINACION
Lira y Orteg@ No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 200
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DE ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO RESFECTO AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION., UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
PARA ALEGAR LO QUE A S3U DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL
FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES
LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, AS] COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA
RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO
INDEBEIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
I.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA.
EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.
LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.
LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.
A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.
f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.
gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA ¥ CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.
h} DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS,
%_,/MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.
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1) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASQ DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
UTILICE, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA'Y
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE. SI AS] LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS
DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR
SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASQO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
INCONVENIENTE CON RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA,

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE
FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA,

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTOS
IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, AS] COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION, ASIMISMO SE
ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE
: INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
\CIO\ADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA EL INSTRUMENTO

"‘ E PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN
MENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULC 54 DE LA LEY DE
OBRA§ PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. q

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
)NDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA |

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO
SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA
,g VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE).

L
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LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y
LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA
DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE,
PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO
NO MAYOR A 10 (DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

%  SUMINISTRO DE MATERIALES

< INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

% INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

< DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAOQRDINARIOS
LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO
DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE
ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA.

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO
A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULQ 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMEBRE, IMPREVISIBLE O
NEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O
DAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
QHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

INCENDIOS;

TERREMOTOS:

% GUERRAS;

<  INUNDACIONES;

%  SABOTAJES;

%  HUELGAS DECLARADAS;

<  CICLONES;

<+  MOTINES O DISTURBIOS;

#  CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
<  PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS
SPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO,
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RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.
QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, Sl SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES INDICADAS EN EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR SI EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS,
CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL EJECUTADA SE
TENDRA POR NO REALIZADA.

SI. COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN
ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REV]S[ON_, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A TITULO
DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
BERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE
PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOS DEL
CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SI EL
CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS,
DESCONTANDC LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES
PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO Il DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA; LA

. DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL

Lira y Oﬂegb No.
Teléfonos 246 462
www.itife.gob.mx

ROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 0000 2050 ITIFE
3429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111 S 50; o
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA
APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES
A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABELES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO,
LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
TIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CQN APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
Elj ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
“ONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
ONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR
ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES
%—Hﬂ RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD
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JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR
ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS
POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD
NINGUN ACERQ DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA
QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR
CUAL.ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREO Y ENSAYE DE
ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION,
FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. SI EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS
CARACTERISTICAS DEL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO,
PARA QUE EL L.T.L.F.E. DECIDA'SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO
DE ACEITES O GRASAS; QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU
\ DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION.

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C)
£, FIJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E.
\"\\ CONSIDERE NECESARIO. SI AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
ICHA RESISTENCIA, DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
ARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO. n

LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION
EN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN
UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE
PRUEBAS (SINALP).

02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR
CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL CONCRETO EN LA ZONA
REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA
INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 20 ITIFE /?
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111 e 7 ]
www.itife.gob.mx
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03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR COFIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA
EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION
(EMA). LOS INFORMES DE CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO
DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE ASI COMO, A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGC DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO Il DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJBCUCION
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE. LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ
QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

GESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA

CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE
TERES".

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA
OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMFLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO
CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO
SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESC'ISIOI\‘_DE CONTRATO, EN FORMA
#ACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
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DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE,
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,

SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS,

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA
EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO;
O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA
A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO
NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE
AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.
EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO
A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A EL CONTRATISTA.
ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO EL
CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS[ COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE
UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS

EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.

L CONTRATISTA, EN CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA, NUMERO EXTERIOR 27, COLONIA TEOTLALPAN, CODIGO POSTAL
90430, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA

GESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO

“LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL

PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES. “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL
CONTRATO, ASI COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES; ENTENDIENDOSE POR ESTA
CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA
NFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES QO AFECTIVOS,

Liray Or‘reg;o No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 2 ITIFE

Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111

www.itife.gob.mx

FJF e
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CONTRATO No.: BAPGO-29-015-2022
CODIGO No: PGO-001-2022

RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN. ESTA OBLIGACION LA
CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES.

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA"” SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES.

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES.

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS] COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADCS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y

BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE

EL PRESENTE INSTRUME CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA
&EEE)AD DE TLAXCALA, TLAX.| A VEINTITRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL/ITIFE”

LICENC MIGUEL PIEDRAS DIAZ TUMBERTO 6SORIO SANTOS
RECTOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
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CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA 27 TEOTLALPAN TLAXCALA 80420 TEL 2411164504

04 de Julio de 2022.
Asunto: Carta Compromiso.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

El que suscribe Ing. Marcos Humberto Osorio Santos, en su caracter de representante legal, de la empresa Marcos
Humberto Osorio Santos, se dirige de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle
mi compromiso para efectuar en tiempo y forma de la ejecucion de la obra que se detalla a continuacion, de
acuerdo al periodo de ejecucion establecido:

Niumero de contrato BAPGO-29-015-2022

CCT 29TAR0001Q

Codigo de obra PGO-001-2022

Nivel ALBERGUE ESCOLAR

Nombre ALBERGUE RURAL TLAHUICOLE

Ubicacion ZUMPANGO, ATLANGATEPEC

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIO “B” OBRA
EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 M3

Plazo de ejecucion 42 (CUARENTA Y DOS) DIAS NATURALES INICIO
04 DE JULIO DE 2022 TERMINO 14 DE AGOSTO DE
2022

Fecha de firma de contrato 23 DE JUNIO DE 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Margos Hunibérto Osorio Santos
'Representante Legal

R.F.C. OOSM750425E19 TEL. CEL: 241 116 46 04 CORREO ELECTRONICO: ing_mhos@hotmail.com
TEL. OFICINA: 01 241 496 8347




04 de Julio de 2022.
Asunto:; Calendario de estimaciones.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-015-2022

CCT 29TAR0001Q

Codigo de obra PGO-001-2022

Nivel ALBERGUE ESCOLAR

Nombre ALBERGUE RURAL TLAHUICOLE

Ubicacion ZUMPANGO, ATLANGATEPEC

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIO “B” OBRA
EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 M3

Plazo de ejecucion 42 (CUARENTA Y DOS) DIAS NATURALES INICIO
04 DE JULIO DE 2022 TERMINO 14 DE AGOSTO DE
2022

Fecha de firma de contrato 23 DE JUNIO DE 2022
En relacion a los datos establecidos anteriormente presento lo siguiente:

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

Nimero de Fecha de inicio Fecha de termino Importe de la Porcentaje de
estimacion estimacion avance

1 04/JULIO/2022  18/JULIO/2022 $52,559.37 24.06%

2 19/JULIO/2022 14/AGOST0/2022 $165,904.60 75.94%

(Dependiendo de las estimaciones que vaya ingresar y de conformidad a contrato y Ley.)
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Representante Legal

R.F.C. OOSM750425E19 TEL. CEL: 241 116 46 04 CORREQ ELECTRONICO: ing_mhos(chotmail.com
TEL. OFICINA: 01 241 496 8347




Q / Aserta Asequradora Aserta, S.A. de C.V.. [& T

Grupo Financiero Aserta

RFC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 3533-01719-8

Avenida Periférico Sur Numero 4829, Codigo de Seguridad: BXKKoiN

Interior Piso 9 Folio: 3185246

Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $65,539.19

zﬂéﬁi‘wﬂm& Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $65,530.19
e México

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA 3

Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad de México, 23 de Junio de 2022 Moneda: MXN s
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la poliza de fianza.
Fiado: MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

Aseguradora ASERTA, §.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la aulorizacion que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comisicn Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR EL ING. MARCOS HUMBERTO OSORIQ SANTOS, CON RFC Q0SM750425EIS Y DOMICILIO
FISCAL EN CALLE REPOBLICA DE GUATEMALA, NUMERO EXTERTOR 27, COLONIA TEOTLALPAN, CODIGO
POSTAL 90430, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA., LA CORRECTA INVERSION: EXACTA AMCRTIZACION
Y LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR
CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA POUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NOUMERO BAPGO-29-015-2022 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO CON EL INSTITUTO
TTAYCATTRCA DR TA TNRFRARCTRAOCTIRA FPSTOA FROCATTUZ  (TTTRFRY  RRTATIVA 4 TA NRRA:- CANTEN
PGO-001-2022, CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: CCT 29TAR0001Q, NIVEL ALBERGUE ESCOLAR, NOMBRE:
ALBERGUE RURAL TLAHUICOLE, URICACION ZUMPANGO ATLANGATEPEC, DESCRIPCION REHARTLITACION DE
EDIFICICO "B" OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 M3, MONTO TOTAL DE $218,463.97
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PES0OS 97/100 M.N.) QUE INCLUYE I.V.A.
0 EN SU DEFECTO LA DEVOLUCIGN PARCIAL O TOTAL DE DICHO ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO INVERTIDO O
DEVUELTO. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO DE INTERESES QUE
RESUTTEN  DRET. RETRASN FEN T.A RRECUOPRRACTAN DNRET.  TMPORTE TATAT DRT. ANTTOTRN OITR SF CONCRDR
CONFORME AL OBJETO DEL CONTRATO.

TFCcymau0 TvgdF AcAGymn ieaDLe ORjdwaupcoKibJBe AT+ BMGaGEaREF AN, |
I:K‘|U9E!BNJWBWGCWZU‘ %7 TROZIYIMnumEILNDcge mOvP E[MJI4/DGeSjulAlzBx- JECDRwW2Zhw

q
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Serie Certificado: 00001100009900012820, Prestador de Servicios de Certificiicidn; Cecoban SA de CV

ASEGURADORA ASERTA, S5.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA EXPRESAMENTE ACEPTA:

ekxa

A) .- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIFIOS.

X

B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y LA DEVOLUCION
PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, la documentacion contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas
ante la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 5 de junio de 2015 con el
numero CNsSk-FUUTZ-0075-2015".
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\_s Aserta@ Asequradora Aserta, S.A. de C.V.,

Grupo Financiero Aserta

RFC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 3533-01715-8

Avenida Periférico Sur Numero 4828, Cédigo de Seguridad: BXKKoiN

Interior Pisc 8 Folio: 3185246

Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $65,539.19

gﬁéﬂqo““‘o‘lo. Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $65,538.19
e México ;

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA

n
Lugar y Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 23 de Junio de 2022 Moneda: MXN E
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la péliza de fianza.

Fiado: MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la aulorizacién que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL

PORTMD A MmN, ATINT i'"l_’\!\"f\f\_ T\ﬂﬂ_""r‘ ne T T Ao oL oTTROoOMITRAMEN T 1a'\f"l'T'E‘TJ]‘\f’\ PO TR ATITARTZ2AATAN ATIT

......... -y aarae

gumBvPEMJA/DGeSjulatzBx- JECDRW2Zhw:

BRTG 86 SA T EBMGGBEARKFxnnll. [T UCYXEI0VHdNGabroNKa

EXPIDA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE). S
. |

]

C).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO éE
TOTAL C PARCIALMENTE O INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SENALADOS EN EL CONTRATC. ;g
P

D). QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE
Y CONTTNOARE  UTERNTR BN CRE0 DF AR GF ATARGITR DRARRALA DARA FT. CTMBT.TMTENTA NRT. CONTRATA
AUN CUANDG HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTGRIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE, CUANDO DICHA
PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR FEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE 1A
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, Y SEA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR, ASI COMO DURANTE

FACAGymn ieolled
BwdCW2D! x7TR023

=

LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS O JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE E%
DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. §§

: ES
1 - OnE FARA SRR CANCET.ADA T2 FTANZA SFRA 'RF!(_\T!TF-‘.T'T‘D CONTAR CON RT, ACTA ANDMTNTETRATTVA DR i‘g’
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A £
CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, AST COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y g
POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDGC AMORTIZADO O :%
DEVUELTO EN 5U TOTALIDAD Y HAYA PAGADO, EN SU CASO LOS ACCESORIOS, MISMA QUE SOLICITARA EL 20

CONTRATISTA.

F).- SOMETERSE EXPRESAMENTE A 1.0S PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION ESTABRLECTIDOS EN LOS ARTICULOS
178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD
DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR
MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, DE
ACUERDC CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
E FIANZAS.
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G} .- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES OUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA
PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CORRESPCNDIENTES,
POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERCO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO
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PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA
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Q".E Aserta © Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,,

Grupo Financiero Aserta

RFC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 3533-01719-8

Avenida Periférico Sur Nimero 4829, Cédigo de Seguridad: BXKKoiN

Interior Piso 9 Folio: 3185246

Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $65,539.19

(I;AéxMiqo_MmD, Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $65,539.19
e México

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA

i
Lugary Fecha de Expediclén: Ciudad de México, 23 de Junio de 2022 Moneda: MXN 5
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la péliza de fianza.

Fiado: MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

/|

+JBCDRw2hwy:

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno §
Federal por conducto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de 3
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora: 3
A Favor de SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADQ DE TLAXCALA %

o
CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA POLIZA DE FIANZA. %%
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PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.asera.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuan
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NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA

1- En toda poliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligadiones se encuentran
reuiados por |3 Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en Io no previsto por
la LISF. se aplicard a legislacidn mercantily a falta de disposicion expresa, el Cadigo Civil Federal. (Art.
183 LISF) la  poliza sera numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso,
indicaciones que  administrativamente fjen la Secretaria de Hacenda y Crédito Publico, en adelante
SHCP yla Comigion Nacional de Sequros  Fianzas, en adelante CNSF [Art,165 LISF).
2-EncasodePERDIDA OEXTRAVIO DE LAPOLIZA DE FIANZAal efercitarsu derecho de redamacin
de la fianza, debera comprobar por escito que la poliza fue otorgada, sofictando a la ASEGURADORA
un duplicadode la péliza emitida a su favor. {Art. 166 LISF),

3.- SePRESUME LAEXTINCION de obligacion como fiadora cuando se hace la devoludin de unapélizaa
1a ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. {Art. 166 LISF),

4.- Las fianzas y los contratns, que en relacion a la pdliza de fianza se otorguen o se celebren, seran
mercantles para todas las paries que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES,
FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo da |2 garantia hipotecaria, {Art 32 LISF).
5.-La flanza suscrita en este fobo sera nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédiio, aun
cuando en el texto de la misma se sefiale ko contrario, esta pdliza no garantiza el pago de tulos de  crédito,
como lelras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamas que deban solventarse en dinero. Esta fianza no
surtira efeclos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, fnancamientos en numerario o en espese,
reestucturasde adeudos,renegocadondepasivosy cualquierotracperacionnoautorizadaporla SHCP.

6.- La ASEGURADORA no goza de los benaficios de orden y excusion y debera ser requerida en los
Brminos que establece Ia LISF. (Ar.17B LISF).

7- La obligacon de la ASEGURADORA se extinguird en los siguientes casos: 7.1 Si @
BENEFICIARIO  concede alFIADO, prirroga o espera para el cumplimiento de la obligacion afianzada sin
el consentimiento  previo y por escrto de la ASEGURADCRA (Art. 179 LISF). 7.2 La novacan de la
obligacén principal afianzada extinguira I fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento
previo y porescitopara esa  novadion y paragarantizar con lafianzala abligaion novatoria {Arts.2220y
2221 del Codigo Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago pardal de la obligacion afianzada
reduce la fianza en la misma proporcian y la extingus si por esa causa la obligacion principal
afinzada queda sujela a nuevos gravimenes o condidones (AM. 2847 del CCF). La
ASEGURADORA tendrd derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la
abligacion principal, incluyendotodas las causasdeliberadiondela fianza, 7.4 Sien Ia poliza de fianza
no se eslablece plazo de caduddad se estara a lo sefialado en el Ar174 LISF y, caducaré ¢
derecho del benefidario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro de| plazo sefalado para lal
efecto. 7.5 Prescribira la obiigacion de la ASEGURADORA una vez lrascumdo el plazo para que
prescriba la obligacion princpal garantizada o el de 3 afios, o que resulte menor {At175 LISF), para
intem.m::pir la prescripcion debera requerirse por esaito a la ASEGURADORA, en los téminos  del Art,
175LISF.

8.- Para redamar |a fianza: 8.1 Presentar |a reclamacin directamente y por escrito, en el domiclio de la
ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la fia del BENEFICIARIO o
de su APODERADOQ o REPRESENTANTE, acreditando la persanalidad con que se ostenta y sefalando:
fecha  de redamaddn, nimero de péliza de fianza relacionada con |a reclamadién que se formula,
fecha de  expedicion de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominadon del FIADO, nombre o
denominacion  del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente
acreditado, domicdio del BENEFICIARIO para oir y recibir notificaciones, descripcion de la obligacion
garantizada, acompaniando copia de la documentacion en la que se baso la expedicion de la
fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, nimer, etc), Descripcion del
incumplimiento de la obigacion garantizada que motiva la presentacion de la recismacion debiendo
acompaniar la documentacion que sirva como soporte  para comprobar lo dedarado y el importe
reclamado como suerte principal, que nunca podrd ser superioral monta de la fianza. (Circular Unica de
Segurosy Fianzas en adelante CUSF, Disposicion4.2.8, Frac. Villy Art, 279 pimerpérrafo Frac. | LISF).
8.2 Sila fianza garantiza obigaciones fiscales federales se apegara ~ al A, 143, del Codigo Fiscal de
la Federacién. 8.3 Las fianzas expedidas ante |a Federacion, Ciudad de México, Estados o Munidipios
se hara efectva a eleccion del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento sefialado en los
Arts. 279 0 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante  autoridades judidiales, no
penales, se haran efectivas, a elecon de! BENEFICIARIO, conforme  procedimiento de fos Arts.
279y 280 LISF o por la via de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judidales Penales otorgadas  ante autoridades
|udigales dei orden penal, se haran efectivas conforme al Art, 282 LISF. Para | presentacion del
FIADO, se le requenrd personalments o por comeo certificado, con acuse de reche a la
ASEGURADORA en sus ofidnas prindpales o en el domidlio del Apoderado designado para|
ello, procediendo la apfcacion del Art. 291 LISF, en caso de |a no presentacian del FIADO en o
plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA recha la recamacién de la fianza, podra
hacedo del conocmiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR,
haciéndoles saber elmomento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las polizas de fianza o en
los procedimientos  convendonakes celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que
presenten oportunamente los - elementosy documentacion necesaria para inconformarse en contra de la
redamacin, y que expresenlo  que a su derecho convenga. De igual forma, puede denundara dichos
deudoresjuicio que en su contra - promoviereel BENEFICIARIO paraque aporte prusbas encontradela
redamacion delafianzay quede a las resultas del juicio, si se condenare a la ASEGURADORA al pago
(Ant. 289LISF y 2823 del CCF).8.7Una vez integrada la recdamacion en los téminos de los Arts. 279 6
282 LISF, la ASEGURADORA tendrd un plazo hasta de 30 dias naturales, contados a partir de la
fecha en que fue integrada la reclamacion para  proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por
escito al BENEFICIARIO, les razones, causas o motivos de su improcedencia. 88 Si la
ASEGURADORA no recbe los elementos y documentos citados en el punta 8.5, ésta podra ibremente
decidir el pago de Ia recamacion, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o
CONTRAFIADCR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo queaeéstale comesponda, sin que
pueda oponer 2 la ASEGURADORA las excepsiones que el FIADO tuviera frente a su acreedor,
induyendola de pago de o indebido, porlo que no seran apiicables en nin guncasolosAris. 2832y 2833
del CCF (Art. 289LISF). Sin embargo, el FIADO conservara sus derechos, acdones yexcepoiones frente
a su acreedor para demandar la improcedendia del pago hecho por la ASEGURADORA. La
ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podra denundiar el pleto al deudor principal para
que aporte pruebas en contra de la recamacion de Ia fianza y quede a las resultas del juicio, parz
casode quesellegaréacondenaralaASEGURADORAalpago(Art 289LISFy2823delCCF).

9.-En caso de que la ASEGURADORA rechazare |a redamacion o no diera contestacin en los plazos
estableddos por Ia ley; el BENEFICIARIO podra elegir, en la redamacin de su pago, el procedimiento
sefizlado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de Ia Ley de Proteccion y Defensa al Usuiario de Sendcios
Financeros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe cbligacion de las oficinas y autoridades dependientes de la

Federacidn, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de propordionar a la ASEGURADORA los
dales  sobre la situacon del asunto, ya sea judidal, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para &
que se haya otorgado I3 fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvenda
ArL18 parrafo primero LISF y At.18 primer pérrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple
con |2 obiigadén garantizada en la poliza dentro de los plazos legales para su cumpiimiento, debera
cubfir al acreedor  indemnizacion por mora conforme al At. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podra fijar
mayor importe para las fianzas que oforguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el
serialadopara depdsitos en efecivou otrasformas  de garantia. Lainfracdionde esteprecepto ser causa
de responsabilidad (A 18 LISF). Si las obligaciones  garantizadas son de hacer o de dar, la
ASEGURADORA podré sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligacién. En fas
fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades, la fala de pago de
alguna de Ias parciaidades no da derecho a reclamar la fianza porla totafidad, (Art. 176 LISF). 104 El
pago de |a fianza al BENEFICIARIO, subroga ala ASEGURADORA, por ministerio de ey, en todos los
derechos, acdones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la  nalursieza de la obligacidn
garanizada, La ASEGURADORA podra liberarse total o parciaimente de sus obligaciones s por
causas imputables al BENEFICIARIO dela poliza de fianza, el pago esimpedido o fe resulta imposible la
subrogacian. (Art. 177 LISF y 2830y 2845 del CCF),

11- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la
ASEGURADORA, elBENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se sometenal Art. 173
LISFy Capitulo19.2CUSF,

Unicamente se podran autorizar este fipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de
obligaciones exigibles fuera de! pafs, o que porla naturaleza de dichas obligaciones se justifigue que su
pago se convenga en meneda exranjera.

RECLAMACION.- Que el pago dea reciamacion procedente porfianza expedida en moneda extranjeray
que deba realizarse en el extranjero, se efecluara par conducto de instituciones de crédito mexicanas o
filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el pais donde debio cumplirse Ja obligacion
afianzada y en ks moneda que se haya establecidoen la poliza (Disposicion 13.2 3, fraccion I1CUSF).
PRIMAS - Las primas relacionadas con la expedicion de fianzas en moneda exranjera, se cubriran a la
ASEGURADORA en la misma moneda de expedicién de la poliza, conforme al fipo de cambio para
solventar  obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la Repiblica Mexicana,
publicado por el  Banco de México en el Diario Oficial de Ia Federacion. (Disposicion 19.23, Faccién |
CUSF).

CONTROVERSIAS. - Que para conocer y resolver delas controversias derivadas de las fianzas a que se
refiere |a presente, serdn competentes as auloridades mexicanas, en los léminos LISF, de la Ley de
Proteccion y Defensa de Jos Usuarios de Senvicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin
perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de a obligacion garantizada surla sus
efectos fuera del teritorio nacional, se apliquen las normas comespondienies y los usos y costumbres
intemacionales (Disposicion 19.2.3, faccion lll CUSF),

12.-JURISDICCION Y COMPETENCIA - EL{LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS)
OBLIGADOQ(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su ¢aso, asi como ratandose de
BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de inierprelacion, cumpEmiento y ejecucion de esla poliza,
se someten de forma expresa a la jurisdiccian y competencia de los Tribunales Federales o del fuero comgn
delaCiudad de México, ylo Guadalajara, Jaliscoy/o Monterrey, Nuevo Leon yloPuebla, Puebla, aeleccion
de Ia parte adora, renundando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuer que
pudiera coespanderkes, en el presente o futuro por conceplo de su domicilio o vecindad; aplicandose en
fodocaso  laLeyde institucionesde SegurosyFianzasysu legislacion supletoria. Lasfianzasotorgadas a
favordela Federacion, Ciudad de México, Estados y Municipics, se harén efectivas en los términos del Art
282deLISF. 13- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE
CUALQUIER OTRA

TECNOLOGIA.- De conformidad con lo previsto enlos Articulos 185 y 214 LISF las partes pactan que LA
COMPANIA ASEGURADORA podra usar equipos, medios elecironicos, opticos o de cualquier otra
tecnologia en |a celebracon de sus operaciones y prestadion de servicics, incliyendo la expedidon
electrdnica o digital de sus palizas de fianza, asl como de sus documentos modificatorios, porlo que el use
delafima digital, resultado de utiizar a Firma Electronica sobre una fianza electrénica sustituye a la firma
autbgrafay producird los mismos efectos quelas eyes otorgan alos documentos comespondientes con el
mismo valor probatorio; por tal motiv EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S)
SOLIDARIO(S) expresa{n) su consentimiento para que LA COMPANIA ASEGURADORA, emita las fanzas y
los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electronicos, 6pticos 0 por cualquier
olra tecnologia vaiida y no podrén objetar el uso de estos medios uoponerse alos mismos, parlo que enla
interpretacion y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Titulo Segundo, Del
Comerdo Electronico, Libro Segundo del Codigo de Comercio Vigente articulos 89 al 114 empleo de
medios electonicos enla celebracion de actos de comercio, paclando al efecto;

|.- Que através de estos medios se podrén emirlos recibos de cobro de primas, notas de crédito, emision
de polizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA,
asl  como, cualquier otro derivado de la prestacion del senvicio contralade, documentos electonicos que
podran  imprimirse en papel pero serd la version electrinica la que prevalezea s eventualmente
existiera alguna  diferenciaentre ambas. )

i1-Can el fin de establecer que la flanza electronica fue generada por LA COMPARIA ASEGURADORA,
en téminosdel Articulo 90 Bis del Cddigo de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identficacion
del Usuarioy Respensabilidades comespendientes a su uso, la validacion de Ia poliza de fianza, a través
dela Constanca de Consulta disponible en el Portal de Intemet www.aserta.com.mx para fanzas
emitidaspor  lasempresas que integran el Grupo Financiero Aserta.

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiiones legales y reglamentarias
relativas a la celebracion de adlos juridicos, mediante el uso de medios electronicos o de cualquier olra
tecnologia, porlocualestandispuestosaoperaratravésdelosmismos, yaquenolesson gjenos.

IIl-La Creacion, Transmisién, Modificacion y Extincion de derechos y obligaciones derivados de las polizas
de fianza electrénicas se soporla medianieuna Firma Electronicagenerada usando certificacos digitales en
terminos del Titulo Segundo, del Comerdio Elecirdnico, Capitulo |, De los Mensajes de Datos, Ariculos 89
al93ydemas relativos y apicables del Cadigo de Comerdio, lo cual garantiza frente a lercerns la identidad,
autenticidad e integridad de las operaciones y senicios prestados a EL{LOS) SOLICITANTE(S) YIO
FIADO(S)Y/O OBLIGADO(S)SOLIDARIO(S). De igual forma, los fimantes de este instrumento podra(n)
pactar los medios electronicos idoneos para la transmision y extindion de derechos y obligaciones
inherentes a las operaciones y servicios sefialados en la Fraccion | de esta dausula. Asimismo, LA
COMPANIA ASEGURADORA podrd solicitar y recbir documentadon e informaddn de los
fimantes mediante medios elecirnicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S)
Y/OEL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfaccion de la receplora los medios
de creacidn, transmision y modificacion de dicha documentacion ¥ que le permitan asegurar la
identdad, aulenticidad e integridad dela documentacion electronica generaday
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Aseguradora Aserta, S.A.de C.V.,
Grupo Financiero Aserta

RFC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 3533-01720-0

Avenida Periférico Sur Numero 4829, Codigo de Seguridad: LXSJTERP
Interior Piso 9 Folio: 3185253

Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $521,B46.40

g’léﬂc’o‘ﬂmo, Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $21,846.40
e México

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 23 de Junio de 2022 Moneda: MxN
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la poliza de fianza.

Fiado: MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Segquros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GCBIERNC DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR EL ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, CON RFC 0O0SM750425EI9 Y DOMICILIO
FISCAL EN CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA, NUMERO EXTERIOR 27, COLONIA TEQTLALPAN, CODIGO
POSTAL 90430, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA., EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS 'Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO BAPGO-29-015-2022 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO CON EL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), RELATIVO A LA OBRA: CODIGO
PGO-001-2022, CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: CCT 29TAR0001Q, NIVEL ALBERGUE ESCOLAR, NOMBRE:
ALBERGUE RURAL TLAHUICOLE, UBICACION ZUMPANGO ATLANGATEPEC, DESCRIPCION REHAEILITACION DE
EDIFICIO "B" OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 M3, MONTO TOTAL DE $218,463.97
(DCSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.,) QUE INCLUYE I.V.A.
LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO POR INTERESES QUE RESULTEN POR
EL INCUMPLIMIENTC DEL CONTRATO. CELEBRADO CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPQ FINANCIERQO ASERTA EXPRESAMENTE ACEPTA:

A) .- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATOY DE CONFORMIDAD A LA LEY DE OBRAS PURLICAS PARA EI ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

B) .- QUE LA FIANZA GARANTIZA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LA OBRA ORJETO DEL CONTRATO, AUN

CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL (ITIFE) Y SEA
PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA
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anexo: "HORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIAHZA®,

MARIA DE LOS ANGELES ZENDEJAS
CHAPARRO

LINEA DE VALIDACION
A1WH 2Q72 22

“"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, la documentacién contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 5 de junio de 2015 con el
nimero CNSF-F0012-0074-2015".

E/R XXIX-VI-MMXXII V.1

Pagina: 1 de 4

i N AT |
'.II!!.l.!.'.|I5','J.l';|.”||I|H TR l.!..

Y MBOVWRINTSIGpJe AW ZV Z TInF a TgURs TaAY -

Snd2wLJbNNx

0!

"TOmmg|

SZG219IHmMyVstoY 1PYxX41zvTA

¥

0DZuQ9WgOR5q2SEachCCD2P2633n0A

mj4

q

| VspB
deLEsGBbPBxxlUv03bbRIBGLZKkGowEcnF9vBgastHBG4osbidUal

sig

estador de Servicios de Cerificacion: Cecoban SA de CV

JhKnEsBo

Y

HwH3cLRsvCEIOET

mUzozoQ7OFcwClgIKe
PaXhcauHvis3escjailpciZi
Sarie Certificado: 00000100009900012820, Pr

Firma
Digital




Y)Aserta. ... x o

FIAN Grupo Financiero Aserta
RFC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 3533-01720-0
Avenida Periférico Sur Numero 4829, Codigo de Seguridad: LASJERP
Interior Piso 9 Folio: 3185253
Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $21,846.40
México 14010, Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $21,846.40
de México
Teléfono: (55) 5447-3900
POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 23 de Junio de 2022 Moneda: MXN :
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la poliza de fianza. <

Fiado: MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

Aseguradora ASERTA, 5.A. DE C.V,, Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

mmgHcE5r

mia

SUSTITUIDA POR PARTE DEL FIADO POR LA FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

C).- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EIL CUMPLIMIENTQ DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y CONTINUARA AUTOMATICAMENTE VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE
PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC O ESPERA, ASf COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS
LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE QUEDE FIRME.

B0,

¥

D) .- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACTON DE LA ENTIDAD.

E).- QUE LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS EN LA ELARORACION
O RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SE CANCELARA HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS
Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

F).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A
CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, ASI COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA SOLO CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

G) .- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE
DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 283 Y 178 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN
PARA EL CASQO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, RENUNCIANDO LA AFIANZADORA AL
BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

= oo RxzhnkslgVepBSHLE 27 pmec2wvnnbBP Wi T
6106 TIhKnEsBodcLEsSGEbPBxxUvD3bbRIBgOZkGowEcnF8vBag4stHE GAosbidUalDZuQ9wg0R59z56a0hCCD2P2633n0ASZG218IHMyVstoY 1PYxX4lzvTA

q
Serie Certificado: 00000100009900012820, Prestador de Servicios de Certificacidn: Cecoban SA de CV

G) .- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA
PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES,
POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERC QUE PUDIESE: CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO

oKy

u

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA
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Q__ 4 Ase rta ® Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,

UROS |FIANZAS  Grupo Financiero Aserta

RFC: AAS9207314T7 Fianza Nimero: 3533-01720-0

Avenida Periférico Sur Nimero 4829, Codigo de Seguridad: LXSJERP

Interior Piso 9 Folio: 3185253

Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: 521, 846.40

{I;déla\c;cp 14010, Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $21,846.40
e México

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 23 de Junio de 2022 Moneda: MXN ;
Movimiento: Emisién Vigencia: De conformidad con el texto de la p¢liza de fianza. :

Fiado: MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

sloY 1PYXX4lzvTA
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Lmi

CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA POLIZA DE FIANZA.
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PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA
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NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA

1- En toda péliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obiigaciones se encuentran
requlados por | Ley de Insfituciones de Sequros y Fianzas en adelante (LISF), en Io no previsto por
la LISF, se - aplicara |a legislacion mercantily a falta de disposicion expresa, el Cadigo Civil Federal, (Art.
183 LISF); la  poliza serd numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso,
indicaciones que  administrativamente fjen la Secretaria de Hacienda y Crédito Pubfico, en adelante
SHCP yla Comisién Nacional de Sequros y Fianzas, en adelante CNSF {Art165 LISF),
2.-EncasodePERDIDA O EXTRAVIO DE LAPOLIZA DE FIANZAal eferdtarsu derechode redamacian
de la fianza, debera comprobar por esciito que la pdliza fue otorgada, solictando a la ASEGURADORA
un dupicadode la poliza emitida a su favor, (A 166 LISF).

3.-5ePRESUME LAEXTINCION de obligacién como fiadora cuando se hace la devohicion de unapolizaa
a ASEGURADORA, salvo prueba en conirario. (Art. 166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relacion a la poliza de fianza se otorguen o se celebren, serdn
mercantles para todas las paries que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES,
FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salva de la garantia hipotecaria, (Art 32 LISF).
5.-La fianza suscrita en este folo serd nula y sin efectoslegales, i se garanlizan operaciones de orédito, aun
cuando en el texto de la misma se sefiale lo contrario, esla péliza no qarantiza el pago de tubs de crédito,
como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta  fanza no
surtird efeclos, si se garanfizan préstamos de dinero, mutuos, fnanciamienlos en numerario o en espece,
reesuclurasde adeudos,renegociaciondepasivosy cualquieroraoperacionnoautorizadaporla  SHCP.

b.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y excusion y deberd ser requerida en los
terminos que establece la LISF. (Ar.178 LISF).

7- La nﬂvgau'én de la ASEGURADORA se extinguird en los siguientes casos; 7.1 Si o
BENEFICIARIO  concede alFIADO, prérroga o espers para el cumplimiento de la obfgaditn afianzadasin
el conserbmiento  previo y por escrto de la ASEGURADORA (Art. 173 LISF). 7.2 La novacion de la
obligacién princpal afianzada extinguira la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento
previo y porescritopara esa novacion y para garantizar con la fianzala obligadién novatoria (Arts. 2220y
2221 del Codigo Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago pardal de la obligacion afianzada
reduce la fianza en la misma propordon y la extingue si por esa causa la obligadién principal
afianzada queda sujela a nuevos gravimenes o condicones (At 2847 del CCF). La
ASEGURADORA lendré derecho, a oponer todas las  excepciones que le sean inherentes a la
obligacion principal, incluyendo todas las causas de liberadiéndela fianza, 7.4 Si en la péiza de fianza
no se cstablece plazo de caducidad se estara a lo sefialado en el Art174 LISF y, caducars d
derecho del benefidario, para reclamar si la fianza no se reciama dentro del plazo sefalado para tal
efecto. 7.5 Prescribiré la obligacién de la ASEGURADORA una vez trascumdo el plazo para que
prescriba la obligacion principal garantizada o el de 3 afios, lo que resulte menor {Art175 LISF), para
interrumpir la prescripaon deberd requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los téminos  del Art,
175LISF.

8.- Para redamarla fianza: 8.1 Presentar|a redamacion directamente y por escrito, en el domiciio de la
ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de senidos, con la firma del BENEFICIARIO o
de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y sefialando:
fecha  de reclamadin, nimero de pdliza de fianza relacionada con la reclamacion que se formula,
fecha de expedicion de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominacion del FIADO, nombre o
denominacion  del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente
acreditado, domiclio del  BENEFICIARIO para oir y recibir nofificaciones, descripdin de la obligacion
garantizada, acompafiando copia de la documentacion en la que se basé la expedicion de la
fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, numero, etc). Descripcidn del
incumplimiento de la obligadion garantizada que  motiva la presentacion de la recamacion debiendo
acompariar la documentacion que sirva como soporte  para comprobar lo declarado y el importe
reclamado como suerte principal, que nunca podrd ser superioral monto de la fianza. (Circular Unica de
Segurosy Fianzas en adelante CUSF, Disposicion4.2.8, Frac.VIlly Art. 279 primerparrafo Frac. | LISF),
8.2 Sila fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegard  al Art. 143, del Codigo Fiscal de
a Federacin. 8.3 Las fianzas expedidas ante |a Federadion, Ciudad de México, Estados o Munidpios
se hara efectiva a eleccion del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento sefialado en los
Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante  autoridades judidales, no
penales, se haran efecivas, a elgcdon del BENEFICIARIO, conforme  procedimiento de los Arts.
279y 280 LISF o por la via de inddente en el juido en que se hubieran otorgado  (Cddigo Federal de
Procedimientos Civles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judidales Penales otorgadas  ante autoridades
Judiciales del orden penal, se hardn efectivas conforme al Art, 282 LISF. Para la  presentacion del
FIADO, se le requerird personalmente o por comeo certificado, con aouse de redbo 2 la
ASEGURADORA en sus oficnas principales o en el domidlio del Apoderado designado paral
ello, procediendo la apicacicn del Arl, 291 LISF, en caso de la no presentacion del FIADO en el
plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA redba la reclamacion de la fianza, podra
hacedo del conocmiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR,
haciéndoles saber elmomentoen que se vence el plazo establecido en laley, enlas pofizas de fianza o en
los procedimientos  convendionakes celebrados con los BENEFICIARIOS, con la fnalidad de que
presenten oportunamente los — elementos y documentacion necesaria para inconformarse en contra de la
redamacién, y que expresen lo - que a su derecho convenga. De iqual forma, puede denundiar a dichos
deudoresjuicioque en sucontra  promoviere el BENE FICIARIO para que aporte prushas en contradela
redamacion delafianzay quede a lasresultas del juicio, si se condenare a la ASEGURADORA al pago
(Art. 283LISF y2823del CCF).8.7Una vezintegrada la reclamacion en los téminos de los Arts. 2796
282 LISF, la ASEGURADORA tendrd un  plazo hasta de 30 dias naturales, contados a parir de la
fecha en que fue integrada la reciamacion para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por
escito al BENEFICIARIO, las razones, causas o moiivos de su improcedencia. 88 Si la
ASEGURADORA no recbe los elementos y documentos Gitadosen el punto 8.6, ésta podra fibremente
decidir el pago de la reclamacion, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o
CONTRAFIADOR obigado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a ésta le comesponda, sin que
pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que &l FIADO tuviera frente a su  acreedor,
incluyendo la de pago de lo indebido, porlo que no serén aplicables en ningun caso los Arts. 2832y 2833
del CCF (Art. 289LISF). Sin embargo, el FIADO conservard sus derechos, acciones y excepdones frente
a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La
ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podré denundar el pleito al deudor principal para
que aporte pruebas en contra de la reclamadion de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el
casode quesellegaréacondenaralaASEGURADORA I pago(Art. 289LISFy2823 delCCF).

9.-En caso de que la ASEGURADORA rechazare la redamacion o no diera contestacién en los plazos
establecidos por laley; el BENEFICIARIO podra elegir, en la redamadan de su pago, el procedimiento
sefialado en el Art. 280 LISF 0 e150 bis y 68 de la Ley de Proteccién y Defensa al Usuaric de Servcios
Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES .- Existe obligacion de las oficinas y autoridades dependiantes de la

Federacion, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de propordionar a la ASEGURADORA los
dalos  sobre |2 situacion del asunto, ya sea judidial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el
que se haya oforgado la fanza. 10.1 La ASEGURADORA se considers de acreditada solvencia
Art.16 pamafo primera LISF y Art18 primer parrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple
con la obligacon garantizada en la poliza dentro de los plazos legales para su cumpiimiento, debera
cubrir al acreedor - indemnizacion por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podra fijar
mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el
seflaladopara depositos en efedtivou ofrasformas  de garantia. Lainfracdon de esteprecepto serd causa
de responsabilidad (Arl. 18 LISF). Si las obligaciones  garantizadas son de hacer o de dar. la
ASEGURADORA podrd susttuirse al deudar principal en el cumplimiento de la obligacion. En las
fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcalidades, fa falla de pago de
alguna de las parciaidades no da derecho a reclamarla fianza porla totafidad, (Art. 176 LISF). 104l
pago de |a fianza al BENEFICIARIO, subroga ala ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los
derechos, accones y privilegios que a favor dei acreedor se deriven defa- naluraleza de la cbigacion
garantizada. La ASEGURADORA podra liberarse total o parcialmente de sus  obligaciones si por
causasimputables al BENEFICIARIO dela poliza de fianza, el pago esimpedido o le resultaimposiblela
subrogacion. (Art. 177 LISF y 2830y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la
ASEGURADORA, elBENEFICIARIO, &l FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se somelen al Art. 173
LISFy Capitulo19.2CUSF,

Unicamente se podran autorizar este tipo de operacianes, cuando se relacionen con el cumplimiento de
obligaciones exigibles fuera del pals, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su
Dago e convenga en moneda extranjera.

RECLAMACION - Que el pago de la redamacion procedente porfianza expedida en moneda extranjera ¥
que deba realizarse en el extranjero, se efectuara por conducto de instituciones de crédito mexicanas o
filiales de eslas, a través de sus cficinas del exterior, en el pais donde debio cumplirse Ja obligacian
afianzada y en la moneda que se haya establecido en la péliza (Disposicion 19.2.3, faccion Il CUSF).
PRIMAS - Las primas relacionadas con a expedicion de fianzas en moneda extranjera, se cubriran a la
ASEGURADORA en la misma moneda de expedicion de la pdliza, conforme al ipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la Republica Mexicana,
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de |a Federacian. {Disposicion 19.2.3, fraccian |
CUSF,

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver delas controversias derivadas de las fianzas a que se
refiere la presente, serdn competentes |as autoridades mexicanas, en los témines LISF, de la Ley de
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Senicios Financierosy otras disposiciones legales apiicables, sin
peruicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obiigacion garantizada sura sus
efeclos fuera del temilorio nadonal, se apliquen las normas comespondientes y los usos y costumbres
intemacionales (Disposicion 13.2.3, fraccdn il CUSF).

12-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL{LOS)
OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, asi como tratandose de
BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de inlerpretacian, cumplimientoy ejecucion de esta péiiza,

s¢ someten de forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales o del fuero coman
delaCiudad de México, yio Guadalajara, Jaliscay/o Monterrey, NuevoLedn yloPugbla, Puebla, aelaccion
de la parte adora, renundiande de forma expresa e imevocable a cualquier otro fuero que
pudiera coresponderkes, en el presente o futuro por concepto de su domiclio o vecindad; aplicandose en
lodocaso  laleyde Institucionesde SequrosyFianzasysulegisiacion supletoria. Lasfianzas otorgadas a
favardela _Federacion, Ciudad de México, Estados y Munidipios, se hardn efectivas en los teminos del Art
282deLISF. 13- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE
CUALQUIER OTRA

TECNOLQGIA.-De conformidad con o previsto en los Atticulos 165 y 214 LISF las partes pactan que LA
COMPANIA ASEGURADORA podra usar equipos, medios eledrnicos, dpticos o de cualquier otra
tecnologfa en la celebracidn de sus operaciones y prestacién de servcios, incluyendo a expedidon
electronica o digital de sus paiizas de fianza, as! como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso
de la firma digital, resultado de ufikzar |a Fima Electronica sobre una fianza electronica sustituye a la fima
autografay produciré los mismos efectos quelas leyes otorgan a los documentos comespondientes conel
misma valor probatorio; por tal mofivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S)
SOLIDARIO(S) expresa(n) su consenfimiento para que LA COMPANIA ASEGURADORA, emita las fianzas y
los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios elecinonicos, pticos o por cualquier
otra tecnologla vélida y no podran objetar el uso de estos medios u oponerse alos mismos, porlo que enla
interpretacion y cumplimiento de este contrato se sujetan a [o dispuesto por el Titulo Sequndo, Del
Comerdo Electronico, Libro Segundo def Cédigo de Comercie Vigente articulos 89 al 114 empleo de
medios electronicos en la celebracion de actos de comerdio, pactando al efecto:

I.-Que através de estos medios se podran emitirlos recbos de cobro de primas, notas de crédito, emision
de palizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solidtados a LA ASEGURADORA,
asi  como, cualquier otro derivado de la prestadidn del servicio contratado, documentos electronicos que
podran  imprimirse en papel pero sera la version electronica la que prevalezea si eventualmente
exisieraalguna  diferencia entre ambas. ,

llCon el fin de establecer que la fianza electronica fue generada por LA COMPARIA ASEGURADORA,
en téminos del Articule 90 Bis del Cédigo de Comerdo, las Partes pactan como Medio de Identificacion
del Usuarioy Responsabilidades correspondientes a su uso, la validacion de la poliza de fianza, a ravés
dela Conslanca de Consulta disponible en el Portal de Intemet www.aserta.com.mx para fianzas
emitidaspor  las empresas que integran el Grupa Financiero Aserta.

Los fimantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposidones legales y reglamentarias
relativas a la celebradion de ados juridicos, mediante el uso de medios electronicos o de cualquier otra
tecnologia, porlo cualestan dispuestosaoperaratravésdelos mismos, ya que nclesson ajenos,

lll-La Creacion, Transmision, Modificacion y Extincion de derechos y obligaciones derivados de las palizas
de fianza elecirnicasse soporta medianteuna Firma Elecirénica generada usando certificados digilales en
términcs de! Titulo Segundo, del Comercio Electronico, Capitulo |, De los Mensajes de Datos, Articulos 89
al93y demds relalivos y apiicables del Cadigo de Comercio, lo cual garantizafrente a tercerosla identidad,
autenticidad e integridad de las operadiones y senicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O
FIADO(S)Y/0 OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De gual forma, los firmantes de este instrumento podran)
pactar los medios electrdnicos idoneos para la transmision y extinddn de derechos y obligaciones
inherentes a las operaciones y senvicios serialados en la Fraccion | de esta dlausula. Asimismo, LA
COMPANIA ASEGURADORA podrd soficiiar y rechir documentadon e informaddn de los
fimantes mediante medios electronicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S)
YIOEL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S] garantice(n) a satisfacdon de la receplora los medios
de creacidn,  transmisién y modificacion de dicha documentacion y que le permitan asegurar la
identidad, autenticidad e integridad dela documentacion electrdnica generadayy transmilid
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04 de Julio de 2022.
Asunto: Escrito de designacion del
Director Responsable de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-015-2022

CCT 29TAR0001Q

Cddigo de obra PGO-001-2022

Nivel ALBERGUE ESCOLAR

Nombre ALBERGUE RURAL TLAHUICOLE

Ubicacién ZUMPANGO, ATLANGATEPEC

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIO “B” OBRA
EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 M3

Plazo de ejecucion 42 (CUARENTA Y DOS) DIAS NATURALES INICIO
04 DE JULIO DE 2022 TERMINO 14 DE AGOSTO DE
2022

Fecha de firma de contrato 23 DE JUNIO DE 2022

El que suscribe Ing. Marcos Humberto Osorio Santos, en su caracter de representante legal, de la empresa Marcos
Humberto Osorio Santos, y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta
y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle que el Ingeniero Héctor Tldloc Diaz Castrejon seri el
Director responsable de la obra a cargo, cuyos datos enlisto a continuacion:

Director responsable de obra

Nombre Héctor Tlaloc Diaz Castrejon
No. de Licencia 066
No. de Cedula Profesional 2646268
Domicilio Fiscal Calle San José 25, Atzitzimititlan, Apetatilan de Antonio Carvajal, Tlaxcala, C.P. 906035,
Teléfono 2461234750
Correo electronico htlaloc@hotmail.com
RFC DICH6407142G6
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle ordial saludo. % mF E
INSTITUTO TLAXCAL
mn e INFRASSTRUCTURA :Fg‘mm e
ATHEX TE
04 JUL 2022
<. DE
Ing. M#cos Himbeto Osorio Santos DE CF())AN%TAM%%Tg
Representante Legal REC#B!DO:‘&
R.F.C. OOSM750425E19 TEL. CEL: 241 116 46 04 CORREO ELECTRONICO: ing_mhos@hotmail com

TEL. OFICINA: 01 241 496 8347



EL 2411124604

CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA 27 TEOTLALPAN TLAXCALA 80420

04 de Julio de 2022.
Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.
En atencién: /ng. Marcos Humberto Osorio Santos.

El que suscribe Héctor Tlaloc Diaz Castrejon, se dirige de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo,
para comunicarle mi aceptacion al cargo de Director Responsable de la Obra, conforme a lo sefialado en el
articulo 42 de la Ley de Construccion del Estado de Tlaxcala, asi como dar el seguimiento técnico necesario
durante la ejecucion del mismo; en referencia a la obra que se anuncia a continuacion

Numero de contrato BAPGO-29-015-2022

CCT 29TAR0001Q

Codigo de obra PGO-001-2022

Nivel ALBERGUE ESCOLAR

Nombre ALBERGUE RURAL TLAHUICOLE

Ubicacién ZUMPANGO, ATLANGATEPEC

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIO “B” OBRA
EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 M3

Plazo de ejecucion 42 (CUARENTA Y DOS) DIAS NATURALES INICIO
04 DE JULIO DE 2022 TERMINO 14 DE AGOSTO DE
2022

Fecha de firma de contrato 23 DE JUNIO DE 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Licencia de Director Responsable de Obra y Cédula Profesional.
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE X msﬁrum TLAXCALTEGA DE LA

vammnamons INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

04 JUL 2022

DEPARTAMENTO

DE CONSFRUCCION
RECIBIDO:

Ing. Héctor Tlaloc Diaz Castrejon)
Director Responsable de Obra

RE.C. 00SM750425EI9 TEL. CEL: 241 116 46 04 CORREO ELECTRONICO: ing_mhos@hotmail.com
TEL. OFICINA: 01 241 496 8347




GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

IREGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE

[ CORRESPONSABLE DE OBRA
S e oo o COMISION DE ASISTENCIA TECNICA INSTITUCIONAL

(T PO,QE REGISTRO:

: ‘I?a QN
ARANUF INGENIERO CIVIL
bt | ERIEPROF. N 2646268 |
2 e
( NOMBRERNO DEL ESTADO DE AL G
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI - A i 2
DESARROLLO URoANG ¥ vnenIECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON
REGISTRO: FECHA:
] DRO - 066 14 DE ABRIL DE 2021

p
Declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y haré cumplir en mi

desempenio como Director Responsable 6 Corresponsable de Obra, segin
sea el caso, la Iegtslacion Federal, Estatal y Municipal relatwa ala
construccion, asi como la normatividad que se relacione con ella en
materia de desarrollo urbano, régimen en condominio, vivienda,
conservacion dal patrimonio hlstonco y arqueoldgico, medio ambiente y

proteccion civil.

Firma del titular del registro

"\

i

s (ORDEN DE PAGO

BT, R
3,@ W

SPF-3112298

ING. EMILIANO AEMO SERRANO GARCIA

SecretarigORiE¥asIRbESIAPDBETTIN O0MEno y Vivienda, y

Presidert€ 68 EIEEMisHR OBR&SINRALTRMca Institucional
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

N

En caso de imegularidades en sl desempenio del tilular de este registro, favor de notificar a I%%CIBIDO

NSTRUCCION



FIRMA DEL TITULAR

G

AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

04 JUL 2022
DEPARTAMENTO

DE CONS ION
RECIBIDO: /»%’ce
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04 de Julio de 2022.
Asunto: Escrito de designacién del
Superintendente de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-015-2022

CCT 29TAR0001Q

Cédigo de obra PGO-001-2022

Nivel ALBERGUE ESCOLAR

Nombre ALBERGUE RURAL TLAHUICOLE

Ubicacion ZUMPANGO, ATLANGATEPEC

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIO “B” OBRA
EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 M3

Plazo de ejecucion 42 (CUARENTA Y DOS) DIAS NATURALES INICIO
04 DE JULIO DE 2022 TERMINO 14 DE AGOSTO DE
2022

Fecha de firma de contrato 23 DE JUNIO DE 2022

El que suscribe Ing. Marcos Humberto Osorio Santos, en su caracter de representante legal, de la empresa Marcos Humberto
Osorio Santos, y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa
a su muy digno cargo, para comunicarle que el Ingeniero Gustavo Salinas Vega seri el superintendente de la
obra a cargo, asi como, persona autorizada para firma de bitdcora (electrénica y/o convencional), cuyos datos

enlisto a continuacion:
Superintendente de la Obra

Nombre Gustavo Salinas Vega
No. de Cédula Profesional 3487959
Domicilio Fiscal Priv. Cristobalito 18,Fracc. Axotecatl C.P. 90450 Yauhquemehcan, Tlaxcala.
Teléfono 2461026188
Correo electrénico ingcivil _constgsvi@hotmail.com
RFC SAVG710807P76
De igual modo lo faculto para que en mi representacion pueda oir y recibir toda cla relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como teg decisiones que s 10 relativo al
cx_lmplumentp del contrato. / mmawm A EDUCATIVA
Sin otro particular por el momento, me es grato gfif M galudo.
g PENT E 04 JUL 2021
Ing. M ,..,:.-_5' berto/ Osorio Santos _
: kZ < rentame Legal DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION
RECIBIDO:
R.F.C. 0OSM750425E19 TEL. CEL: 241 116 46 04 CORREQ ELECTRONICO: ing_mhos@hotmail.com

TEL. OFICINA: 01 241 496 8347



04 de Julio de 2022.
Asunto: Carta de aceptacién al cargo de
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.
En atencion: Ing. Marcos Humberto Osorio Santos.

El que suscribe Ing. Gustavo Salinas Vega, se dirige de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo,
para comunicarle mi aceptacion al cargo de Superintendente de Obra, con las responsabilidades y atribuciones
que ello implique, en referencia a la obra que se anuncia a continuacion

Numero de contrato BAPGO-29-015-2022

CCT 29TAR0001Q

Cédigo de obra PGO-001-2022

Nivel ALBERGUE ESCOLAR

Nombre ALBERGUE RURAL TLAHUICOLE

Ubicacion ZUMPANGO, ATLANGATEPEC

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIO “B” OBRA
EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 M3

Plazo de ejecucion 42 (CUARENTA Y DOS) DIAS NATURALES INICIO
04 DE JULIO DE 2022 TERMINO 14 DE AGOSTO DE
2022

Fecha de firma de contrato 23 DE JUNIO DE 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Cédula Profesional, constancia de situacion fiscal y credencial de elector.
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

% ITIFE

INSTITUTO TLAXC AL
mmmron INFRAESTRUCTURA Her O, LA

CA EDUCATIVA
Ing. Gustgfo Salinas Vega DEPARTAME
Superfiitendente de obra DE CONSTRU NTON
RECIBIDO:__&
R.F.C. OOSM750425EI9 TEL. CEL: 241 116 46 04 CORREO ELECTRONICO: ing_mhos@hotmail.com

TEL. OFICINA: 01 241 496 8347



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

RRECCHIN GENETREL 1 PROFESIONES

CEDULA 3487959

EN VIRTUD DE QUE

ZON EEECTOS DE PATENTE PAHA

EIERCER ‘ﬂmm 8. NVEL D
- EN

INGENIERIA CIVIL

m%ruﬁ
DIRECTOR G DE PROFESIONES

CEDULA 3487959

México D.F. ana.nmnuzlm

FiRMA DEL TITULAR

din

% ITIFE o

i i Ih.FRAESTRUCTURA F|SICA EDUCATIVA

04 JUL 2022

DEPARTAMENTO
DE CONS
RECIBIDO:
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04 JUL 2022
DEPARTAMENTO

DE CONST
RECIBIDO: w




CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

EES R TN ey
HACIENDA .. ®saAT
CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL
_ ,__ _Lngar y Fecha de Emisién o
‘ [ YAUHQUEMEHCAN , TLAXCALA A 30 DE JUNIO DE |
| ' il e B 2022 .
. IIIIIHIIIEIIHIIEIIEIIIIIIIHHIIII
— SN SAVG710807P76

Datos de Identsf’caclon del Contnbuyente e oy : o

RFC: -___-“_S-AVG?‘I OBOYP?-[;—_- -
| CURP: - ] SAVC_-}?T‘IIJBO?HTLLGSDS - -
";I;r-r;hre (s): - ‘ GUSTAVO -

Primer Ape.l-I;; - T T SALINAS - - B

_Se-g:l:l_do Apellido: - | V_EGA - o i -
jml;.;:ha ihicio-de_operacionesz - . 14 DE ABRITBE 2003 -

Es-ta-t;s en e_l-l;adrén: - - i ACTIVO o ) - )

Fecha de t!l!tér;-cn cam;:l;o de estado: ] 14 DE ABRIL DE 2003 o -
i Nom-hr.t_e Comert;_ial: - B | - - B
Datos del domicilio registrado e ' -

Cndi;Postai :90450 N | - ;-_T-ipt_: de.Vl;li;ia;:I:“C;i__LE- -
| Nombre de Via_I;a_d CRISTOBALITOiM . Nl.]rner; Exterlc;r-' 18 - -

Nimero Interior: - - : N;;lhre de la Colonia: AXOTECALT -
| Noml-:re de la Locall-;d o - Nombre del Mun|;|.;:|_;"Demarca;;r;;--';r;ttorlal YAUHQUEMEHCAN

i Nombre de la Entidad Federativa: TLAXCALA Enlre Calle: CALLE MARTIRES DE 1810
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
i mmmxrum FigiCA BDUCATIVA

arte o2l pais

Sy e

DEPARTAMENTO
DE COWN
RECIBIDO:

HACIENDA 32%sAaT




Y Calle: CALLE SAN JOSE TETEL | Correo Electrénico:

Tel. Fijo Lada: | Ndmero:
: ] IR -
Tel. Mévil Lada: i Numero:
Estado del domicilio: | Estado del contribuyente en el domicilio:

Actmdades Economicas

Orden Actividad Economica Porcentaje Fechalnicio = Fecha Fin
1 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada '100 i 18/02/2013
Reg:menes*
= — e N S T >
Régimen | Fecha Inicio | Fecha Fin
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 01/01/2014 | |
| | |
| S — e
\Obligaciones:
| S - O S |
Descrlpcton de la Oblagacwn ' Descripcion Venc:mlento ' Fecha Imcm Fecha Fin
Declaracion informativa anual de clientes y proveedores de ";A- mas tardar el 15 de febrero del afio 5|gLJiente 14/04/2003 |
|bienes y servicios. Impuesto sobre la renta. ;
i—liéclaracic‘m anual de ISR. Personas Fisicas, o A més tardar el 30 de abril del ejermmo ~ 14/04/2003
. siguiente. |
Declaracmn informativa de IVA con la anual de ISR~ Con]untamente “con la declaracion anual del 14/04/2003
ejercicio. i |
Pago definitivo mensual de IVA. - A mas tardar el dia 17 del mes |nmed|atoi 14/04/12003
posienor al periodo que corresponda i
Declaracion de proveedores de IVA ~|A mas tardar el ultimo dia del mes |nmed|atcj © 01/09/2006 |

iposterior al periodo que corresponda .
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios A mas tardar el dia 17 del mes |nmediato! 18/02/2013 |

posierlor al periodo que corresponda . f
Pago provisional mensual de ISR por acﬂ\}'idadég_éﬁ;b?és_éﬁ_éieg A mas tardar el dia 17 del mes inmediato]  01/01/2014
Régimen de Actlwdades Empresariales y F'rofesnonaies posterior al periodo que corresponda.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccion de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualguier Médulo de Servicios Tributarios ylo a través de la direccion
http://sat.gob.mx

"La corrupcion tiene consecuencias jdentncialal Si conoces algin posible acto de corrupcion o delito presenta una queja o denuncia a través

de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT mévil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: |l2022/06/30|SAVG710807P76|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031]|
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INGTITUTQ TLAXCAL DE LA
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DEPARTAMENTO
DE CONWN
RECIBIDO:
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Sello Digital: CG89r7P/dJZ4J9QCwZz2z0dMa0ZmeJYgs3WvPQHQ7rhNIFXSySHpTufbXhewkFiovBabkRISW/VIg2exQksYkd
3/VkdILJFulfVZHhWIJjbmK24BVE +YtVSSoaigOxGlY 1j4AMU4KHbF Je0IQDcnVztbBhBLB6 ZF6gQv/IQxus=

<05 ITIFE
AUF  INSTITUTO TLAXCAL' DE LA

waemammons  [NFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

04 JUL 2022
DEPARTAMENTO

DE CONST '
RECIBIDO: M
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CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA 27 TEOTLALPAN TLAXCALA S0430 TEL 2411164804

04 de Julio de 2022
Asunto: Nombre del Director (a) del Plantel.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE

Nimero de contrato BAPGO-29-015-2022

CCT 29TAR0001Q

Cddigo de obra PGO-001-2022

Nivel ALBERGUE ESCOLAR

Nombre ALBERGUE RURAL TLAHUICOLE

Ubicacion ZUMPANGO, ATLANGATEPEC

Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIO “B” OBRA
EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 M3

Plazo de ejecucion 42 (CUARENTA Y DOS) DIAS NATURALES INICIO
04 DE JULIO DE 2022 TERMINO 14 DE AGOSTO DE
2022

Fecha de firma de contrato 23 DE JUNIO DE 2022

El que suscribe Ing. Marcos Humberto Osorio Santos, en su caracter de representante legal, de la empresa Marcos Humberto
Osorio Santos, y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa
a su muy digno cargo, para comunicarle lo siguiente:

Nombre del Director (a) ANDY DAREL HIDALGO MORENO
Nimero telefonico 7481075927

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

R F.C. OOSM750425E19 TEL. CEL: 241 116 46 04 CORREOQ ELECTRONICO: ing_mhos(@hotmail.com
TEL. OFICINA: 01 241 496 8347



BEERISTOM, BoNE R GSiTH
IG. MARCOS HUMBERTO OSQRIO SANTOS
CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA 27 TEOTLALPAN TLAXCALA 50420 TEL 2411164604
04 de Julio de 2022.
Asunto: Datos Bancarios.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.
Numero de contrato BAPGO-29-015-2022
CCT 29TAR0001Q
Codigo de obra PGO-001-2022
Nivel ALBERGUE ESCOLAR
Nombre ALBERGUE RURAL TLAHUICOLE
Ubicacion ZUMPANGO, ATLANGATEPEC
Descripcion REHABILITACION DE EDIFICIO “B” OBRA
EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 M3
Plazo de ejecucion 42 (CUARENTA Y DOS) DIAS NATURALES INICIO
04 DE JULIO DE 2022 TERMINO 14 DE AGOSTO DE
2022

Fecha de firma de contrato 23 DE JUNIO DE 2022

El que Ing. Marcos Humberto Osorio Santos, en su caracter de representante legal, de la empresa Marcos Humberto Osorio
Santos, y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su
muy digno cargo, para comunicarle lo siguiente:

Datos Bancarios

Cliente MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

Cuenta namero 0163524930

Tipo de cuenta BANCA PERSONAL FISICA

Clabe Interbancaria 012830001635249309

Banco BBVA BANCOMER

Sucursal APIZACO XICOTENCATL

Direccion de sucursal BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE 204, CENTRO, 90300 APIZACO, TLAXCALA.

Adjunto al presente (certificado o estado de cuenta bancaria).
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle

R.F.C. OOSM750425EI9 TEL. CEL: 241 116 46 04 CORREO ELECTRONICO: ing_mhos(@hotmail com
TEL. OFICINA: 01 241 496 8347




Estado de Cuenta

MAESTRA PARTICULARES
B BVA PAGINA 1/6
Periodo DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte 31/05/2022
No. de Cuenta 0163524930
MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS Nojh Lo BT
REPUBLICA DE GUATEMALA 27 RF.C OOSM750425E13
SA?TAAGO TETLA No. Cuenta CLABE 012830001635249309
TETL
TLX MEXICO CP 90430 SUCURSAL: 1774 CENTRO PYME TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 6552547
Informacion Financiera MONEDA NACIONAL
Rendimiento Comportamiento
Saldo Promedio Saldo Anterior
Dias del Periodo 31| |Depdsitos / Abonos (+) 3
Tasa Bruta Anual % 0.000| | Retiros / Cargos (-) 24
Saldo Promedio Gravable 0.00| |Saldo Final (+)
Intereses a Favor (+) ~0.00{ |Saldo Promedio Minimo Mensual:
ISR Retenido (-) 0.00
Comisiones Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)
Cheques pagados 5 54.00 e GAT GAT | toiaide
Manejo de Cuenta 000] | Conirato | Producto Interés anual--sominal el Camiiohes
Total Comisiones 150.00 N/A NA NA MS;DE IMPUEEIOS NA
Cargos Objetados 0 0.00
Abonos Objetados 0 0.00
Detalle de Movimientos Realizados
FECHA _ = :
OPER  LIQ DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS  OPERACION LIQUIDACION

07/MAY 09/MAY DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC

4930 MAY07 11:33 PRAC D540 FOLIO:0202

07/MAY 09/MAY PAGO TARJETA DE CREDITO

0032529007 CUENTA: 4772133034922119 BNET

03/MAY 06/MAY PAGO TARJETA DE CREDITO

72133034922113 DOMICILIACION

10/MAY 10/MAY SERV BANCA INTERNET
SERV BCA INTERN

10/MAY IVA COM SERV BCA INTERNET
IVA COM SERV BC

12/MAY SPEI RECIBIDOHSBC

10/MAY

12IMAY

0141176494 021 175798818481115079101

00021650040608422754
HSBC110264
AUTOTEK MEXICO SADE CV

26/MAY 26/MAY SPEI RECIBIDOBANORTE

0173204857 072 0220526pago de fact 697

00072830011628129152

BBVA MEXICO, S.A,, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juarez. Alcaldia Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



72\ TELMEX.

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México

RFC: TME840315-KT6 01-JUN-2022 DV 3

OSORIO SANTOS MARCOS HUMBERTO

CLL REPUBLICA DE GUATEMALA 27
CAMINO A TEXCAL Y SECCION 2DA
TETLA DE LA SOLIDARIDAD

TETLA, TETLADELAS ,TL

C.P. 90430-CR 90431

(L T

RFC: OOSM750425E19

Pag2de4
RESIDENCIAL

Total a Pagar: $ 389.00
Pagar antes de: 01-JUL-2022

Mes de Facturacion: Junio
241412 0582
030422060068543

Teléfono:

Factura No.:

Su estado de cuenta puede ser
pagado en cualquier centro de cobro
indicado al reverso de este recibo.

' ™
infinitum
Solicitalo en Centros de Atenciéon Telmex | teimex.com | 800 123 2222
Prirrg Voo 98 1t SONACK: o 1 HETART, [ 7 5 ront mensul ($90F 18 cobrard & PN O CoRno Mes VEIoo & 7 de sepliambe 2022
|\_ Cires Baraficcs, plaros, detalivs de by promonidn, Meminos, condicionss, okos de mcists FT y wionsed promedi 08 descan & Telma comerneshogsr J
Resumen del Estado de Cuenta Cargos del Mes
Saldo Anterior 389.00 Servicios de Telecomunicaciones - 32844
Cargos del Mes +388.99 1IEPS 3% - 690
Su Pago Gracias 16-May-22 - 389.00 WA 16% I wies
s S Total $388.99
Cargo por Redondeo +0.60
Crédito por Redondeo* -0.59
Saldo al Corte $389.00
(trescientos ochenta y nueve pesas 00/100 MN.)
*La diferencia de Centavos aplicara en su préximo Estado de Cuenta
i Atencion a Clientes: 800 123 2222
I Paga tu recibo facil y répido en
telmex.com/mitelmex
Infinitum te conecta con tu Facilita tu Vlda Ariquirelcs o belnamyL com

Casa Inteligente

con cargo a tu Recibo Telmex

COon imn
,[ tern l ¢ . as Consultn modbios pticRantes y requititos
interne W Pt ARAIEID . de contrmiacon en tencn, telmc. com

Teléfono: 241412 0582 Mes de Facturacion: Junio

Pagar antes de:01-JUL-2022

DV3

Total a Pagar por Servicios de
Telecomunicaciones de
Telmex y otros Servicios

$ 389.00

LR




Servicio de Administracion Tributaria

Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave de R.F.C.

22NC0747795 OOSM750425E19

Nombre, Denominacion o Razon social

MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

Estimado contribuyente

Respuesta de opinion:
En atencidn a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electronicos institucionales del Servicio de Administracion Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revision, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolucion Miscelanea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinion no es una constancia del correclo entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificacion previstas en el Codigo Fiscal de la Federacian.

Revision practicada el dia 01 de julio de 2022, a las 10:13 horas

Notas

1.- La opinion del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacion fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente esta inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de
la Resolucién Misceléanea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
gue se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.-
Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estimulos o subsidios, la opinion que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al ano, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinion se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022.

Cadena Original
[[OOSM750425E13]22NC0747795|01-07-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

fcTTiI3EyBmKyEAGZVDNOhwYbU9aNXgMC0oEse6QaR3/kpYsuPmZckoDaDW5at2jfxwy/nmS4LRujQGbQixi/kkels
vwjD3h7LydvaGenZVXdDNTKOYFEnWhKfhRxRIaDBS+47mconh3Jav2wulupxb5R+XKQU8BY8mGmaMRsjxNU=

Contacto:
GOBIERNO DE Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXICO HACIENDA :: SAT Ciudad de México. Atencion telefonica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.
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Servicio de Administracion Tributaria

Notas

4.- Tratandose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segun lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 dias naturales a partir de su emision para tramites diferentes al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolucién Miscelanea
Fiscal para 2022.

5.- La opinién que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinion Negativa para efectos de
contratacion de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra puablica.

B.- La presente opinion se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacion, regla 2.1.37. de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
articulo 69 del Codigo Fiscal de la Federacion.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misidn es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccion de Datos
Personales y con las diversas disposicicnes fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccién de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administraciéon Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
[lOOSM750425E18|122NC0747795|01-07-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

feTTI3EyBmKyEAGZYVDNOhwYbU9aNXgMC0oEse6QaR3/kpYsuPmZckoDaDW5at2jixwy/nmS4LRujQGbQixi/kkels
wwiD3h7LydvaGenZVXdDNTKOYFEnWhKfRxRIaDBS+47mconh3Jav2wulupxb5R+XKQUBY8mGmaMRsjxNU=

Contacto:
GOBIERNO DE i) Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXICO HACIENDA :: SAT Ciudad de México. Atencién telefénica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.

Pagina 2 de 2



