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CONTRATO No.: BAPGO-29-041-2022
CODIGO No: PGO-069-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA,
REPRESENTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO
CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” ¥ POR LA OTRA LA EMPRESA CONCEPTO
ESPACIO, S.A. DE C.V., A QUI N LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADO POR HECTOR
FERNANDO SILVA CORDOVA EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS "LARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES
PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QL

A QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETO NO, 26 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DEL ESTADO, BAJO'LA PARTIDA NUMERO 361 A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL
DISTRITO DE HIDALGO DE EECHA 19 DE MARZO DE 2000.

B. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE",
" CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATQ, MISMAS QUE SE ACREDITAN
MEBIANTE EL DECRETO DECREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A EST

Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022,

@]

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. ol

E. PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS
SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA CONCEPTO ESPACIO, S.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE "
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS.

k. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION III, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO A

G QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES \/
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS h
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE. ? J

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL DECLARA QUE:

TIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO SETENTA
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, DE FECHA DIECISEIS DE MARZO
DE DOS MIL, OTORGADA ANTE LA LICENCIADO FRANCISCO TALAVERA AUTRIQUE, NOTARIO DOSCIENTOS
VEINTIUNO DEL DISTRITO FEDERAL E INSCRITO EN LA DIF CION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 260647, DE FECHA NUEVE DE MAYO
DE DOS MIL.

A. ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON ”
Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE, LIBRC

B ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO MIL SESENTA. LIBRO
DIECIOCHO, DE FECHA ONCE DE MARZO DE DOS MIL CUATRO, OTORGADA ANTE LA FE DE ALFONSO MARTIN LEON
ORANTES, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DEL DISTRITO FEDERAL E INSCRI TO EN
LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO F‘LB[ILE_J DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 260647, DE FECHA VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL CUATRO Y SE IDENTIFICA
CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE [)1- ELECTOR SLCRHC63040609H700 Y NUMERO DE IDENTIFICADOR (OCR)

0584036067741 /
% /
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&; EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL CONTRATISTA,
SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUFUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

D. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS,
TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

B CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CESO00316AU2 Y DOMICILIO FISCAL EN AVENIDA REVOLUCIf)N.
NUMERO EXTERIOR 1909 PISO 1, COLONIA SAN ANGEL, CODIGO POSTAL 01000, ALVAR BREGON,“C’IUDAD DE
MEXICO CON SUCURSAL EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, NUMERO EXTERIOR 17, BELEN ATZITZIMITITLAN,
CéDIGO POSTAL 90605, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.

G. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, ASI COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

. PRESUPUESTO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION

. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

B PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

. ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS,

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN:

cODIGO ceT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
29DSTO025W OBRA EXTERIOR: $56,591.85
BARRIO SAN REMODELACION DE
2G0- SECUNDARIA :I;ISI;E gfﬁligo COSME SAN DRENAJE SANITARIO Y
0G3- TECNICA T P A TumiO  PABLODEL  PREPARACION PARA
2022 e & MONTE  CONEXION HACIA LA RED
MUNICIPAL

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO.
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SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 28 (VEINTIOCHO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS SERA EL DIA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA CUATRO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN
EL APARTADO H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE
LA OBRA.

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $48,786.08, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $7,805.77, CON IMPORTE TOTAL DE $56,591.85, (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
85/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS"UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE
“EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO

CUARTA.- ANTICIPO:

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $16,977.56 (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS 56/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO] DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE
LOS 10 DIAS.NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA,

2 APLICADO EOR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION
DE“SUS UFICINAS, ALMAC ES, BODEGAS. E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQUINARIA Y EQU S DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA/ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DICHO ANTICIPO DEBERA SE

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR-EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA
CLAUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA: \A
“UCION PACTADO EN LA ‘&

I~ EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJEC
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO. .'. |
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL [ |
CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA |/
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA 'I./'JI
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

Il.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ] DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO

DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE f
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COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU
CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZGS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO |
DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACT!CAR REVISIONES EN CUALQUIER
TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS
FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION
DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA,

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION
DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS, SIENDO LA FECHA
DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA
ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DiAs
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS NATURALES
SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTCRIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE CCSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE
EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42, COLONIA
CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO _
EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: _

I. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE
MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DIiAS DE ANTICIPACION ACOMPARANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR \-’ERLE*:J.D, QLE 1NO I'-{,-‘\
CELEBRADO €ON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION A

%/l
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FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA
EXPRESARLO AS] Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION.

11 EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR E,RL RITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR.
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD r’(_)l\ EL CONTRATISTA.

CONVENIDO Y ASI LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS FOR El \L.L_\]I‘L]\H iNTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A
TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

I, QUEDA EXPRESAMENTE

1V EL ITIFE Y EL.CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS. TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:
a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.
b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE

FALTA AMORTIZACION DEL
CONTRA A EL CONTRATIST
d) OTROS CREDITOS AFAVOR DE

O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE

ERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES

VO [)F LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
.S, NO PROCEDERA EL PAGD DE GASTOS

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOT
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CL

OCTAVA AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE ]“\i'TF‘(]I{ AN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICQ.NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DI EMINEN L N AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL
PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL
CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO,
DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION Il DEL ARTICULO
63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES SE
FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA
RECLAMAR EL PAGO. |

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR /
ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA !j"r
LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL v
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS \JU:u]I‘ 5 SE CALCULARAN A PARTIR DE LA "jCII'% EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COS" SU \-‘0‘3 RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PRl'_J(}R_a\M.-\ QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE
PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.,

; /
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 :v\u ITI FE /'?
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111 ‘ 2 L/
W
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS. oy

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS END_[CES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR
EL BANCO DE MEXICQ, EL ITIFE PROCEDRERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO
LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS]
COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTQ.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTA DE
ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO} DEL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMOR’FIZF\CION O
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION FPOR ESCRITO DE EL
ITIFE.

I1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
ADJUDICACION DE LA OBRA.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA
FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA .fSE OBLIGA
K A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL
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DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE
ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 [(DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD

i ASI MISMO, EN LOS TERMIN(
SUS MUNICIPIOS, PREVIA
CONTRATISTA, A SU ELE L.i()\

A LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY
N DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
].IGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALE! % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR U / IDAD EQUIVALE : 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJ JARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS.DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

1\1

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO.LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTQO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU |
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA
C) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU :
CANCELACION INMEDIATA,
|
|
DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE :
EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMU S EN QUE DEBAN LLEVAI A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCR
DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
1‘5:\13,»“10k EN EL SITO DE REALIZACION DE E AUSULA SEGUNDA, A UN
SUI IDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES !
]"A\.TADUb EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA EL /

DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO v
SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE .4
ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRAY QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO

o

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y
DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO ‘SEGUNDA.— RECEPCION DE LOS TRABAJOS
1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR OFICIO,
A TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO
Lira y Ortega No. 42 Col. Cenfro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
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SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A
FAVOR O EN CONTRA, EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LA TERMINACION
DE ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEFPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULD
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. S1 TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL
FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES
LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA
RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SU QFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO,

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A S8U CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS )
1.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPQ DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA. _ )

b) EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. ) .

¢) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d)  LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA. N

el A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORC]U!\ARLE'EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE

. EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES. ) .

g ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CL-S‘T_(‘JDIA\ C()‘NTROL DE lj(ES
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A A I‘I:NDER LAS l[\rlDIC;\C]Ol\ ES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE 8U ALMACENAMIENTQ.
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h) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E [N WT# E MENTE EN COMPARACION CON LOS [INSTALADOS,
MEDIANTE ENTREGA EN L [J“s ALM: \E Er “GAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA

1) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA [‘YI'R['(] AR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESFONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

liN CASO DE QUE SEA NECE A LA INSTALACION DE CAMPAN
UTILICE, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITCO DE EL ITIFE, LC

QLF‘ SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE. S| AS[ LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS

DE FROFIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR

SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y

PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

ENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
IRRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN.8U CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

SERAN PROPIEDAD DE EL  CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO
COMODIDAD; SEGURIDAD E HIGIENE, DURANT '
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO.Y EL ORDEN D'

QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
! CUADO PARA RAR CONDICION RAZONABLES 0
CUCION DE LA OBRA, /| COMO A ESTABLECER LAS MEDI
SUS INSTALACIONES

o=

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN
INCONVENIENTE CON RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIV
CONTAMI “ION DEL AGUA DE LA ZONA.

FORMA
AR LA

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPEC 2AS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE
FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO

EL CONTRATISTA, S5E OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUECUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y .,I.\ll’[]_.z,_\ EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA

BITﬁCORA EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTOS
IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES I[/fj
REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION, ASIMISMO SE /
ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:; DESDE LA FECHA DE
INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
ME IONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA NSTRUMENTO
QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN
INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINQOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 534 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
ZONDICIONES DE USQ Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 90000 200 ITIFE 1)
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RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEFTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO
SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE).

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMQO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATQ LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y
LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA
DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE,
PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO
NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:
SUMINISTRC DE MATERIALES

INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

%  DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO
DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

o o
PR

S

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE
ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA.

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO
A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O
TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNG CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA,
LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

X3 INCENDIOS;

% TERREMQOTOS:

<+ GUERRAS;

] INUNDACIONES;

o SABOTAJES;

- HUELGAS DECLARADAS;

%,e/ CICLON
l"‘\il
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STURBIOS;
'T’{}I"E'H DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
e PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

C L \'\DU (-L \lL] ]F A D" J \‘-\ P‘\]\T D] f'('}}\ |‘”'I-'(_"I \') 1)

E C.-\Sf] Z‘-'fJE\"I'l'ITO O F"-.~ L\/.\ MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS
3 CUMPLIMIENTO
% EN TAL EVENTO

bL (_ UMPLAN LAS SIGUIENTES C O'\D[\..IO\F‘-:
QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA
QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE ¥ ADOPTE

LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFR
CONSTANCIAS IDONEAS, LA

EXISTENCIA;.DUR

\LM\\

LA PARTE QUE NO SUFRA [
A\PLICAR SANCIONES ;Jr.w “EL INCUMPLIMIENTO £N .g
CONDICIONE ICADAS EN EL PARRAFO Ti ’(wr DE ES
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE
ENTREGA DE LA OBRA.

 EXIGIR INDEMNIZACION AL L'-L
'; {)LL LG SUFRA, Sl SE SAT
JLA, INCL UYENDO LAS PENAS CONVI

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASQO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA,

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR WCU‘H LJ"lIi NTO DEL PR H".I\ \ MA
A FIN DE VERIFICAR Sl EL CONTRATISTA EST/ IZANDO L: OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABA. ‘()"3 I .\1[_\[\.TF‘[) 9] I'JI, UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS,
CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL EJECUTADA SE

TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE | NDRA UN TOT DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMBORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE M TRAN RRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN
ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA [ STROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE | I.-\C ER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A TITULO
DE PENA CONVENCIONAL, POR SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. A PENA CONVE '\( IONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO,

S| EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL

DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE

A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOS DEL

CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN %}‘I 1C4 '\R EL E\]PL. ESTO AL VALOR AGREGADO. Sl EL

CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODC , DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS,

DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYA! [ JECU I.\NDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES
- PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
www itife.gob.mx
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EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO Il DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PBOCEDERﬁuN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTAELES A EL CONTRATISTA; LA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA
APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES
A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN,

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
¥ SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE FODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENAL,{\NDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO. )

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO,
LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA . )

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL FRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR
ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE \’_DE LAS INSTALACIONES
; RESPECTIVAS A EVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO

\
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EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO. SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIE
A LA RECEPCION DE I A; EN CASO DE NEC( A SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL LA DECLAR RIA CORRESPONDIENTE, PERO SI EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR
ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDQ SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAG Y A EL CONTRATISTA LOS TRAB
EJECUTADOS, ASI COMO % I'0O3 NO RECUPER: \Ji] ES EN L( RMINOS FREVIS” =N EL ARTICULO 67 DE L¢
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y S MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

ESTIEN

EL FINIQUITO DEL CONTRATOQ, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA 1
CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS \
POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREF TEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD |
NINGUN ACERO DE MARCA NUEVA O Nf'\- ANTECEDEN JE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA |

j T. TISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR

CUAL ES EL IOTE DEACERO ( SE VA A I MPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREQ Y AYE DE

ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION

FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN SAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS D S

BARRAS. 8| EL REFUERZO DE FL .‘,NCI:—\ RESU L,:['.'\ MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN L
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE H
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEV:
LT.LF.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO

03 E "ERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL. EXENTO DE
ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION

ISTICAS DEL
, PARA QUE EL

AN MODIFICADO LAS CAR
PRUEBAS DE LABORATOI

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU
DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION.

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C)
FIJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA L \‘3 PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E.
CONSIDERE NECESARIO. SI AL EFECTUAR LOS ENSAYE < ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
DICHA RESISTENCIA, DEBERA REMOVERSE 0O i)[:,\ OLE P“s“ Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS

CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C- 83, EN UN
LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS

INALP). /
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02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR
CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL CONCRETO EN LA ZONA
REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON, SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO
CON LA CALIDAD ESPECIFICADA,

03  CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA EFECTUADOS POR UN
LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA]. LOS INFORMES DE
CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO
DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE ASI COMO, A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO 11l DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA IN&:]PECC[ON DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE. LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. Sl LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ
QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA
EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE

INTERES".

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERlORMENTE_P\ LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGR;\?\«M*DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PART:E E)IL LA
OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAE}‘ DE CALIDAD, ASi COMO
CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

’ e : ITRAT . 2SCISIC : A\ DE ) " SIN NECESIDAD
CUANDO ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DE‘.RE(_,HO\_\ SIN I /
g DI, DECKARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO
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SIGUIENTE, EN TANTO QUE Sl ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PR OCEDIMIENTO DE RE SCISION DE CONTRATO, EN FORMA
"EHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
E LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. Y APORTE
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN L. -'\\OTH'I(_ ACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTR..'\TISTA].!.:".’L(.I(}DJ:.L,['\](]OD iL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
s y LOS ECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS EST Ir‘[.'l ACIONES !,hl’[,(.uf ICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA
EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO:
O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAM
CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA
A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS E TADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMN Y LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION,

EL CONTRATISTA ESTARA OBLICADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA'DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

| N LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA D[Il\ 0
NOV ’u\ A RE Lr\i"[\’.‘\ A q-\\LI()\IES POI\ ]\( U \JPl l‘ll \][) [)I_ PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONV /
! SE Al "NDRA DE CUBRIR LOS IMPOR L
;\D('}E-‘- .-\UN NO I.[QUID.’\[}().‘-‘,. H.-'\ST.»\ QL'EL SE f.. JE EL FINIQUITO CORRESPONLC , L LR/
TARS TRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION
| HO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADQS, ASi COMO LO RELATIVO
A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A EL CONTRATISTA.
AS[ MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO EL
CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS[ COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE
UTILIZACION DENTRQ DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR

A1

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE M
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO \l

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS

EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P, 90000 TLAXCALA, TLAX.

EL CONTRATISTA, EN AVENIDA REVOLUCION, NUMERO EXTERIOR 1909 PISO 1, COLONIA SAN ANGEL, CODIGO POSTAL 01000,
ALVARON OBREGO, CIUDAD DE MEXICO CON SUCURSAL EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, NUMERO EXTERIOR 17, BELEN
ATZITZIMITITLAN, CODIGO POSTAL 90605, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.,

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
FSENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO

5

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 205 ITIFE I{'
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111 ”f:ﬁ Sy ,/tf/"
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CONTRATO No.: BAPGO-29-041-2022
CODIGO No: PGO-069-2022

VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES. “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL
CONTRATO, ASI COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES; ENTENDIENDOSE POR ESTA
CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA
INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS,
RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN. ESTA OBLIGACION LA
CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATC, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES.

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES.

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES.

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y

BIEN ENTERADAS DE LAS~CONSECUENCIAS, VALOR ¥ ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE

EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR _LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA
%‘:LLDAD DE TLAXCALA, TLAJ_N., A DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL ITIFE" POR “EL CONTRATISTA”

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ HECTOR FERNANPOISILVA{CORDOVA
DIRECTOR GENERAL APODERADO LEGAL
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CONCEPTO ESPRCIO

Tlaxcala, Tlax, a 05 de agosto de 2022

Asunto: Carta Compromiso.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PIRIES E¥N T E:

El que suscribe Ing. Héctor Fernando Silva Cérdova, en mi caracter de Representante Legal, de la empresa
CONCEPTO ESPACIO S.ADE C.V., se dirige de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo,
para comunicarle mi compromiso para efectuar en tiempo y forma de la ejecucién de la obra que se detalla
a continuacién, de acuerdo al periodo de ejecucion establecido:

Numero de contrato BAPGO-29-041-2022

CCT 29DST0025W

Cédigo de obra PGO-069-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM. 25 FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL
Ubicacion BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE
Descripcion OBRA EXTERIOR : REMODELACION DE DRENAJE

SANITARIO Y PREPARACION PARA CONEXION HACIA LA
RED MUNICIPAL.
Plazo de ejecucion 28 DIAS NATURALES; DEL 08-AGOS- AL 04-SEP DE 2022
Fecha de firma de contrato 02 DE AGOSTO DE 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamen

Concepto Espagio, S.Al de C.V.
Ing. Héctor Fernahdo Silva Cérdova
Representante Legal

Av. Revolucion 1909 - 5o. Piso, San Angel, C.P.01000 Tel. 55503605



CONCEPTO ESPARCIO

Tlaxcala, Tlax, a 05 de agosto de 2022
Asunto: Calendario de estimaciones.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PR E'S E NiT'E:

Numero de contrato BAPGO-29-041-2022

CCT 29DST0025W

Codigo de obra PGO-069-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM. 25 FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL
Ubicacion BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE
Descripcion OBRA EXTERIOR : REMODELACION DE DRENAJE

SANITARIO Y PREPARACION PARA CONEXION HACIA LA
RED MUNICIPAL.
Plazo de ejecucion 28 DIAS NATURALES; DEL 08-AGOS- AL 04-SEP DE 2022
Fecha de firma de contrato 02 DE AGOSTO DE 2022

En relacion a los datos establecidos anteriormente presento lo siguiente:

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

Numero de Fecha de Fecha de Importe de la Porcentaje de
estimacion inicio termino estimacion avance
01 08-AGOS-22 (04-SEP-22 $48,786.08 100%

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Ing. Héctor Fernando Cordova
Representante Legal

Av. Revolucion 1909 - 5o. Piso, San Angel, C.P.01000 Tel. 55503605




CALENDARIO DE ESTIMACIONES ﬁ
o

Codigo de Obra: PGO-069-2022 Obra: Obra Exterior: Remodelacién de Drenaje Sanitario y preparacién para
Fecha: 1 de agosto de 2022 Conexidn hacia la Red Municipal
Inicio de la obra: 8 de agosto de 2022 Ubicacién: San Pablo del Monte
Fin de la obra: 4 de septiembre de 2022
Licitante: Concepto Espacio S.A. de C.V.
2l UINCENAS
Descripcién Total Q
1 p] 3 4 5 6

INGRESOS | 100%
Programa de Ingresos (P!) 5 48,786.08 5 el > s >
Anticipo (AN) $ 14,635.82 || $ 14,635.82 | § 5 $ 3 3
Estimaciones (ES) S 48,786.08 || $ S 48,786.08 | $
Amortizacion Anticipo (AM) S 14,635.82 | S S 14,635.82 || $
Ingreso (IN = (AN+ES)-AM) $ 48,786.08 || 5 14,635.82 | $ S s 34,150.26 | $
Acumulado (IN) $ 48,786.08 || $ 14,635.82 | $ 14,635.82 | $ 14,635.82 | $ 14,635.82 | $ 48,786.08 | $

¥

Ing. Héctor Fernando Silva C¢érdova
Representante Legal
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FECHA DE EXPEDICION 02/08/2022
C e S C e FIANZA NUMERO: 161080045221878
CODIGO DE VALIDACION: 51680550
Seguros de tu éxito
MONTO DE LA FIANZA: 16,977.56
MONEDA Pesos MOVIMIENTO: 02 MONTO DEL MOVIMIENTO: 0.00
MOVIMIENTO: 02 I
ESTE FOLIO ES UNICAMENTE VALIDO COMO COMPLEMENTO DE TEXTO DE LA FIANZA QUE SE INDICA EN LA PARTE SUPERIOR |

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PARA GARANTIZAR POR CONCEPTO ESPACIO SA DE CV. CON RFC CES000316AU2Y DOMICILIO EN AVENIDA REVOLUCION NUMERO 1908, PISO 1,
COLONIA SAN ANGEL, DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, CODIGO POSTAL 01000, LA CORRECTA INVERSION: EXACTA
AMORTIZACION Y LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BAPGO-29-041-2022, DE FECHA 02DE AGOSTO DE 2022,
CELEBRADO CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), RELATIVO A LA OBRA: CODIGO PGO-069-2022,
CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: OBRA EXTERIOR REMODELACION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION PARA CONEXION HACIA LA RED MUNICIPAL,
REALIZADOS EN LA ES.T. 25FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL, NIVEL SECUNDARIA TECNICA, UBICADA EN: BARRIO SAN COSME SAN PABLO DEL
MONTE, CON CCT 29DST0025W, Y CON UN MONTO TOTAL DE $56,591.85 (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.) QUE
INCLUYE IVA. O EN SU DEFECTO LA DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL DE DICHO ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO INVERTIDO O DEVUELTO. LA FIANZA
GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO DE INTERESES QUE RESULTEN DEL RETRASO EN LA RECUPERACION DEL IMPORTE TOTAL
DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE CONFORME AL OBJETO DEL CONTRATO.
CESCE FIANZAS MEXICO, S.A. DE C V. EXPRESAMENTE ACEPTA:
A)- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACiONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. .

B)- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y LA DEVOLUGION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LA
AUTORIZACION QUE EXPIDA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE).

C)- QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O INVERTIDO EN
FINES DISTINTOS DE LOS SENALADOS EN EL CONTRATO.
D). QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE ¥ CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE
QUE SE OTORGUE PRORROGA PARA EL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS
EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE, CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, Y SEA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR, ASI COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS O JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
E)- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO_CONTAR CON EL ACTA. ADMIN’:STRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES,
O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION 'CORRESPONDIENTE, AS| COMO LA MANIFESTACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ITFE QUE LA PROlﬁUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO 'AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y
HAYA PAGADO, EN SU CASO LOS ACCESORIOS, MISMA QUE SOLICITARA EL GON'!'RATISTA
F)- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 178, 279, 280Y 282DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN'PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORMEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL ARTICULO 283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
G)- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS
PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTC
CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA POLIZA DE FIANZA, --FIN DE TEXTO .~

GERARDO MELO VAZQUEZ
DIRECTOR TECNICO

SELLO DIGITAL:
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ESTA FIANZA ES NULA Y SIN NINGUN VALOR S| SE EXPIDE PARA GARANTIZAR OPERACIONES DE CREDITO AUN Y CUANDO EL TEXTO DE LA MISMA DIGA
LO CONTRARIO.

COMPROBANTE DIGITAL DE FIANZA, AUTORIZADO POR LA C.N.S.F. BAJO OFICIO No.06-367-111-2/02740 DE FECHA 10 DE MARZO 2010
R.F.C. CFM1008302NA CESCE FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V. ANDRES BELLO 45 PISO 27 BIS, COL.POLANCO CHAPULTEPEC ALCALDIA
MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, COMX

PARA VALIDAR LOS DATOS DE LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA, USTED PUEDE ACCESAR EN HTTPS://ICESCEMEX MX Pagina 1 de 2
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Normas Reguladoras

1.- La presente poliza contiene eslipulaciones claras y precisas que permiten conocer el alcance de las obligaciones que se
contraen, del monto de la fianza como limite maximo de la obligacion fiadora, de la obligacién garantizada, de las partes
contratantes y de los tiempos y forma de hacer efeclivo el derecho de reclamacion que en la pdliza de fianza se consigna.

2.- La AFIANZADORA solo asumira obligaciones como fiadora mediante el otorgamiento de pélizas numeradas, y mediante
endosos a las mismas debidamente numerados. El original de esta poéliza asi como el original de sus endosos, deberan ser
conservados por el beneficiario, para ser presentados ante la AFIANZADORA o ante las autoridades competentes, para el
gjercicio de su derecho de reclamacion o requerimiento. La devolucion de la poliza original a la AFIANZADORA es presuncion
legal de extincion y liberacion de la obligacion fiadora, salvo prueba en contrario. Articulo 166 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas (L.1.S.F.).

3.- Las Fianzas y en general todos los contratos que de ellas se deriven, celebrados por las afianzadoras, se estimaran
mercantiles para todas la partes que en ellos integren ya como fiado (s), beneficiario (s), solidario (s), solicitante (s) o contrafiador
(res), con excepcion de la garantia hipolecaria. Los derechos y obligaciones que se generan por la emisién de fianzas se
encuentran reguladas por la citada ley, y en lo no previsto por esta ley, se aplicara la legislacién mercantil y a falta de disposicion
expresa, el Codigo Civil Federal o bien la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Articulo 183 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.1.S.F.).

4.- El beneficiario de esta pdliza de fianza debe revisar su contenido, en cuanto a la caratula y texto de la misma, asi como a las
presentes normas regulatorias que forman parte integrante de la podliza de fianza; de no realizar por escrito las aclaraciones que
estime necesarias, una vez que haya recibido del fiado o de la AFIANZADORA el original este documento, ya sea en forma
escrita mediante los documentos autorizados por la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, asi como a través de medios
electronicos, opticos o por cualguier otra tecnologia valida (Articulo 214 la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), se
enlenderd que acepta y esta conforme con las obligaciones y derechos que de ella emanan y que le sean propios a cada una de
las partes involucradas.

5.-. La fianza es nula si se garantiza préstamo de dinero, o el pago de titulos de crédito, como letras de cambio y pagares, o
cualquier operacion crediticia con excepcion de las expresamente autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico e n
las reglas de caracter general publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 25de mayo de 2000, siempre y cuando sean
emitidas por la matriz, sucursales u oficinas de servicio de la AFIANZADORA.

6.- La validez de esta fianza y sus efectos legales dependera de la que tenga el contrato principal que da origen a la expedici 6n de
la poliza, por lo que dicho documento fuente deberd observarse estrictamente por guienes intervienen en el mismo y no debera
alterarse o modificarse en cualquier forma sin consentimiento de la Afianzadora a efecto de que subsista su obligacion fiadora.

7.- Las Instituciones de fianzas no gozan de los beneficios de orden y excusion a que refieren los articulos 2814y 2815 del
Codigo Civil Federal (C.C.F.), por lo que sus fianzas no se extinguiran aun cuando el acreedor no requiera judicialmente al deudor
(fiado) por el cumplimiento de la obligacion principal, o sin causa justificada deje de promover en el juicio entablado contra del
deudor. (Articulo 178 L.I.S.F.).

8.- Extincién de la Fianza. La obligacion de la AFIANZADORA se extinguira en los siguientes casos. - La prorroga o espera
concedida por el acreedor al deudor principal, sin consentimiento por escrito de la institucion de fianzas, extingue la fianza.
(Articulo 178 L1.S.F.).- Salvo consentimiento expreso y por escrito de la institucion de Fianzas, la novacién de la obligacion
principal extingue la Fianza, por lo que la fianza no podra ser reservada para garantizar la obligacion novada (Articulos 2220y
2221 C.C.F.). - La quita o pago parcial de la obligacién principal afianzada reduce la fianza en la misma proporcién y la extingue si
por esa causa dicha obligacién principal queda sujeta a nuevos gravamenes y condiciones. (Articulo 2847 C.C.F.).

9.- Caducidad y Prescripcion. La AFIANZADORA quedara libre de su obligacion por caducidad, si el beneficiario no presenta la
reclamacion de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la pdliza o, en su defecto, dentro de los ciento ochenta dias
naturales siguientes a la expiracion de la vigencia de la fianza. Si la fianza no se reclama dentro del plazo para que prescriba la
obligacion principal garantizada o el de 3 afios, lo que resulte menor, la AFIANZADORA se libera de su obligacién, por lo que para
interrumpir la prescripcion deberad requerirse por escrito a la AFIANZADORA con la reclamacion que sea efectivamente
procedente. (Articulo 174 L.1.SF.).

10.- El (Los) BENEFICIARIO (S) de la fianza al requerir de pago de la fianza podra hacerlo directamente a la AFIANZADORA
presentando su escrito ante cualquiera de sus sucursales u oficinas de servicio.
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FECHA DE EXPEDICION 02/08/2022
Cesce FIANZA NUMERO: 161080045221879
CODIGO DE VALIDACION: 31355016
Seguros de tu éxito
MONTO DE LA FIANZA: 5,659.18
M oy kit MONTO DEL MOVIMIENTO: 0.00
MOVIMIENTO: 02 ]

ESTE FOLIO ES UNICAMENTE VALIDO COMO COMPLEMENTO DE TEXTO DE LA FIANZA QUE SE INDICA EN LA PARTE SUPERIOR l

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR CONCEPTO ESPACIO SA DE CV. CON RFC CES000316AU2Y DOMICILIO EN AVENIDA REVOLUCION NUMERO 1909, PISO 1,

COLONIA SAN ANGEL, DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, CODIGO POSTAL 01000, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BAPGO-29-041-2022,

DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 CELEBRADO CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE), RELATIVO A LA
OBRA: CODIGO PGO-069-2022, CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: OBRA EXTERIOR REMODELACION DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION PARA
CONEXION HACIA LA RED MUNICIPAL, REALIZADOS EN LA E.S.T. 25FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL, NIVEL SECUNDARIA, UBICADA EN: BARRIO SAN
COSME SAN PABLO DEL MONTE, CON CCT 29DST0025W, Y CON UN MONTO TOTAL DE $56,591.85 (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS 85/100 M.N.) QUE INCLUYE IV.A. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO POR INTERESES QUE RESULTEN POR
EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CELEBRADO CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

CESCE FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V., EXPRESAMENTE ACEPTA:

A)- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATOY DE CONFORMIDAD A LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

B)- QUE LA FIANZA GARANTIZA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCION Y
TERMINACION TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION
DEL (ITIFE) Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DEL FIADO POR LA FIANZA PARA GARANTIZAR LOS \DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

C)- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y
CONTINUARA AUTOMATICAMENTE VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O ESPERA, ASl COMO
DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE QUEDE FIRME.

D)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE
CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD.

E)- QUE LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS EN LA ELABORACION O RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SE CANCELARA HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

F)- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES,
O BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, AS| COMO LA MANIFESTACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA SOLO CUANDO EL CDNTRNHSTA 'HAYA 'CUMPLIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

G).- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DE LAs RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 283Y 178 DE LA LE‘( DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL
IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, RENUNCIANDO LA AFIANZADORA AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

G)- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS
PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO
CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA POLIZA DE FIANZA ---FIN DE TEXTO---

GERARDO MELO VAZQUEZ
DIRECTOR TECNICO
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ESTA FIANZA ES NULA Y SIN NINGUN VALOR S| SE EXPIDE PARA GARANTIZAR OPERACIONES DE CREDITO AUN Y CUANDO EL TEXTO DE LA MISMA DIGA
LO CONTRARIO
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Normas Reguladoras

1.- La presente poliza contiene estipulaciones claras y precisas que permiten conocer el alcance de las obligaciones que se
contraen, del monto de la fianza como limite maximo de la obligacién fiadora, de la obligacion garantizada, de las partes
contratantes y de los tiempos y forma de hacer efectivo el derecho de reclamacion que en la podliza de fianza se consigna.

2.- La AFIANZADORA solo asumira obligaciones como fiadora mediante el otorgamiento de podlizas numeradas, y mediante
endosos a las mismas debidamente numerados. El original de esla poliza asi como el original de sus endosos, deberan ser
conservados por el beneficiario, para ser presentados ante la AFIANZADORA o ante las autoridades competentes, para el
gjercicio de su derecho de reclamacion o requerimiento. La devolucién de la pdliza original a la AFIANZADORA es presuncion
legal de extincién y liberacion de la obligacion fiadora, salvo prueba en contrario. Articulo 166 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas (L.1.S.F.).

3.- Las Fianzas y en general todos los contratos que de ellas se deriven, celebrados por las afianzadoras, se estimaran
mercantiles para todas la partes que en ellos integren ya como fiado (s), beneficiario (s), solidario (s), solicitante (s) o contrafiador
(res), con excepcidn de la garantia hipotecaria. Los derechos y obligaciones que se generan por la emision de fianzas se
encuentran reguladas por la citada ley, y en lo no previsto por esta ley, se aplicara la legislaci &n mercantil y a falta de disposicion
expresa, el Codigo Civil Federal o bien la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Articulo 183 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.1.S.F.).

4.- El beneficiario de esta pdliza de fianza debe revisar su contenido, en cuanto a la caratula y texto de la misma, asi como a las
presentes normas regulatorias que forman parte integrante de la poliza de fianza, de no realizar por escrito las aclaraciones que
estime necesarias, una vez que haya recibido del fiado o de la AFIANZADORA el original este documento, ya sea en forma
escrita mediante los documentos autorizados por la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, asi como a lravés de medios
electronicos, oOpticos o por cualquier otra tecnologia valida (Articulo 214 la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), se
entendera que acepta y esta conforme con las obligaciones y derechos que de ella emanan y que le sean propios a cada una de
las partes involucradas.

5.-. La fianza es nula si se garantiza préstamo de dinero, o el pago de titulos de crédito, como letras de cambio y pagares, o
cualquier operacion crediticia con excepcién de las expresamente autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico e n
las reglas de caracter general publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 25de mayo de 2000, siempre y cuando sean
emitidas por la matriz, sucursales u oficinas de servicio de la AFIANZADORA.

6.- La validez de esta fianza y sus efectos legales dependera de la que tenga el contrato principal que da origen a la expedici 6n de
la poliza, por lo que dicho documentoc fuente debera observarse estrictamente por quienes intervienen en el mismo y no deberd
alterarse o modificarse en cualquier forma sin consentimiento de |la Afianzadora a efecto de que subsista su obligacién fiadora.

7.- Las Instituciones de fianzas no gozan de los beneficios de orden y excusiéon a que refieren los articulos 2814y 2815 del
Codigo Civil Federal (C.C.F.), por lo que sus fianzas no se extinguiran aun cuando el acreedor no requiera judicialmente al deudor
(fiado) por el cumplimiento de la obligacion principal, o sin causa justificada deje de promover en el juicio entablado contra del
deudor. (Articulo 178 L.I.S.F.).

8.- Extincion de la Fianza. La obligacion de la AFIANZADORA se extinguird en los siguientes casos. - La prorroga o espera
concedida por el acreedor al deudor principal, sin consentimiento por escrito de la institucion de fianzas, extingue la fianza.
(Articulo 179 L.I.S.F.).- Salvo consentimiento expreso y por escrito de la institucion de Fianzas, la novacién de la obligacién
principal extingue la Fianza, por lo que la fianza no podra ser reservada para garantizar la obligaci dn novada (Articulos 2220y
2221 C.C.F.). - La guita o pago parcial de la obligacién principal afianzada reduce la fianza en la misma proporcion y la extingue si
por esa causa dicha obligacion principal queda sujeta a nuevos gravamenes y condiciones. (Articulo 2847 C.C.F.).

9.- Caducidad y Prescripcion. La AFIANZADORA quedara libre de su obligacion por caducidad, si el beneficiario no presenta la
reclamacién de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la pdliza o, en su defecto, dentro de los ciento ochenta dias
naturales siguientes a la expiracion de la vigencia de la fianza. Si la fianza no se reclama dentro del plazo para que prescriba la
obligacion principal garantizada o el de 3 afios, lo que resulte menor, la AFIANZADORA se libera de su obligacion, por lo que para
interrumpir la prescripcion debera requerirse por escrito a la AFIANZADORA con la reclamacion gue sea efectivamente
procedente. (Articulo 174 L.I.S.F.).

10.- El (Los) BENEFICIARIO (S) de la fianza al requerir de pago de la fianza podra hacerlo directamente a la AFIANZADORA
presentando su escrito ante cualquiera de sus sucursales u oficinas de servicio.
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CONCEPTO ESPARCIO

Tlaxcala, Tlax, a 05 de agosto de 2022

Asunto: Escrito de designacion del
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-041-2022

CCT 29DST0025W

Caodigo de obra PGO-069-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM. 25 FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL
Ubicacién BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE
Descripcion OBRA EXTERIOR : REMODELACION DE DRENAJE

SANITARIO Y PREPARACION PARA CONEXION HACIA LA
RED MUNICIPAL.
Plazo de ejecucion 28 DIAS NATURALES; DEL 08-AGOS- AL 04-SEP DE 2022
Fecha de firma de contrato 02 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe Ing. Héctor Fernando Silva Cérdova, en mi caracter de Representante Legal de la empresa
CONCEPTO ESPACIO S.ADE C.V. y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de
la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle que el Arq. Rene Flores Cruz,
sera el Director responsable de la obra a cargo, cuyos datos enlisto a continuacion:

Director responsable de obra

Nombre Rene Flores Cruz

No. de Licencia 276

No. de Cedula Profesional 5443738

Domicilio Fiscal Calle Angelina Maria No. 13 San Felipe Cuahtenco C.P. 90690 Tlax.
Teléfono Movil : 2461097566

Correo electrénico reslcr@yahoo.com.mx

RFC FOCR771220AQ5

O
V. 060
Ing. Héctor Ferpando Sjlva Cérdo%qg\oo"
Repregentante Legal %%

Av. Revolucion 1909 - 5o. Piso, San Angel, C.P. 01000 Tel. 55503605




CONCEPTO ESPRCIO

Tlaxcala, Tlax, a 05 de agosto de 2022

Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

En atencion: Ing. Héctor Fernando Silva Cérdova

El que suscribe Arq. Rene Flores Cruz, se dirige de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno
cargo, para comunicarle mi aceptacién al cargo de director Responsable de la Obra, conforme a lo
senalado en el articulo 42 de la Ley de Construccion del Estado de Tlaxcala, asi como dar el seguimiento
técnico necesario durante la ejecucion del mismo; en referencia a la obra que se anuncia a continuacién

Nimero de contrato BAPGO-29-041-2022

CCT 29DST0025W

Cédigo de obra PGO-062-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM. 25 FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL
Ubicacion BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE
Descripcién OBRA EXTERIOR : REMODELACION DE DRENAJE

SANITARIO Y PREPARACION PARA CONEXION HACIA LA
RED MUNICIPAL.

Plazo de ejecucion 28 DIAS NATURALES; DEL 08-AGOS- AL 04-SEP DE 2022
Fecha de firma de contrato 02 DE AGOSTO DE 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Licencia de director Responsable de Obra y Cédula Profesional.

Sin oftro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

LT

50.Piso, ' SanAngel, C.P.01000 Tel. 55503605

Av. Revolucién 1909




GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE
/ CORRESPONSABLE DE OBRA

COMISION DE ASISTENCIA TECNICA INSTITUCIONAL

é e
P e T
!
\"' =

3

ARQUITECTO
SORIERUN B | e T 3443738 .
NOMBYECRETARIA DE OBRAS PURLICHS i1
DESARROLLO URBAND Y ViViEnts
RENE FLORES CRUZ
REGISTRO: FECHA:
& DRO - 276 11 DE MARZO DE 2021
J/
s B

Declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y haré cumplir en mi
desempefio como Director Responsable 6 Corresponsable de Obra, segiin
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CONCEPTO ESPRCID

Tlaxcala, Tlax, a 05 de agosto de 2022

Asunto: Escrito de designacion del
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Nimero de contrato BAPGO-29-041-2022

CCT 29DST0025W

Cadigo de obra PGO-069-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM. 25 FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL
Ubicacion BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE
Descripcién OBRA EXTERIOR : REMODELACION DE DRENAJE

SANITARIO Y PREPARACION PARA CONEXION HACIA LA
RED MUNICIPAL.

Plazo de ejecucidén 28 DIAS NATURALES; DEL 08-AGOS- AL 04-SEP DE 2022
Fecha de firma de contrato 02 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe Ing. Héctor Fernando Silva Cérdova, en su carécter de Representante Legal, de la empresa
CONCEPTO ESPACIO S.A DE C.V., y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de
la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle que el Ing. Roman Vazquez
Mendoza, sera el superintendente de la obra a cargo, asi como, persona autorizada para firma de
bitacora (electronica y/o convencional), cuyos datos enlisto a continuacién:

: <, oebp‘Gp“w&?
R _  Superintendente de la Obra _ QV‘ <€°%;x"?g
Nombre Roman Vézquez Mendoza < Wﬁo\;;?\e\
Nao. de Cédula 1646286 " % 1“\}1‘23\50\\, 1
Profesional 3 W& ae® Q {
Domicilio Fiscal CDA. Constitucionalistas No. 25, Xochimilc&2; ‘Zﬁ, & Y \;% ?F\“O'O“
Teléfono Tel casa: 55-21611749  movil :55-3057-480¢"" Q : G N
Correo electrénico rovm_264hotmail.com ?;,-.,% P
RFC VAMR620228G61 0%00

o%

De igual modo lo faculto para que en mi representacién pueda oir y recibir toda ¢ \Qe notificaciones
relacionadas con los trabajos, atn las de caracter personal, asi como tomar las deci&fnes que se requieran
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamen

Concepto Es .
Ing. Héctor Ferhando Silva Cérdova
Representante Legal

Av. Revolucion 1909 - 50.Piso,  San Angel,  C.P. 01000 Tel. 55503605




CONCEPTO ESPARCIO

Tlaxcala, Tlax, a 05 de agosto de 2022

Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

En atencion: Ing. Héctor Fernando Silva Cordova

El que suscribe Ing. Roman Vazquez Mendoza, se dirige de la manera mas atenta y respetuosa a su muy
digno cargo, para comunicarle mi aceptacion al cargo de Superintendente de Obra, con las
responsabilidades y atribuciones que ello implique, en referencia a la obra que se anuncia a continuacion

Numero de contrato BAPGO-29-041-2022

CCT 29DST0025W

Caodigo de obra PG0O-069-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM. 25 FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL
Ubicacion BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE
Descripcion OBRA EXTERIOR: REMODELACION DE DRENAJE

SANITARIO Y PREPARACION PARA CONEXION HACIA LA
RED MUNICIPAL.
Plazo de ejecucion 28 DIAS NATURALES:; DEL 08-AGOS- AL 04-SEP DE 2022
Fecha de firma de contrato 02 DE AGOSTO DE 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Cédula Profesional, constancia de situacion fiscal y credencial de
elector.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Av. Revolucion 1909 - 5o. Piso, San Angel, C.P.01000 Tel. 55503605
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CONCEPTO ESPRCID

Tlaxcala, Tlax, a 05 de agosto de 2022

Asunto: Nombre del director del Plantel.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-041-2022

CCT 29DST0025W

Codigo de obra PGO-069-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM. 25 FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL
Ubicacion BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE
Descripcion OBRA EXTERIOR: REMODELACION DE DRENAJE

SANITARIO Y PREPARACION PARA CONEXION HACIA LA
RED MUNICIPAL.
Plazo de ejecucion 28 DIAS NATURALES; DEL 08-AGOS- AL D4-SEP DE 2022
Fecha de firma de contrato 02 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe Ing. Héctor Fernando Silva Cérdova, en mi caracter de Representante Legal, de la empresa
CONCEPTO ESPACIC S.ADE C.V. , y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de
la manera més atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle lo siguiente:

Nombre del director Lic. Agustin Carrasco Sanchez
Numero telefénico 2481024100

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamer

Concepto Espgcig,/S.4. de C.V.
Ing. Héctor Ferfanéo Silya Cérdova
Repregentante Legal

Tel. 55503605

- 50/Piso, SanAngel, ' C.P.01000

Av. Revoluciéon 1909




CONCEPTO ESPARCIO

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Nuamero de contrato
CCT

Cddigo de obra
Nivel

Nombre

Ubicacion
Descripcion

Plazo de ejecucion
Fecha de firma de contrato

Tlaxcala, Tlax, a 05 de agosto de 2022

Asunto: Datos Bancarios.

BAPGO-29-041-2022

29DST0025W

PGO-069-2022

SECUNDARIA TECNICA

E.S.T. NUM. 25 FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL
BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE

OBRA EXTERIOR: REMODELACION DE DRENAJE
SANITARIO Y PREPARACION PARA CONEXION HACIA LA
RED MUNICIPAL.

28 DIAS NATURALES; DEL 08-AGOS- AL 04-SEP DE 2022
02 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe Ing. Héctor Fernando Silva Cérdova, en mi caracter de Representante Legal, de la empresa
CONCEPTO ESPACIO S.ADE C.V., y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de
la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle lo siguiente:

Nombre del Director (a)

Cliente

Cuenta numero

Tipo de cuenta

Clabe Interbancaria
Banco

Sucursal

Direccidn de sucursal

Datos Bancarios

CONCEPTO ESPACIO SADEC.V.
00105742309

CUENTA DE CHEQUES
044180001057423094

SCOTIABANK

SUCURSAL 1035

Av. Insurgentes Sur No. 1971 C.P 0120

Adjunto al presente (certificado o estado de cuenta bancaria).

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un co

ial saludo.

Ing. Héctor Fernando Silvia Cordova

Av. Revolucién 1909 -

Representante Legal

50.Piso, SanAngel, C.P.01000 Tel. 55503605




PAGINA 1 DE 4

'® Scotiabank

Estado de Cuenta CU ASCENSO PM
CONCEPTO ESPACIO SADE CV

I~
{» AVE REVOLUCION 1909 5 ALVARO OBREGON Cuenta 00105742309
§ SAN ANGEL oo CLABE 044180001057423004
©  ALVARO OBREGON Fecha de corte 30-JUN-22
C.P.01000 C.R. 15000 SUC 001035 ) Periodo 01-JUN-22/30-JUN-22
No. de dias en el periodo 30
Moneda NACIONAL
IE “ ‘”N“““W IHN‘HWII“"HN“WHNH“HW ‘ m - o
R.E.C. Cliente CESD00316AU2
Sucursal PLAZA INN

AV_INSURGENTES SUR 1971 CF 01020

e CIUDAD DE MEXICO

Ciudad CIUDAD DE MEXICO

CAT PROMEDIO 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A
UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES
INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos Compottamlentn de transacciones en to cuenta o ]
Saldo inicial = $6786 Saldo final= 34456
00 | 5000 5000 5000
| IR
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00 400
; 900
() Retiros $0.00
-1200
(-) Comisiones cobradas $20.00 50
() Impuestos| $320 B
(=) Saldo final de la cuenta $4466 a0 $20.00
(+) Sakio final B ra In(luyg Impuestos DEPOH[OS Intereses  Retiros en efectivo  Otros cargos Comisiones
) ) Por uso de Linea de Sobregiro
(=) Saido final cuenta + nversiones $4466| Tasa de interés ordinaria 0.00%
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta $0,00| Tasa de interés moratoria 0.00%
Int. efectivamente pagados $0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO $67.09| ¢ omisiones cargadas NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos darios del periodo.

EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 25-JUL-22. CONSULTA
SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Te recordamos que, de acuerdo al articulo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu

(S cuenta no tiene movimientos* por tres anos consecutivos, tus recursos seran traspasados a una
cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres anos mas, seran
l@ traspasados a la beneficencia publica hasta por el monto senalado en el citado articulo.
*Los depasitos y retiros programados automaticamente o los realizados por el propio banca, no se consideran movimientos

en terminos de esta disposicion.

S| DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA
NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONA QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE:
044180001057423094




CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Que celebran por una parte el C. Agustin Reyes Hernandez, a quien en lo sucesivo se le llamara
“EL ARRENDADOR “, por la otrala PERSONA MORAL “CONCEPTO ESPACIO S.A DE C.\V” representada
en este acto por el Representante Legal Héctor Fernando Silva Cérdova , que en lo sucesivo se le
llamara” EL ARRENDATARIO”, respecto del contrato de arrendamiento que formalizan de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 328, 2328, 2329, 2330, 2331, 2333, 2339, 2342, 2346,
2359, 2360, 2361, 2369, 2373, 2374, 2375, 2376, 2378, 242425, 2426, 2431 y demas aplicable al
Cadigo Civil vigente en el Estado de Tlaxcala y que celebran al tenor de las siguientes declaraciones
y clausulas :

Declaraciones

l. DECLARA “EL ARRENDADOR":

a) Ser legalmente propietario de la casa marcada con el numero 17, ubicado en la calle José
Maria Morelos No. 17, Col. Belén Atzitzimititldn , del municipio de Apetatitlan, del Estado
de Tlaxcala.

b) Que cuenta con la facultad suficiente para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.

c) Que es su deseo celebrar con “EL ARRENDATARIO “el presente Contrato de arrendamiento,

respecto del local antes mencionado, bajo los términos y condiciones que se establecen en
el presente contrato.

I. Declara “EL ARRENDATARIO “

a) Que es una sociedad mercantil debidamente constituida y validamente existente de
conforme a las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos, tal como consta en el
instrumento Publico Numero setenta y seis mil novecientos quince, Libro Mil cuatrocientos
Cuarenta Y Nueve de fecha dieciséis del mes de marzo del afio dos mil , pasada ante fe del
Licenciado Francisco Talavera Autrique Notario Plblico Numero doscientos veintiuno del
Distrito Federal mismo que quedo inscrito en el Registro Publico De La Propiedad y del
Comercio del mismo Estado bajo el 260647 de fecha Nueve de mayo del dos mil.

b) Que las facultades del C. Héctor Fernando Silva Cérdova, para representar derivan de su
designacion como Representante Legal, la cual consta en la Escritura sefialada en el inciso
a) de las presentes declaraciones.

c) Que las facultades conferidas al C. Héctor Fernando Silva Cérdova, no han sido restringida,
modificadas, ni revocadas en forma alguna.



d) Que su RFC es CES000316AU2

M. Declara -EL ARRENDADOR “

a) Que estando conformes con las declaraciones antes descritas y reconociendo mutuamente las
obligaciones con las que comparecen a celebrar este contrato, otorgan y se sujetan al contenido de
las siguientes :

PRIMERA. — “EL ARRENDADOR” entrega en arrendamiento a “ EL ARRENDATARIO “, y este ultimo
recibe de conformidad y a su entera satisfaccion, la casa marcada con el nimero 17, ubicado en la
calle José Maria Morelos No. 17, Col. Belén Atzitzimititlan , de la ciudad de Apetatitlan, , municipio
del Estado de Tlaxcala., descrito anteriormente, recibiéndolo este ultimo en buen estado y a su
entera satisfaccion.

SEGUNDA . —“EL ARRENDATARIO "pagara mensualmente a “EL ARRENDADOR “ por 12 (doce ) meses
de arrendamiento, la cantidad de $1,500.00 ( MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), mas el dieciséis
por ciento (16%) por concepto de impuesto al valor agregado, en caso de requerir factura, cantidad
que serd entregada, durante los primeros quince (15) dias de cada mes en el domicilio de “EL
ARRENDADOR “obligandose este ultimo a entregar el recibo correspondiente a “EL
ARRENDATARIOQ"”, debiéndose cubrir la renta por mes adelantado.

De igual manera “EL ARRENDATARIO “debera cubrir de manera mensual dentro de los primeros
quince dias del mes la cuota de mantenimiento por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos Pesos
00/100 M.N. )

En caso de atraso de la renta se le cobrara un interés moratorio al cinco por ciento (5%) de cada mes
de renta aun cuando “EL ARRENDATARIO “ocupe parte del mes. No podra “EL ARRENDATARIO” por
ningun motivo retener la renta en ninglin caso, ni bajo ningun concepto judicial ni extrajudicial.

Si al finalizar la vigencia del presente contrato “EL ARRENDATARIO “ sigue ocupando el inmueble
objeto de este contrato de arrendamiento, sin autorizacion de “EL ARRENDADOR “,expresada esta
para que sea valida solo mediante celebracion de un nuevo contrato de arrendamiento por escrito,
durante el tiempo que se siga ocupando el inmueble pagara mensualmente por doce(12)
mensualidades adelantadas y en el domicilio ya especificado, en la clausula decima cuarta , la
cantidad de $11,000.00 (Once Mil Pesos 00/100 M.N), esta renta no implica penalidad a cargo de
“EL ARRENDATARIO “,si no solo la renta pactada durante el juicio de desocupacién correspondiente,
en su debido caso.

TERCERA.- Para prevenir cualquiera de los supuestos mencionados en este contrato, “EL
ARRENDATARIO” entrega en calidad de deposito a “EL ARRENDADOR “, la cantidad de $1,500.00 (
MIL QUINIENTOS | Pesos 00/100 MN) misma cantidad que en caso de no ser utilizada por “EL
ARRENDADOR", deberd devolverse a la terminacion del presente contrato. Cualquier violacion a
alguna de las clausulas del presente contrato “EL ARRENDATARIO “perdera el derecho del
reembolso por el depdsito entregado en este acto



CUARTA .- El presente contrato de arrendamiento, se celebra por tiempo determinado es decir un
periodo de doce meses los cuales comprenden del quince (15) de junio del Dos Mil Veintidos al (14)
de febrero del Dos Mil Veintitrés e refutara forzoso para ambas partes.

Por el pago que haga “EL ARRENDATARIO “ en los términos de la Cldusula Segunda, no se considerara
este contrato prorrogado, ni por el simple transcurso de tiempo después del término de este
contrato, aunque “EL ARRENDATARIO” no haya desocupado el inmueble, por lo que no se
considerara que ha operado la Tacita reconduccion, ni que se entienda como novado, este contrato,
ya que como se ha declarado anteriormente este contrato es por tiempo determinado.

Al termino de este contrato, antes de que sea terminado anticipadamente, “EL ARRENDATARIO”
deberd entregar el local comercial en el mismo estado en que lo recibié, limpio y en buenas
condiciones, junto con todas las alteraciones, adiciones o mejoras que hayan sido hechas por el
mismo. “EL ARRENDATARIO” deberd reparar cualquier dafio y perjuicio que haya sido causado al
local comercial por el retito de los bienes de este, ya sea por su imprudencia o por la imprudencia
de las personas que trabajen o colaboren con él.

Convienen ambas partes que este contrato de arrendamiento podra darse por terminado en forma
anticipada a la fecha de su vencimiento, aun cuando sea forzoso, siempre que “EL ARRENDATARIO”
se encuentre al corriente de sus rentas y haya cumplido cabalidad los términos de este contrato,
con un aviso que debera de dar “EL ARRENDADOR “cuando menos con sesenta dias de anticipacion
a la fecha deseada de su terminacion, en este caso. “EL ARRENDATARIO”, perderd en su beneficio
el deposito dejando en garantia.

QUINTA.- “EL ARRENDADOR” y “EL ARRENDATARIQ” convienen expresamente que el local comercial
serd utilizado unca y exclusivamente como “OFICINA” siendo este su giro comercial; quedandole
estrictamente prohibido destinarlo para cualquier otro giro que tenga como finalidad cambiar el
mismo siendo esto una causa especial de rescision del presente contrato sin necesidad de
declaracion judicial, ademds de hacerse acreedor de la reparacion del dafio que con lleve la violacidn
del mismo.

SEXTA.- En caso de que “EL ARRENDATARIO” quisiera seguir arrendando, el inmueble por un plazo
mayor al sefialado en la Cldusula Segunda, debera notificarlo a “EL ARRENDADOR” con treinta dias
de anticipacién a la fecha en que termine el presente contrato, para que “EL ARRENDADOR” otorgue
su consentimiento con dicha peticion, en ambos casos, debera notificarse en forma fehaciente. “EL
ARRENDADOR” tendrd derecho de incrementar la renta en un diez por ciento (10%) en comparacion
al dltimo pago realizado, condicién que debera respetar “EL ARRENDATARIO” en caso de que
quisiese seguir rentando el inmueble.

SEPTIMA. Queda expresamente prohibido a “EL ARRENDATARIO” ceder, subarrendar o traspas/

bajo cualquier titulo el uso del local comercial objeto de este contrato cualesquiera de los derechos




derivado de actos u omisiones de “EL ARRENDATARIO” debera, en forma alguna gravar o afectar los
derechos de “EL ARRENDADOR “sobre el local comercial o sobre cualquiera de sus bienes. Cualquier
afectacion ocasionada por “ELARRENDATARIO” a “EL ARRENDADOR” serd responsabilidad del
primero y debera cubrir los dafios y perjuicios que ocasione.

OCATAVA.- “EL ARRENDADOR “ no serd responsable de ningin dafio en lo bienes de “EL
ARRENDATARIO” o de otros bienes situados, en el local comercial arrendado, ni en las perdidas o
dafos a cualquier bien de “EL ARRENDATARIO” o de otros, por robo u otra forma. Tampoco serd
responsable de ninguna lesién o dafios que ocurran a personas o a bienes, ya sean causados por
9ncendio, explosion, fuga de vapor, fuga de gas, electricidad, fugas de agua, inundaciones, o
cualquier desastre natural, tampoco serd responsable de ningin defecto oculto en el inmueble
arrendado. De igual forma no serd responsable del pago que “EL ARRENDATARIO “deba a sus
empleados por las prestaciones de la ley que les otorguen.

NOVENA.- El pago de la renta incluye a parte del uso del local comercial tnica y exclusivamente el
consumo del Agua Potable.

DECIMA.-“EL ARRENDATARIO” recibe a su entera satisfaccion el local comercial en condiciones
perfectas de uso, reuniendo estandares de higiene y salubridad exigidos por la ley, obligdndose a
devolverlo en el mismo estado en que lo recibe al momento en que se termine, rescinda o
convengan las partes entregar el mismo, aceptando las modificaciones que sufra por el deterioro
natural de uso, obligdndose a cubrir los gastos de reparacion de aquellos desperfectos que en forma
intencional o accidental se ocasionen al inmueble.

DECIMA PRIMERA.- Cualquier modificacién que quisiera realizar “EL ARRENDATARIO” a su costa,
sobre el inmueble, debera ser autorizada por “EL ARRENDADOR” para lo cual debera notificarle
primero y por escrito de los cambios que quisiera realizar, debiendo existir un documento por parte
de “EL ARRENDADOR” que autorice dichas modificaciones.

DECIMA SEGUNDA. - “EL ARRENDATARIO “esta consiente por asi habérsele explicado que su
responsabilidad no termina sino hasta el momento en que “EL ARRENDADOR “ se da por recibido a
su entera satisfaccion del inmueble arrendado por escrito.

DECIMA TERCERA.-Las partes que intervienen en el presente contrato, se someten a la jurisdiccion
y tribunales de la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, en todo lo relacionado al cumplimiento de este
instrumento juridico, renunciando, por ende, desde ahora a cualquier fuero que les pudiera
corresponder en razon de sus domicilios presentes o futuros.




DECIMA CUARTA .- Las partes sefialan como sus domicilio para oir cualquier tipo de notificaciones,
emplazamientos o recibir documentos los siguientes:

“EL ARRENDADOR “ : Priv. José Maria Morelos No. 2, Col. Belén Atzitzimititlan , del municipio de
Apetatitlan

“EL ARRENDATARIO “ : José Maria Morelos No. 17, Col. Belén Atzitzimititlan , del municipio de
Apetatitlan, del Estado de Tlaxcala.

DECIMA QUINTA - Las partes sefialan como pena convencional para el caso de que alguna de ellas
incumpla con lo establecido con el presente contrato, o cualquier disposicién relativa al mismo, el
importe de un (1) meses de renta, vigente al momento en que sea exigible la misma, quedando
facultado “EL ARRENDADOR” para retener el depdsito mencionado en la Cldusula Tercera.

DECIMA SEXTA. - Leido por ambas partes que se sefiala al margen en cada una de sus hojas y al final
al calce, el dia catorce del mes de junio del dos mil veintidés, en la Ciudad de Tlaxcala, manifestando
en este acto que no existe dolo, violencia, lesion o algin otro vicio del consentimiento para la
realizacién del mismo, motivo por el cual pudiera anular la formalidad de dicho instrumento.

[N REYES HERNANDEZ CONCEPTQ E$RACIO S.ADEC.V.
“EL ARRENDADOR “ HECTOR FE ILVA COREOVA
“EL ARRENDATARIO”






CFE Suministrador de Serviclos Baslcos
Rio Rédana No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldia Cuauhtémoc, Cédigo Postal 06500

Comisidn Federal de Flectricidad TN R COm B!

CONCEPTO ESPACIO SADE CV 0111 1 pacar

AV REVOLUCION 1908 P1 $

EJE 10 Y ALTAMIRANO 1 1282

TIZAPAN. C.P. 01000 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
SAN ANGEL, D.F. N.)

Obtén tu aviso recibo mas facil y rapido

mediante el QR ,

NO. DE SERVICIO : 138141100621
RMU : 01090 14-11-18 XAXX-010101 001 CFE 2

CORTE A PARTIR:
02 AGO 2022

LIMITE DE PAGO: 01 AGO 2022

TARIFA: PDERIO. MEDIDOR:905E3C MULTIPLICADOR:! §

iEscanea el codigo y listo!
PERIODO FACTURADO: 17 MAY 22 - 18 JUL 22

Concepto Lectura actual Lectura anterior Subtofal
Metita @ Estinaa @  Medida @ Estinads @ (MXN)
Energia (kWh) 13473 13195 278
(,JLr Este grfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso. mayor apoyo. Sublotal
4
L Lgiceenenr R s i

Costos de fa energia en el Mercado Eléctrico Mayorista Desglose del Importe a pagar

§ Skw $/AWh Importe (MXN) Conceplo importe (MXN)
Suministro 117.32 0.00 0.00 117.32 Cargo Fijo(®) 117.32
Distribucion 0.00 0.00 231.49 231.49 Energia 987.43
Transmision 0.00 0.00 48.87 48.87 Subtotal g 1,104.75
CENACE 0.00 0.00 2.06 2.06 IVA 16% 176.76
Energia 0.00 0.00 417.56 417.56 Fac. del Periodo 1,281.51
Capacidad 0.00 0.00 285.78 285.78 Diferencia por redondeo 0.63
SCAMEM() 0.00 0.00 167 167 Total $1,282.14
Total 117.32 0.00 987.43 1,104.75

11) SCAMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercada, (2) DAP: Derecho al Alumbrada Publico. (3) Carges ¢ crédites: Diverses conceptos que se pueden inchir en ef aviso recibo rebacionadas con el suministro
Fecha, hora y lugar de impresion: 09 AUG 2022 12:42:29 hrs. Av Centanario 288 Merced Gomesz Alvaro Obregon Ciudad de Mexico Mexico 01600

CFEcontigo QOO0
01000 14-11-18 XAXX-010101 001 CFE

01 138141100621 220801 000001282 7
| $1,282

25DN20B012520370 Repartir -1-




CONSUMO HISTORICO

KWh  Imporle  Pagos Hml

del 17 MAR 22 al 17 MAY 22 338 $1,538.00 $1,538.00 8D
del 14 ENE 22 al 17 MAR 22 279 $1,269.00 $1,269.00
del 16 NOV 21 al 14 ENE 22 216 $1,021.00 $1,021.00
del 14 SEP 21 al 16 NOV 21 261 $1,183.00 $1,183.00
del 15JUL 21 al 14 SEP 21 226 $1,062.00 $1,062.00
del 17 MAY 21 al 15JUL 21 256 $1,192.00 $1,192.00
del 18 MAR 21 al 17 MAY 21 259  §$1,173.00 $1,173.00
del 1ISENE 21 al 1BMAR 21 251  §1,115.00 $1,115.00
del 13 NOV 20 al 15 ENE 21 224 $983.00 $983.00
del 15 SEP 20 al 13 NOV 20 204 $911.00 $911.00
del 16 JUL20al 15 SEP20 224 $1,001.00 $1,001.00

i _— =nargia P

]
7

/Coneclados Conll g0 /

Datos Fi el Recept Cad Origi Este d e5 una repr ion impresa de un CFDI Pago en una sola exhibicion
RFC AV REVOLUCION 1909 P1 SAN ANGEL, D.F. Serie: NA Folio: 000230288852 Folio Fiscal, UUID N, Certificade del SAT: Mo, certificado del CSD: 000010000004 13089779 Fecha v
Hora de certificacian: Unidad de medida: No Aplica Mélodo de pago: NA Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

e

Instancias y recursos a disposicion de los usuarios para atender quejas: (= 7" PROFECO N
AVISO IMPORTANTE!

Recuerda que para la facturacion CFDI version 4.0 requerimos actualizar tus datos fiscales, acude a tu centro de atencion a
| clientes, comunicate al 071 o escribenos a nuestras redes sociales. jActualizate!
Ahorra energia con la tecnologia led para la iluminacian.
Corte a partir del 02 AGO 2022.
Su consumo de energia eléctrica esta dentro del rango excedente.

Calilicado/ListadaSt

T AR TR | A1
riocalificado cre gob mugUs

’ feraciat il B
DA () ez

X Walmart  Telecomm =) 9 Soriana

Trny,

Bancomer, Banorte, Bansad!, Inbursa, Santander, Banamax, Banjercito, Scotiabank, Hsbe, CiBanco, Afimme, Multiva. Banco del Bajio. Banco Azteca, Sorlana, Coppel



CFE Suministrador de Servicios Bésicos
Rio Rodano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldia Cuauhtémoc, Cddigo Postal 06500,

Comision Federal de Electricidad Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7
REYES HERNANDEZ AGUSTIN TOTAL A PAGAR:
JOSE MARIA MORELOS 17 2 06
CALLE MORELOS

BELEN 021. C.P. 90605 (DOSCIENTOS SEIS PESOS M.N.)

APETATITLAN, TLAX.

NO. DE SERVICIO : 231080405776 :'E“: % imc% ggf’:'l_;g‘l’l'f’?

RMU : 90605 08-04-10 XAXX-010101 002 CFE

CORTE A PARTIR: Reporta fallas

b AUk 22 Localiza sucursales
; oce (U consumo

LiMITE DE PAGO: 27 JUL 22 ( fon ‘_ 2 omce

Disponible en:

TARIFA: 01 NO. MEDIDOR:K479TY MULTIPLICADOR:1

PERIODO FACTURADO: 07 MAY 22 - 07 JUL 22 V,SA ‘“
Conceplo Lectura aclual Lectura anterior Total Precio Sublotal
Medida @ Estimada @  Medida @ Estimada @ periodo (MXN) (MXN)
Basico 150 0.897 134.55
Intermedio 26 1.091 28.36
Suma 176 162.91
(QH. Este grafico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo. Subtotal
Costos de 1a energia en el Mercado Eléctrico Mayorista Desglose del importe a pagar
Conceplo $ S $/kWh Importe (MXN) Conceplo Importe (MxH)
Suministro 62.78 0.00 0.00 62.78 Energia 162.91
Distribucion 0.00 0.00 276.43 276.43 IVA 16% 26.06
Transmision 0.00 0.00 30.94 30.94 Fac. del Periodo 188.97
CENACE 0.00 0.00 1.30 1.30 DAP2 16.58
Energia 0.00 0.00 126.54 126.54 Adeudo Anterior 197.92
Capacidad 0.00 0.00 80.96 80.96 Su Pago 197.00-
SCHMEM() 0.00 0.00 1.06 1.06 Total $206.47

Apoyo Gubernamental 417.10

(1) SCAMEM: Costes relacionados con los servicios el Mercado. (2) AP Derecho al Alumbrado Pabiica. (3} Carges o credites: Diverscs conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

10:33:34 hrs. CALLE FERROCARRIL NORTE No. 17 17 S/N COL. CENTRO SANTA ANA SANTA ANA
90605 08-04-10 XAXX-010101 002 CFE

CFE-contigo @O O 0O
01 231080405776 220727 000000206 5

$206
(DOSCIENTOS SEIS PESOS M.N.)

13DV02M361340480 Repartir -1-




CONSUMO HISTORICO

Periodo kWh  Imporle  Pagos Pendientes
de Pago
del 08 MAR 22 al 07 MAY 22 184  $202.00 $202.00 300 - 330
del 07 ENE22 2l 08 MAR 22 171  § 197.00 $197.00 f
del 09 NOV 21 al 07 ENE22 176  $185.00 $185.00 | 250
del 07 SEP 21 al 02 NOV 21 0 $53.00  $53.00
del 07 JUL 21 al 07 SEP 21 55 $139.00 $139.00 [
del 07 MAY 21 al07 JUL21 177  $193.00 $193.00 LA
del 08 MAR 21 al 07 MAY 21 184 $202.00 $202.00
del 08 ENE 21 al 08 MAR 21 256  $285.00 $285.00 L 100
del 06 NOV 20 al 0BENE 21 222  $243.00 $243.00
del 07 SEP20al 06 NOV20 196  $195.00 $195.00 e
del 08 JUL20al07 SEP20 187  $202.00 $202.00 1
del 08 MAY 20l 08 JUL20 202  $219.00 $219.00
L
[y en "‘i e '_'_'E.' de ' dmiiid, nuestro Compromiso es
'L
/Coneclados C)SW./
Datos Fiscales del Receptor Cadena Orig Este d es una repr ion impresa de un CFDI Pago en una sola exhibicién
RFC JOSE MARIA MORELOS 17 CP.90 BELEM, TLAX. Serie: VA Folio: 000044895098 Folio Fiscal: UUID N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: 00001000000413089779
Fecha y Hora de certificacion: Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
IIt-oluuioi
L _ « CFf|imense - prorECO “YCRI
Instancias y recursos a disposicion de los usuarios para alender quejas: W &5 | Servicios Basicos
{AVISO IMPORTANTE!
Corte a partir del 28 MAY 22.
Su consumo de energia eléctrica esta dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh
bimestrales.

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: fiip //usuariocalificaco cre gob my/UsuarioCalificado/L istadoSuministrador

ze B X (e

Walmart -~ Telecomm. laGomer ) .9 Soriana

Q o Q f Inhiren Canlandar O Baniarsitn Ceabishanl Weke MiBansca Afrma Moltas Bancs dal Baiia Banca Avtana Canans Dannal




Servicio de Administracion Tributaria

Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave de R.F.C.

22NC4753258 CES000316AU2

Nombre, Denominacion o Razoén social

CONCEPTO ESPACIO SA DE CV

Estimado contribuyente
Respuesta de opinion:

En atencién a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electronicos institucionales del Servicio de Administracion Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revision, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolucion Miscelanea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinion no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificacion previstas en el Cédigo Fiscal de la Federacion.

Revisién practicada el dia 04 de agosto de 2022, a las 17:39 horas

Notas

1.- La opinion del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacion fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente esta inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de
la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022: INSCRITO SIN OBLIGACIONES -
Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estimulos o subsidios, la opinién que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al afio, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinion se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2022.

Cadena Original
[[CES000316AU2|22NC4753258|04-08-2022|P||00001088888800000031|

Sello Digital

wiY9irO2TY4EdDriGCpm7+G0/tzgeA9f24rC0g/dpeOPVQLUBHI+ZfO/8gszXhiuhjLWoKuJeZwxV42+he20csmXACxq
XSKr6deTb8eNOPp7J6a718/ulCaVr/evzz/pHvVIf2PBENIidWYjm544iCzIwA1BfSvICGQBeS20EQg=

Contacto:
GOBIERNO DE 8 Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXICO HACIENDA @6 SAT Ciudad de México. Atencion telefénica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.
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Servicio de Administracion Tributaria

Notas

4.- Tratandose de estimulos o subsidios tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segun lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 dias naturales a partir de su emision para tramites diferentes al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolucién Miscelanea
Fiscal para 2022.

5.- La opinién que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinién Negativa para efectos de
contratacion de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica.

6.- La presente opinion se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, regla 2.1.37. de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
articulo 69 del Cédigo Fiscal de la Federacion.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra mision es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccion de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administracion Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
|ICES000316AU2|22NC4753258|04-08-2022|P||00001088888800000031]|

Sello Digital

wiY9irO2TY4EdDriGCpm7+G0/tzgeA9f24rC0g/dpe OPVQLUBHI+ZfO/8gszXhiuhjLWoKuJeZwxV42+he20csmXACxq
XSKr6deTb8eNOPp7J6a718/ulCaVr/evzz/pHvVIf2PBENIidWYjm544iCzIwA1BfSvICGQBeS20EQg=

Contacto:
GOBIERNO DE o I &8 Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
- ., " z . : - . 1
MEXICO ACIENDA @8 SA| Ciudad de México. Atencion telefonica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.
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