TLAXCALA

UNANUEVAHISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-043-2022
CODIGO No: PGO-041-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
XCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,
REPRESENTADO POR LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO
CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” ¥ POR LA OTRA LA EMPRESA KR BIENES
RAICES, CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA" REPRESENTADO POR JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES

PRIMERA. "EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCED
DECRETO"NO, 26 EMITIDO POR EL CONC b
© FECHA 24 DE'NOVIEMBRE DE 2008, REGISTR/
X STADO, BAJO LA BPARTIDA NUME i J
DISTRITO DE HIDALGO DEFECHA 19 DE MARZO DE J(IH‘J

. ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
Il \\{ AL. \ PUBLIC '\I)O EN EL PERIODICO OFICIAL
.lh RO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL

CON EL C#
“RIBIR EL PRESE
A “EL ITIFE” CE
STABLEZCAN.

3 QU I EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, COMP
L A CON LAS FACULTADES LEGALES F
\!ED]*\\ F'E EL DECRETO DE CREACION, QU ACL
Y PASAR POR LOS ACUERBQOS QUE EN ADELANTE “a[

CTER DE DIRECTOR GENERAL T;F “EL ITIF‘E
E CONTRATO, MISMAS QUE R |
EBRAR Y OBLIGAR A SU MANDA!

C PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PI NTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022,

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.

E PARA"ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS,
SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA KR BIENES RAICES, CONSULTORiA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y
ECONOMICOS SOLICITADOS.

F. EN CUMPLIMIENT@ A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 11, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAR/
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTC
DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO

G. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES DEMAS AUTORIZACIONES

NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS SIMISMO, TRAMITARA LAS

DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIE
SEGUNDA. “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE:

A ACREDITA LA L

cXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRU \I[-,I\TO PUBLICO NUMERO SE TA

Y TRES MIL VEINTICUATRO, VOLUMEN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS, DE 'El \(J DE ENERO I ANO
- DOS MIL CINCO, OTOF DA ANTE LA FE LA LICEN D PUBLICO AUXILIAR

DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DUE / DE I1C EGISTRO PUBLICO N/
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL E *-T.\DL' JJ‘i IRONICO NUMEROQO \\

L \ [H (] EL l"[J' I() \H:F\L',\\;'[] /

33621 * 2, DE FECHA DIECISEIS DE _‘,E.-\I\f,f.) DE DOS MIL C I\( 0. \
B ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERQO CATORCE MIL OCHI AY I'|
TRES, VOLUMEN NUMERO CIENTOS ZN ' 3 . FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL ARO DOS MIL lJ

DIECISEIS, OTORGADA ANTE LA FE DE \HU(:'\IJO JILJ‘-:F- MANUEL GONZALEZ SALGADO, TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO TREINTA Y SIETE DE LA HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA E INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO DEL ESTADO DE PUEBLA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 33621, DE
FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE
ELECTOR HRDGRC66032321H300 ¥ NUMERO DE IDENTIFICADOR (OCR) 1130024604995,

3k

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 246 4623429, 244 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

A\ x




CONTRATO No.: BAPGO-29-043-2022
CODIGO No: PG0O-041-2022

€. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL
CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS.

D. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS,
TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: KBR050121Q37 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE SIERRA DE IXTLAN,
NUMERO EXTERIOR 19 1, COLONIA NUEVA ANTEQUERA, CODIGO POSTAL 72180, PUEBLA, PUEBLA

G. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, ASI COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

«  PRESUPUESTO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION.

«  PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

«  PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

s ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE", ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN

cODIGO CCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
pGo.  29DTVOO7SR GankrE gfgg;;té%cxcm DE MURg:;ﬁ $84,599.22
041- TELESECUNDARIA TLACHCO TLACHCO, SANTA PREPARACION DE
2022 CRUZ TLAXCALA.

ACOMETIDA ELECTRICA

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 28 (VEINTIOCHO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS SERA EL DIA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA CUATRO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN
EL APARTADO H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.
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LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE" Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE
LA OBRA

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $72,930.36, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $11,668.86, CON [MP( H\T’" TOTAL DE $84,599,22, (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS 22/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRE ulu“w UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA
PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA" QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO:

EN LOS TERMINOS DE LA LEY. DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA™, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $25,379.77 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 77/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADOQ EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE LA MATERIA

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA.POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE" DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE
LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION; LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN [GUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS Al RIORES, A

ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA
CLAUSULA NOV A, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENT CHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y. POR LO TANTO, EL

CONTRATISTA SE OBLIGA AJNICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE

CONTRATO

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA Al IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

IL.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE

REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QL E LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON
J I{)F\[D.‘\ll. DE[EE’{-\ PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
CIERO PARA E TADO I)F TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
TOS FISCAL : LARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
ITARAN POR DIAS VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR
: LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE
AMORTIZACION O DEVOLUCION ’\r\L AL, EN 53U
A Y SUS ACCESQORIOS, EL CO TIST# < OBLIGA A

I .\P\.'\ G .\E?;\[{T[Z:\R LA CORR
CASO, DEL ANTICIPO CON
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLE L APARTADO |

ﬁ_/.Dfﬂ LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO. o “m\

f\ I'\\ I"]"‘-\]i]\ EXACT
NIDO EN ESTA CL

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 90000 A~ ITIFE
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CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER
TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS
FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION
DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION
DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS, SIENDO LA FECHA
DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA
ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 Dias
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS NATURALES
SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE
EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE 3E
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMEROQ 42, COLONIA
CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EL

SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L: EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITC, EN LA QUE
MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DiAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION A
FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA
EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION.

1. EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR.
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS

ﬁwﬂ[{ DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.
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11 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y AS[ LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLI NTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A
TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO E LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

IV EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:
a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.
b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.
c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE

FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.
d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE S| CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITAI
POR EL CONTRATISTA, SE"QORIGINA . UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIONY AJUSTE DE LOS COS'
CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESE CION DE PROPU 'AS OCURRAN CIRCUNS 3 > |
ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS L.(}"“r)"" DE ]{)‘~
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

08 QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN E

ACUERDAN QUE EL L’F‘("LT"[}:\'IIE\"'[J PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL
N ONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SER RE [_\ FR: \LTL DN 1 DEL \!\HL ULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
I I I ‘wT \[)\ I):,'ILA‘(C‘.;'\I ‘\\ ‘wl \1L \ICI['J")H C 0

CONTRATISTA [ A QL E ‘-:J

PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENT ! A

DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PI\(}L]‘-' IR CON

63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS‘PARA EL ES’ 1L}fJ DE TLAXCALA Y SUS
UNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE ¥ QUE SOLO PODRA RE

EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLU

RECLAMAR EL PAGO.

TORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
“ACION, POR EL BANCO DE MEXICO,
SE REFIERE LA FRACCION Il DEL ARTICULO
MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES SE
RIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
'E EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA

RVICIOS A QU

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN L\ DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR
ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN E NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA,

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PROI
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE E.
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O

JUCIDO EL INCREMENTO
.CUTAR CONFORME AL
N CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL

CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.
CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTAELE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE \.
PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

ANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSE
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 0000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
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EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION,

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR
EL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO
LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.- CARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR ¥ A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI
COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA IN\-’ERS‘ION, EXACTA AMORTEZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTA DE
ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL
ITIFE.

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL P!:\RR’AFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
ADJUDICACION DE LA OBRA.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA
FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE
ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL

CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATQ, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA

W)NSABJ LIDAD,
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111 AS[ MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO

EVOCABLE POR EL EQUIV ALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR

LIQUIDOS POR UNA CANT D EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS

NTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)

RIORES A LA RECEPCION IJ_ LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES

AS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA ANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO
DEL'"MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSQS EN UN
FIDEICOMISO. TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARAEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDI! NTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LAINSTITUCION FIDUCIARIA.

C) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA r}I-T )0 POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE; TRANSCURRIDO EL PLAZO A ( S “FIE L ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA \ SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA

|,

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA'A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESC [~'| ro

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER [‘L’]')E R PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES
PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA E ION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTAD

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA YUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO
SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE
ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTOQ INDICADO

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y
DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL

PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA

. 4
DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS /
1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR OFICIO, [
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO A
SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A II

FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LA TERMINACION
LJL ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTAE "IDAS EN EL PRESENTE
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AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O Sl EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ] DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE| DiAS NATURALES
PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. S TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL
FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES
LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA
RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SU QFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTQ ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
1.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE V[A, CRUCES
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA.

b)  EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

c) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d] LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

el A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

gl  ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS,
MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

1) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

—
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DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS

EN CASO DE QUE SEA N RIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE A A EL A, QUE
UTILICE, PREVIA 'ORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENGS DISPONIE N LAS CERC; A OBRA Y
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE. S| AS[ LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS
DE FROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS MPAMENTOS Y BEODEGAS, PERO EN TALES 5 HARA POR

SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASQ, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CU AY CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

AN PROPI
NDO OF

-DAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIE
IGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION

N MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,

T E LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OELIGA A QUE LAS CON
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN L TIPO ADE
COMODIDAD,"SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJE
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE S

TRUCCION

5 QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
UADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
CION DE LA OBRA, AS[ COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
S INSTALACIONES

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
. ENTE CON RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE
FIRMADOS FOR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE.CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA,

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
; S EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFER INTOS

LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO AS ESTIMACIONES
ANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION, ASIMISMO SE

ONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
N LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA EL INSTRUMENTO
QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO ¥ QUE ES UN

INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE ;:"
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

n
EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA. e

SIGUIENTE:
RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJCO, PARA LA
N

: VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE].
[

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tiaxcala, Tlax. C.P. 90000 :@;u ITIFE
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LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y
LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA
DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE,
PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO
NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:
4 SUMINISTRO DE MATERIALES
o INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION
INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS
LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO
DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

e

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE
ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA.

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO
A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O
TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNCO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA,
LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

< INCENDIOS;

< TERREMOTOS:

%+  GUERRAS;

+  INUNDACIONES;

<+  SABOTAJES;

%+  HUELGAS DECLARADAS;

%  CICLONES;

<  MOTINES O DISTURBIOS;

% CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
%  PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON 8US
RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO,\

#— \
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IVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

JUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE FRODUJERA

QUE LA'PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE ¥ ADOPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUE
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y E

MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
TOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA-PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZ C][J'\ Al (U\\fl DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO E 2 |'\(LN’\ |\ PARTE QL LO QLF«A Sl ¢ TIS L
CONDICIONES INDICADAS EN EL_PARRAFO TERCERO DE E JSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CON
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE C "J\lL" ACUERDO NL f" AT
ENTREGA DE LA OBRA.

C‘.[}\ PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
ATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO.DE QUE UN CASO _FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN"DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOSTRABAJOS EN DICHO MOMENTO,

NO SE CONSIDERARAN COMQ CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA,

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL l‘[\LJ{' RAMA

A FIN-BEVERIFICAR S| EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS,
CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL EJECUTADA SE
TENDRA POR NO REALIZADA

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DELOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN
ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A TITULO
DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO,

S| EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE

A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOS DEL
CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SI EL /
CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, |,r\ /
DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES :
PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE,

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA

%&‘lﬂ:\f\'ﬂ}\ DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO Il DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO
\
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LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA; LA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FLJADAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERICRES, EL ITIFE
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN 5U CASO, LA
APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES
A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 {TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO,
LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR
ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.
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CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERQ 81 EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR
ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR 'TE
EJECUTADOS i
OBRAS PUBLICAS PAR; AL
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE

I JS TE STOS EN EL ARTICULO 67 DE LA )
DE ']'I,A,\\;.\L.‘. \ ."_wL‘:' MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
ELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

EL-FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBS RVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

PARA EL ESTADO DETLAXCALA Y, SUS MUNICIPIOS

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCION . DE ELEMENTOS' ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS
POSTENSADOS Y PRETENSADOS!

01 EL ACERQ QUE SE UTILICE DE
NINGUN ACERO DE CA I

JERA SER PREFERENTE 'E DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD
f NUEVA O SIN ANTECEDENT .}L BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA
QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR
CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOQ Y ENSAYE DE
ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION,
FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. S| EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA
MA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL
LT.I.F.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE
ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU
DEFECTO, SE DEBE ES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION,

tRA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAY
DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C
FIJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBT ['\JJR-" '“EOBE[ AS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E.
CONSIDERE NECESARIO. SI AL EFECTUAR LOS ENS: IC NTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
DICHA RESI : )EBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTIC -\‘3 FIJADAS EN EL PROYECTO

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN UN
LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS %
(SINALP) ;

= 02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYA
CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL CONCRETO EN LA ZONA
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REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO
CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA EFECTUADOS POR UN
LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). LOS INFORMES DE
CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO
DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE AS[ COMO, A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO Il DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

AS[ MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE. LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REFOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ
QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE
INTERES".

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA
OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI como
CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESID!
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO
SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.
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TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-043-2022
CODIGO No: PGO-041-2022

RA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA
» ESCRITO, A FIN DE QUE E, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
1A EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE,
30, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES

EL ITIFE NOTI
FEHACIENTE Y

LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
H' LACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOI RA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA
EXIGIRLE A EL MISMQUEL CUMPLIM TO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO;
O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO.

UNA'VEZ QL COMUNIQUE A'EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA

AT TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS
INST LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL N QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE'LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECl\i(}
VA A SANCIONES POR INCU? P[ IMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE ¥ EL CONTRATISTA CONV LN
I]II\A:\I[\(‘T}? I"Fl""'l‘l\ AS | (a\h\\ | “""\[xlﬂ\l) CUBRIR LOS IMPORTES RES Al i
5 bl FINIQUITO CORRESPONDIENTE, [t}tIL E DEBE }\’\

ARS SIGL A L “HA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION
EN iJJLHO F[MQLH‘U DE I-.H ‘\ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE l 035 'I“E\.\rB \ HW AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO
A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EM ASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A EL CONTRATISTA
ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, L LCEPCION DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO EL
CONTRATISTA HASTA LA CISION DEL CONTRATO, ASI (,L_J\J[J DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
O EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESC DE F \Bhl‘., ACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE
NTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZ:

o

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO .\EEI)].\V]‘E LA CELEBRACION DEL CONVENIQO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS C‘()'\I ENIOS DE i\ SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS

EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX

EL CONTRATISTA, EN CALLE SIERRA DE IXTLAN, NUMERO EXTERIOR 19 1, COLONIA NUEVA ANTEQUERA, CODIGO POSTAL
72180, PUEBLA, PUEBLA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO \/
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL ‘}\.
PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES. “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL

/_CONTRATO, AS[ COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES; ENTENDIENDOSE POR ESTA A
; (
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 0000 25 ITIFE

Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
www . itife.gob.mx
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CONTRATO No.: BAPGO-29-043-2022
CODIGO No: PG0O-041-2022

CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCIGN OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA
INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS,
RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN. ESTA OBLIGACION LA
CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES.

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES.

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES.

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 'Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA,

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y
BIEN ENTERADAS DE LAS.CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE
EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA
CIUDAD DE TLAXCAL: GOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.

%’_,_,

POR “EL CONTRATISTA"

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO
CTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO
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KR BIENES RAICES

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA'Y
CONSTRUCCIONES SA DECV

Siera us Ixtlan No.19 Loc. i Nueva Antecuerd, Puebla, Pue
Tel. 222 230 24 86 e-mail: krcompras1@gmail.com

Tlaxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Renuncia al Anticipo.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

El que suscribe José Ricardo Hernandez Diego. en su caracter de Administrador Unico. de
la empresa KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES SA DE CV, se dirige de la manera mas atenta y respetuosa a su muy
digno cargo. para comunicarle la renuncia al anticipo, respecto del contrato que se detalla
a continuacion:

Numero de contrato BAPGO-29-043-2022

CCT 29DTV0075R

Cddigo de obra PGO-041-2022

Nivel TELESECUNDARIA

Nombre TLACHCO

Ubicacion GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ
TLAXCALA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Plazo de ejecucion DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE

SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de firma de contrato 04 DE AGOSTO DE 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JOSE RICARDO HERN;{T\\REZ\DIE“GO
ADMINISTRADOR UNICO

SIERRA DE IXTLAN No.19 LOCAL | COL Mui VA ATEQUERA C.P. 72180 PUEBLA PUE TEL/FAX (01 222 272486
VENTA, RENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCION RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, URBANA Y CAMINOS, MANTENIMIENTO Y
RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS



K e 1ENES RA%CES

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES SADECVY
Sierra de ¥1an Mol 1% Loc. 1 Nueva Antequera, Pueba, Pue.
Tel. 222 230 24 86 e-mail: krcompras i @gmail.com

Tlaxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Carta Compromisg,

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

El que suscribe José Ricardo Herndndez Diego. en su caracter de Administrador Unico. de
la empresa KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES SA DE CV se dirige de la manera més atenta y respetuosa a su muy
digno cargo. para comunicarle mi compromiso para efectuar en tiempo y forma de la
ejecucion de la obra que se detalla a continuacién, de acuerdo al periodo de ejecucion

establecido:

Numero de contrato BAPGO-29-043-2022

CCT 29DTV0075R

Cdodigo de obra PGO-041-2022

Nivel TELESECUNDARIA

Nombre TLACHCO

Ubicacién GUADALUPE TLACHCO. SANTA CRUZ
TLAXCALA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON

_ PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Plazo de ejecucion DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de firma de contrato 04 DE AGOSTO DE 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTKAMENTE

JOSE RICARD® HERNANDEZDIEGO
ADMINISTRADOR UNI

SIERRA DE iXTLAN Ng, 19 LOCAL | COL. NUEY s ANTEQUERA C.P. 72180 PUEELA PUE TEL/FAX (01 222) 2302486
VENTA, RENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCION RESIDENCIAL INDUSTRIAL URBANA Y CAMINOS, MANTENTMIENTO }
RESTAURACION DE CASAS, PROYVECTOS EIECUTIVOS



KR BIENES RAICES

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA'Y
CONSTRUCCIONES SA DECV

Sierra de Ixtldn No. 19 Loc. 1 Nueva Antequera, Puebla, Pue.
Tel. 222 230 24 86 e-mail: krcomprasl @gmail.com

08 de Agosto de 2022.
Asunto: Calendario de estimaciones.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-043-2022

CCT 29DTVO0075R

Codigo de obra PGO-041-2022

Nivel TELESECUNDARIA

Nombre TLACHCO

Ubicacion GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Plazo de ejecucion DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE SEPTIEMBRE
DE 2022

Fecha de firma de contrato 04 DE AGOSTO DE 2022
En relacion a los datos establecidos anteriormente presento lo siguiente:

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

Nimero de Fecha de Fecha de Importe de la Porcentaje de
estimacion inicio termino estimacion avance
1 FINIQUITO  08/08/2022 02/09/2022 $84,599.22 100%

(Dependiendo de las estimaciones que vaya ingresar y de conformidad a contrato y Ley.)
Sin otro particular por ¢l momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTMMENTE

JOSE RICARDO HERN lEGO
ADMINISTRADOR
SIERRA DE IXTLAN No.19 LOCAL 1 COL NUEVA ANTEQUERA C P. 72180 PUEBLA PUE TEL/FAX {01 222) 2302486

VENTA. RENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES. CONSTRUCCION RESIDENCIAL. INDUSTRIAL URBANA'Y CAMINOS. MANTENIMIENTO Y
RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS



N\

TOKIO MARINE

Poliza de Fianza

HCC Fecha de Expedicion: 04/08/2022
Numero de Fianza: 047586-00000
Tokio Marine HCC México Compaiiia Afianzadora S.A. de CV. Inicio de Vigencia: 04/08/2022

Av. Paseo de la Reforma No.505 “Torre Mayor” piso 42° Suite G
Colonia: Cuauhtémoc, Alcaldia: Cuauhtémoc, Cd. de México,

Fin de Vigencia 03/08/2023

C.P: 06500. Tel; 55-59-85-47-90 Obligacién: Cumplimiento obra
Monto Total Afianzado Monto del Movimiento Moneda ' Tipo
8,459.92 8,459.92 PESOS 7 EMISION

Tokio Marine HCC México Compafiia Afianzadora, S.A de C.V. en ejercicio de la Autorizacioén que
le otorgd el Gobierno Federal por conducto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en
Tos términos de los articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se
constituye como fiadora hasta por el monto de: $ 8,459.92 (***OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS 92/100 MN**¥*),

Fiado: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE SIERRA DE IXTLAN, NUMERO EXTERIOR 19 1 COLONIA NUEVA ANTEQUERA, CODIGO POSTAL
72180, PUEBLA, PUEBLA

Beneficiario: LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
pomicilio: PLAZA DE LA CONSTITUCION NUMERO 3, TLAXCALA, TLAXCALA.

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V. Y
DOMICILIO EN (CALLE SIERRA DE IXTLAN, NO. 19-1, COLONIA NUEVA ANTEQUERA, C.P. 72180, PUEBLA,
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BAPGO-29-043-2022 DE FECHA 04 DE
AGOSTO DE 2022 CELEBRADO CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
(ITIFE), RELATIVO A LA OBRA: CODIGO PGO-041-2022, CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: CONSTRUCCION DE
MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, REALIZADOS EN LA ESCUELA
TELESECUNDARIA TLACHCO, UBICADA EN: GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ, TLAXCALA, CON CCT
29DTVOO75R, ' Y CON UN MONTO TOTAL DE $84,599.22 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS 22/100 M.N.) QUE INCLUYE I.V.A. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA POR
CONCEPTO POR INTERESES QUE RESULTEN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CELEBRADO CON EL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA S.A. DE C.V., EXPRESAMENTE ACEPTA:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATOY DE CONFORMIDAD A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

B) .- QUE LA FIANZA GARANTIZA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y
EN (CONSECUENCIA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDU
PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL (ITIFE) Y SEA SUSTITUIDA
POR PARTE DEL FIADO POR LA FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTQS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

C).- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y CONTINUARA AUTOMATICAMENTE VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE
PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O ESPERA, ASI COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES 0O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE QUEDE FIRME.

D).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD. ]
E).- QUE LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS EN LA ELABORACION O
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SE CANCELARA HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y
SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

F).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A CARGO
DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION _CORRESPONDIENTE, ASI COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA SOLO CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO TODAS Y CADA UNA
DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

G).- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE
DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 283 Y 178 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA El.
CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO
DEL TIMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, RENUNCIANDO LA AFIANZADORA AL BENEFICIO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

G).- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN MEDIANTE LA
PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES, POR
LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de la Ley ce Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacion contractual y la nota técnica respectiva quedgrun
registradas ante la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas a partir del dia 06 de Marzo de 2020, con el nimero CNSF-F0027-0078-2020 al CNSF-F0027-0127-2020 y a partir del
26 de Junio del 2020 con el numero CNSF-F0027-174-2020 al CNSF-F0027-0176-2020..



CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

Las presentes condiciones generales aplican para las polizas del Rameo Administrativo, Judicial
y Crédito en todos sus subramos. Las coberturas y las personas amparadas bajo estas
obligaciones se incluyen en la cardtula de la péliza emitida por Tokio Marine HCC Meéxico
Compaiiia Afianzadora, S.A. de C.V. en adelante "La Afianzadora”,

1.- Los derechos y obligaciones que se generen por la emision de esta flanza se encuentran
regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y en lo no previsto por esa
ley se aplicara la legislacién mercantil y a falta de disposicion expresa, el Cddigo Civil Federal
(CCF). Art. 183 de la LISF,

2.. De acuerdo al Art. 17 y 18 de la LISF, las fianzas seran admisibles como garantia ante las
dependendias y entidades de la Administracion Pablica Federal y ante las autoridades locales, en
todos los supuestos que la legislacion exija o permita constituir garantias ante aquéllas, las
autoridades federales o locales al admitilas aceptan la solvencia de "La Afianzadora®, sin calificar
dicha salvencia ni exigir Ia constitucian de depdsitos, otorgamiento de fianzas o comprobacion de
que la institucion es propietaria de bienes raices, ni la de su existencia juridica.

3.-"La Afianzadora” se considera de acreditada solvencia en terminos del articulo 16 de la LISF.

4.- Las fianzas y todos los contratos que deriven de la emision de ellas se repuntaran mercantiles
para todas las partes que en ellos intervengan ya sea como “El Solicitante yfo Fiado®, “El{los)
Obligado(s) Solidario(s)” o contrafiador(es), “El{los) beneficiario(s)", con excepcion de la garantia
hipotecaria. Art. 32 de la LISF.

5.-*La Afianzadora” solo asumira obligaciones en su calidad fiadora, mediante el otorgamiento de
esta poliza cuando la misma se encuentre numerada, asi como los documentos adicionales a la
misma, tales como ampliacion, disminucién, proroga y ofros documentos de modificacion,
determinando con exactitud el monto de la fianza, nombre completo de “El{los) Beneficiario(s)", el
fiado y el conceplo garantizado. Art. 166 de la LISF y Art. 78 del Codigo de Comercio.

6.- El texto de la fianza debe ser dlaro y preciso, sin que se conlradiga en sus propias limitantes.

7.- En los términos de los articulos 89 del Cadigo de Comercio (CC), 1803 del CCF y 166 de la
LISF, la obligacién de “La Afianzadora® consignada en esta poliza se expresa a través de las firmas
electrénicas que la calzan, comespondientes a los funcionarios de “La Afianzadora”, debidamente
facultados para ello ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

8.- La obligacién de “La Afianzadora” consignada en esta poliza queda sujela a las figuras de
caducidad y prescripcion reguladas por el Art. 174 y 175 dela LISF.

9.- Cualquier modificacién a las condiciones originales de una pdliza debera ser notificada con
anticipacién, por escrilo, a "La Afianzadora” en su oficina matriz. sucursales u oficinas de servicio,
debidamente suscrito por “El Solicitante” y “El Beneficiario”, considerandose como legalmente
aceptado unicamente si “La Afianzadora” manifiesta su conformidad por escrito. “La Afianzadora™
debera ser natificada en los mismos términos descritos si existe alguna olra fianza o garantia
adicional a la obligacién principal y cuando “La Afianzadora” se encuentre garantizando en forma
parcial la misma obligacion. De aceplar "La Afianzadora” la concurrencia de otras polizas de fianza,
“E| Beneficiario” se compromete a presentar cualquier eventual reclamacion proporcionalmente a
cada Coafianzadora, en los términos del articulo 2° Fraccion IV y 180 de la LISF.

La novacion de la obligacién principal extingue a la fianza, salvo consentimiento expreso y por
escrito de “La Afianzadora”. Art. 2220 CCF.

10.- Cuando "La Afianzadora” no cumpla con las obligaciones asumidas en la pdliza de fianza
dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberd pagar a “El
Beneficiario” una indemnizacién por mora de acuerdo a las tasas y valores pactados de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas.

Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoveran ante los fiados y demas
obligados, el reembolso de las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente
articulo.

11.- En caso de quita, la fianza se reduce en la misma proporcion que la obligacion principal y la
extingue en el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligacién principal a nuevas
gravamenes o condiciones. Art. 2847 CCF.

12.- La fianza se extingue si “El Beneficiario” concede al fiado prorroga o espera sin consentimiento
expreso o por escrito de "La Afianzadora®, Art. 179 de la LISF.

13.-“La Afianzadora” no goza de los beneficios de orden y excusién y sus fianzas no se extinguiran
aln cuando “El Beneficiario” no requiera judicialmente al fiado por el cumplimiento de la obligacion
principal o cuando sin causa justificada deje de promover en el juicio entablado contra el fiado. Art.
178 de la LISF.

14.- Toda dependencia de los poderes de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de
los Municipios estan obligadas a proporcionar a "La Afianzadora” los datos sobre antecedentes
personales o econdmicos de quienes les soliciten la emision de la fianza, asl como de informar la
situacion del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier ofra naturaleza para el que se
haya otorgado la fianza y resolver |a solicitud de cancelacion de la fianza dentro de los Ireinta dias
naturales posteriores a la misma. Si esas autoridades no resuelven dicha solicitud dentro del plazo
mencionado, se entenderan resueltas en sentido negativo al solicitante. Art. 293 de la LISF.

15.- Para el debido ejercicio de sus derechos, “El Beneficiario” debe de conservar en su poder el
original de la pdliza, asi como cualquier modificacion que a la misma se haga, tales como aumento
o disminucionas de monto, prérmoga, etc. pues la devolucion de la poliza establece a favor de “La
Afianzadora” la presuncién de que se ha extinguido su obligacién fiadora, salvo prueba de lo
contrario Art. 166 de la LISF.

16.- “El Beneficiaio” debera presentar su reclamacion direclamente ante “La Afianzadora™ y en
caso de que ésta no dé respuesta dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de
la resolucion emitida por la misma, “El Beneficiario” podra a su eleccién, hacer valer sus derechos
ante la Comisian Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) o bien, ante los tribunales competentes. Arts. 279 y 280 de la LISF.

“La Afianzadora” cuenta con una unidad especializada que tiene por objeto atender consultas y
reclamaciones de los usuarios, la cual debera responder por escrito dentro de un plazo que no
exceda de treinta dias habiles, contados a partir de la fecha de recepcién de las consultas o

reclamaciones. La presentacion de reclamaciones ante la unidad especializada de “La
Afianzadora’ o de la CONDUSEF, suspenderd la prescripcion de las acciones a que pudieren dar
lugar, tal como lo establece el articulo 50-Bis de la Ley de Proteccién y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros. En caso de otorgarse la pdliza a favor de la Federacion, entidades
Fedarativas, Distrito Federal o Municipios, “La Afianzadora” se sujeta al procedimiento de cobro
establecido en e Art. 282 de la LISF, salvo que se emita ante la Federacion para garantizar las
obligaciones fiscales a cargo de terceros, pues en ese caso se observara lo dispuesto por el
Articulo 143 del Cédigo Fiscal de la Federacién (CFF).

17.- “La Afianzadora” podré constituirse en parte y gozar de todes los derechos inherentes a ese
caracter, en los negocios de cualquier indole, en procesos, juicios u otros procedimientos judiciales
en los que se haya otorgado una fianza, en todo lo que se refiera a las responsabilidades derivadas
de ésta asl como en los procesos gue se sigan a los fiados por responsabilidades garantizadas
por “La Afianzadora”. Asimismo, a pelicién de parte, "La Afiarzadora” debera compareciir en los
procesos o juicios mencionados a fin de estar a las resultas de los mismos. Art. 287 de la LISF.

18.- "La Afianzadora” podra liberarse total o parcialmente de sus obligaciones, si por causas
imputables a “El Beneficiario” de la pdliza de fianza, es impedido o le resulta imposible la
subrogacion. Arts. 177 de la LISF,

19.- De acuerdo con la Disposicién 4.2.8. Fraccién Vil y Dispesicién 18.2.3. dela Circular Unica de
Seguros y Fianzas, cuando “La Afianzadora™ emita polizas con responsabilidades en moneda
extranjera se establece lo siguiente:

L Que las obligaciones de pago que deriven de dichas conlrataciones
se solventaran en los términos de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos, sin perjuicio de que la parte que comesponda a
entidades o agentes extranjeros se realice en moneda extranjera;

. Que el pago de las reclamaciones que realicen las Instituciones en
el extranjero, se efectuara por conducto de instituciones de crédito
mexicanas o filiales de éstas, en la moneda que se haya establecido
en la péliza, y,

. Que para conaocer y resolver de las controversias derivadas de las
fianzas a que se refiere este Capitulo, seran competentes las
auloridades mexicanas, en los términos de la LISF, de la Ley de
Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y demas
disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos
defi en que & cumplimiento de la obligacién garantizada surta
sus efectos fuera del temilorio nacional, se pacte la ampliacién de
las normas correspondientes.

20.- GUIA PARA PRESENTACION DE RECLAMACIONES

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 279 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, los beneficiarios de fianzas deberan presentar sus reclamaciones por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza respectiva,
directamente ante la Institucian. En caso que ésta no le dé contestacion dentro del término legal o
que exista inconformidad respecto de la resolucian emitida por la misma, el reclamante podra, 8
su eleccién, hacer valer sus derechos ante la Comisién Nacional para la Proteccién y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros o bien, ante los tribunales c tes en los
previstos por el articulo 280 de esta Ley.

SEGUNDA.- Conforme a la Disposicitn 4.2.8. Fraccién VIl del Capitulo 4.2 de la Circular Unica
de Seguros y Fianzas, se da a conocer al “Beneficiario” de la presente fianza, la siguiente
informacién.- Los reclamos que formule el “El Beneficiario® deberan ser presentados en el domicilio
de sus oficinas o sucursales de esta Institucion, deberdn ser originales, firmados por el
“Beneficiario” de la poliza de fianza, o su representante legal y deberan contener como minimo los
siguientes dalos, con el objeto de que la Institucién cuente con el tos para la
de su procedencia total o parcial son: A) Fecha de la reclamacién, B) Numero de la poliza de fianza
relacionada con la reclamacién; C) En caso de fianza electrénica, deberdn presentar el Cédigo de
Seguridad y folio proporcionado por “La Afianzadora’; D) Fecha de expedicion de la fianza; E)
Monto de la fianza; F) Nombre o denominacién del fiado;, G) Nombre o denominacion de “El
Beneficiario™; H) Domicilio de “El Beneficiario” para oir y recibir notificaciones; 1) Descripcion de la
obligacién garantizada; J) Referencia del contrato fuente (fechas, nimero de contrato, etc.) K)
Descripcion del incumplimiento de la obligacién garantizada que moliva la presentacion de la
reclamacion, acompaiiando la documentacién que sirva como soporte para comprobar lo
declarado y L) El importe de lo reclamado.
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TERGERA.-. Conforme a lo dispuesto por el articulo 279 Fraccién | de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, comrerd a cargo del ‘Beneficiario” la obligacion de probar documentalmente
y en forma fidedigna la existencia y exigibilidad de |a obligacion garantizada, por lo que no podra
condicionar o relevarse de tal obligacién, trasladandola a la Institucién Afianzadora o al “El
Solicitante ylo Fiado™ al amparo de lo dispuesto en el articulo 289 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

CUARTA.-. .- Conforme a lo dispuesta por el articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, cuando sea el "Beneficiarioc” de la presente fianza la Federacion, Entidades
Federativas, Distrito Federal o Municipios, para la exigibilidad de a presente fianza, deberan seguir
el procedimiento que enmarca el numeral en comento, informando que conforme a la Dizposicion
Transitoria Decimo Segunda de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas est:blece lo
siguiente: :

“Décima Segunda.- En tanto se expida el Reglamento a que hacen referencia los aiculos 278 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se aplicara, en lo conducente, lo
establecido en el Reglamenlo del articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para
el cobro de fianzas olorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de
los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros.”

Para el caso de las fianzas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Eslados y de los
Municipios, ademéas se debera observar lo que, respecto a las mismas, se prevea en las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, la documentacién contractual y la nota lécnica respecliva, quedaron registradas ante
la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia a partir del dia 06 de Marzo de 2020,
con el nimero CNSF-F0027-0078-2020 al CNSF-F0027-0127-2020 y a partir del 26 de Junio del
2020 con el numero CNSF-F0027-174-2020 al CNSF-F0027-0176-2020.
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TOKIO MARINE

Poliza de Fianza

cc Fecha de Expedicién: 04/08/2022

H Numero de Fianza: 047586-00000

Tokio Marine HCC México Compaiia Afianzadora S.A. de CV. Inicio de Vigencia: 04/08/2022

Av. Paseo de la Reforma No.505 “Torre Mayor” piso 42° Suite G Fin de Vigencia 03/08/2023

Colonia: Cuauhtémoc, Alcaldia: Cuauhtémoc, Cd. de México, Obli i6n: C IR,

C.P: 06500. Tel: 55-59-85-47-90 I9ELION: LUMpUanE e

Monto Total Afianzado Monto del Movimiento Moneda '; Tipo
8,459.92 © 8,459.92 PESOS [ EMISION

Tokio Marine HCC México Compafiia Afianzadora, S.A de C.V. en ejercicio de Ta Autorizacion que
le otorgo el Gobierno Federal por_ conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en
lTos términos de los articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se

constituye como fiadora hasta por el monto de: $ 8,459.92 (¥**OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS 92/100 MN***),

CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA POLIZA DE FIANZA.*** FIN DE TEXTO

e

Firma Digital:  BKUILGFIOY1qvB+2fvJkO2F8flyWUa/8Y+DSwinroi36gZCoBctYQ+wY4pOoliOmDztetdyjncHdhJXriBnAeVgMspstBkxsedgluR
+Uw0QHLaWTGigMRnzcggY rxWEEgnHzGnfuMiCyTb5NByOa0qgr3wTQDVdXof2Qc5ijW1PSYJAaBo2jbyDwEktzFea3c5X71YSd

BlggxeqfpxUEhDtVVG2CNB8bd5WthCFgD0IXnYD5DWzFaCxkvi7gJUu/YJz20WzACgPIIKd4lwwclGxVIDIKUCOUR2GRrH4P2jwi
“9hFmSm4/JABDM/deonDgkNavS0O3HFdLIoFrJFnlHPw== |

Consulte nuestra pagina: https://'www.tmhcc.com/fianzas, para: /
e ) R.02 00 0028
+ Conocer Nuestro Aviso de Privacidad s "

+ Revisar Nuestra Gama de Productos 2 " i ;
« Validar la Autenticidad de la Pdliza de Fianza ROBERTO ANGEL FUENTES HERNANDEZ

DIRECCION
Linea de Validacion:  000047586000000001001276

imi i I ituci i i la nota técnica respectiva quedar n
En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de an;as. la documentacion contractual y :
registradas ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas a partir del dia 06 de Marzo de 2020, con el nimero CNSF-F0027-0078-2020 al CNSF-F0027-0127-2020 y a partir del
26 de Junio del 2020 con el nimero CNSF-F0027-174-2020 al CNSF-F0027-0176-2020..



CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

Las p condi g aplican para las pélizas del Ramo Administrativo, Judicial
y Cradito en todos sus subramos. Las coberturas y las personas amparadas bajo estas
obligaciones se incluyen en la caratula de la péliza emitida por Tokio Marine HCC Mexico
Compariia Afianzadora, S.A. de C.V. en adelante "La Afianzadora”

1.- Los derechos y obligaciones que se generen por la emision de esta fianza se epcuentran
regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y en lo na previsto por esa
ley se aplicara la legislacién mercantil y a falta de disposicién expresa, el Cadigo Civil Federal
(CCF). Art. 183 de la LISF.

2.- De acuerdo al Art. 17 y 18 de la LISF, las fianzas seran admisibles como garantia ante las
dep wcias y entid de la Administracién Publica Federal y ante las autoridades locales, en
todos los supuestos que la legislacién exija o permita constituir garantias ante aquéllas, las
autoridades federales o locales al admitirlas aceptan la solvencia de "La Afianzadora®, sin calificar
dicha solvencia ni exigir la constitucién de depésitos, otargamiento de fianzas o comprobacion de
que la institucién es propietaria de bienes raices, ni la de su existencia juridica. ’

3.-“La Afianzadora” se considera de acreditada solvencia en términos del articulo 16 dela LISF.

4.- Las fianzas y todos los contratos que deriven de la emision de ellas se repuntaran mercantiles
para todas las partes que en ellos intervengan ya sea como “El Solicitante yio Fiado", “El(los)
Obligado(s) Solidario(s)" o contrafiador(es), “El(los) beneficiario(s)”, con excepcion de la garantia
hipotecaria. Art. 32 de la LISF.

5.-"La Afianzadora” solo asumiré obligaciones en su calidad fiadora, mediante el otorgamiento de
esta poliza cuando la misma se encuentre numerada, asi como los documenlos adicionales a la
misma, tales como ampliacién, disminucién, promoga y ofros documentos de modificacion,
determinando con exactitud el monto de a fianza, nombre completo de “El{les) Beneficiario(s)’, el
fiado y el conceplo garantizado. Art. 166 de la LISF y Art. 78 del Cadigo de Comercia.

6.- El texto de la fianza debe ser daroy preciso, sin que se contradiga en sus propias limitantes.

7.- En los términos de los articulos 89 del Cédigo de Comercio (CC). 1803 del CCF y 166 de la
LISF, la obligacion de “La Afianzadora” consignada en esta poliza se expresa a través de las firmas
electrénicas que la calzan, comespondientes a los funcionarics de “La Afianzadora”, debidamente
facultados para ello ante la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

8.- La obligacidn de “La Afianzadora” consignada en esla pdliza queda sujeta a las figuras de
caducidad y prescripcién reguladas por el Art. 174y 175 dela LISF.

9.- Cualguier medificacién a las condiciones originales de una podliza debera ser notificada con
anticipacién, por escrito, a "La Afianzadora” en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio,
debidamente suscrito por “El Solicitante” y “El Beneficiario”, consid andose como legalimente
aceptado unicamente si “La Afianzadora” manifiesta su conformidad por esciito. *La Afianzadora”
deberd ser notificada en los mismos términos descritos si existe alguna otra fianza o garantia
adicional a la obligacién principal y cuando “La Afianzadora” se encuentre garantizando en forma
parcial la misma obligacién. De aceptar “La Afianzadora”la concurrencia de otras pdlizas de fianza,
“E| Beneficiario” se compromete a presentar cualquier eventual reclamacion proporcionalmente a
cada Coafianzadora, en los téminos del articulo 2° Fraccion IV y 180 de la LISF.

La novacién de la obligacién principal extingue a la fianza, salvo consentimiento expreso y por
escrito de “La Afianzadora”. Art. 2220 CCF.

10.- Cuando “La Afianzadora” no cumpla con las obligaciones asumidas en la poliza de fianza
dentro de los plazos con gue cuenta legalmente para su cumplimiento, deberd pagar a “El
Beneficiaric” una indemnizacién por mora de acuerdo a las tasas y valores pactados de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas.

Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoveran ante los fiados y demas
obligados, el reembolso de las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente
articulo,

11.- En caso de quita, la fianza se reduce en la misma proporcion gue la obligacion principal y la
extingue en el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligacién principal a nuevos
gravamenes o condiciones. Ar, 2847 CCF.

12.- La fianza se extingue si “El Beneficiario” concede al fiado prérroga o espera sin consentimiento
expreso o por escrito de “La Afianzadora”, Art. 179 de la LISF.

13.-"La Afianzadora” no goza de los beneficios de orden y excusién y sus fianzas no se extinguiran
auin cuando “El Beneficiaro” no requiera judicialmente al fiado por el cumplimiento de la obligacién
principal o cuando sin causa justificada deje de promaver en el juicio entablado contra el fiado. Art.
178 de la LISF.

14.- Toda dependencia de los poderes de la Federacion, dal Distrito Federal, de los Estados y de
los Municipios estan obligadas a proporcionar a "La Afianzadora® los datos sobre antecedentes
personales o econémicos de quienes les soliciten la emisidn de la fianza, asi como de informar la
situacion del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza para el que se
haya otorgado la fianza y resolver la solicitud de cancelacion de la fianza dentro de los treinta dias
naturales posteriores a la misma. Si esas autoridades no resuelven dicha sdlicitud dentro del plazo
mencionado, se entenderan resueltas en sentido negativo al solicitante. Art. 293 de la LISF.

15.- Para el debido ejercicio de sus derechos, “El Beneficiario” debe de conservar en su poder el
original de la poliza, asi como cualquier modificacion que a la misma se haga, tales como aumento
o disminuciones de monto, promoga, etc. pues la devolucion de la péliza establece a favor de "La
Afianzadora” la presuncién de que se ha extinguido su obligacion fiadora, salvo prueba de lo
contrario Art. 166 de la LISF.

16.- “El Beneficiardo™ debera presentar su reclamacion directamente ante "La Afianzadora” y en
caso de que ésta no dé respuesta dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de
Ja resolucion emitida por la misma, "El Beneficiario™ podra a su eleccion, hacer valer sus derechos
ante la Comisidn Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) o bien, ante los tribunales competentes. Arts, 279y 280 de la LISF.

“La Afianzadora” cuenta con una unidad especializada que liene por objeto alender consultas y
reclamaciones de los usuarios, la cual deberd responder por escrito dentro de un plazo que no
exceda de treinta dias habiles, contados a parlir de la fecha de recepcién de las consultas o

reclamaciones., La presentacion de reclamaciones ante la unidad especializada de “La
Afianzadora” o de la CONDUSEF, suspenderd la prescripcion de las acciones a que pudieren dar
lugar, tal como lo establece el articulo 50-Bis de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros. En caso de otorgarse la pdliza a favor de la Federacion, entidades
Federativas, Distrito Federal o Municipios, “La Afianzadora” se sujeta al procedimiento de cobro
establecido en el Art. 282 de la LISF, salvo que se emita ante la Federacién para garantizar las
obligaciones fiscales a cargo de terceros, pues en ese caso se observara lo dispuesto por el
Articulo 143 del Codigo Fiscal de la Federacion (CFF).

17.- “La Afianzadora” podra constituirse en parte y gozar de todos los derachos inherentes a ese
carcter, en los negocios de cualquier indole, en procesos, juicios u otros procedimientos judiciales
en los que se haya otorgado una fianza, en todo lo que se refieraa |as responsabilidades derivadas
de ésta asl como en los procesos que se sigan a los fiados por responsabilidades garantizadas
por “La Afianzadora”. Asimismo, a peticién de parte, "La Afianzadora" debera comparecer en los
procesos o juicios mencionados a fin de estar a las resultas de los mismos. Art. 287 de la LISF.

18.- “La Afianzadora” podra liberarse total o parcialmente de sus obligaciones, si por causas
imputables a “El Beneficiario® de la péliza de fianza, es impedido o le resulta imposible la
subrogacion. Arts. 177 de la LISF.

19.- De acuerdo con |a Disposicion 4.2.8, Fraccion VI ~_.r Disposicién 19,2.3. de la Circular nica de
Seguros y Fianzas, cuando *La Afianzadora” emita polizas con responsabilidades en :moneda
extranjera se establece lo siguiente:

k: Que las obligaciones de pago que deriven de dichas contrataciones
se solventaran en los términos de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos, sin perjuicio de que la parle que comesponda a
enlidades o agentes extranjeros se realice en moneda extranjera;

1l Que &l pago de las reclamaciones que realicen las Instituciones en
el extranjero, se efectuara por conducto de instituciones de crédito
mexicanas o filiales de éstas, en la moneda que se haya establecido
en la poliza, y;

11l Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las
fianzas a que se refiere este Capitulo, seran competentes las
autoridades mexicanas, en los términos de la LISF, de la Ley de
Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y demas
disposiciones legales aplicables, sin pefjuicio de que en los casos
de fianzas en que el cumplimiento de la obligacién garantizada surta
sus efectos fuera del lemitorio nacional, se pacte la ampliacién de
las normas comrespondientes.

20.- GUIA PARA PRESENTACION DE RECLAMACIONES

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 279 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, los beneficiarios de fianzas deber&n presenlar sus reclamaciones por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que conslen en la poliza respectiva,
directamente ante la Institucién. En caso que ésta no le dé conlestacion dentro del término legal o
que exista inconformidad respecto de la resolucion emitida por la misma, el reclamante podra, a
su eleccion, hacer valer sus derechos ante Ta Comisién Nacional para la Proteccién y Defensa de
los Usuarics de Servicios Financieros o bien, anle los tribunal en los té
previstos por el articulo 280 de esta Ley.

COmp

SEGUNDA.- Conforme a la Disposicitn 4.2.8. Fraccién VIl del Capitulo 4.2 de la Circular Unica
de Seguros y Fianzas, se da a conocer al “Beneficiario” de |a presente fianza, la siguiente
informacién.- Los reclamos que formule el “El Beneficiario® deberdn ser presentados en el domicilio
de sus oficinas o sucursales de esta Institucién, deberdn ser originales, firmados por el
“Beneficiario” de la péliza de fianza, o su representante legal y deberan contener como minimo los
siguientes datos, con el objeto de que la Institucién cuente con elementos para la determinacion
de su procedencia total o parcial son: A) Fecha de la reclamacion, B) Numero de la pdliza de fianza
relacionada con la redamacién; C) En caso de fianza electronica, deberdn presentar el Cédigo de
Seguridad y folio proporcionado por “La Afianzadora”; D) Fecha de expedicion de la fianza; E)
Monto de la fianza; F) Nombre o denominacién del fiado; G) Nombre o denominacién de “El
Beneficiario”; H) Domicilio de “El Beneficiario” para oir y recibir noificaciones; 1) Descripcion de la
obligacién garantizada; J) Referencia del contrato fuente (fechas, nimero de contrato, etc.) K)
Descripcian del incumplimiento de la obligacién garantizada que motiva la presentaciin de la
reclamacion, acompaiiando la documentacién que sirva como soporle para comprobar lo
declarado y L) El importe de lo reclamado.

TERCERA.-. Conforme a lo dispuesto por el articulo 279 Fraccién | de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, comera a cargo del “Beneficiario® la obligacién de probar documentalmente
y en forma fidedigna |a existencia y exigibilidad de la obligacién garantizada, por lo que no podra
condicionar o relevarse de tal obligacién, trasladandola a la Institucion Afianzadora o al “El
Solicitante y/o Fiado™ al amparo de lo dispuesto en el articulo 289 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

CUARTA.-. .- Conforme a lo dispuesto por el articulo 282 de la Ley de Inslituciones de Seguros ¥
de Fianzas, cuando sea el "Beneficiario™ de la presente fianza la Federacion, Entidades
Federativas, Distrito Federal o Municipios, para la exigibilidad de a presente fianza, deberan seguir
el procedimiento que enmarca el numeral en comento, informando que conforme a la Disposicion
Transitoria Decimo Segunda de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas establece lo
siguiente:

*Décima Segunda.- En tanto se expida el Reglamento a que hacen referencia los articulos 278 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se aplicara, en lo conducente, lo
establecido en el Reglamento del articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para
el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacién, del Distrito Federal, de los Estados y de
los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de t:rceros.”

Para el caso de las fianzas a favor de la Federacion, del Distrilo Federal, de los Estados y de los
Municipios, ademas se deberd observar lo que, respecto a las mismas, se prevea en las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, la documentacién contractual y la nota técnica respectiva, quedaron regislradas ante
la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia a partir del dia 06 de Marzo de 2020,
con el numero CNSF-F0027-0078-2020 al CNSF-F0027-0127-2020 y a partir del 26 de Junio del
2020 con el nimero CNSF-F0027-174-2020 al CNSF-F0027-0176-2020.
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KR BIENES RAICES

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA'Y
CONSTRUCTZIONES SA DE CV

Sierra de Ixtlan No.19 Loc. 1 Nueva Antequera, Puebla, Pue.
Tel. 222 230 24 86 e-mail: krcomprasl@gmail.com

Tlaxcala. Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Escrito de designacion del
Director Responsable de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-043-2022

CCT 29DTV0075R

Codigo de obra PGO-041-2022

Nivel TELESECUNDARIA

Nombre TLACHCO

Ubicacion GUADALUPE TLACHCO., SANTA CRUZ
TLAXCALA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Plazo de ejecucion DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE

SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de firma de contrato 04 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe José Ricardo Herndndez Diego, en su caracter de Administrador Unico. de
la  empresa KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES SA DE CV. y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior.
me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo. para comunicarle que
la Ingeniera Ana Maria Hilda Durdan Munive sera el Director responsable de la obra a
cargo, cuyos datos enlisto a continuacion:
Director responsable de obra

Nombre ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
No. de Licencia DRO-300
No. de Cedula 35281638l
Profesional
Domicilio Fiscal CALLE MIGUEL HIDALGO 58. EL ROSARIO OCOTOXCO

90456. YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA

Teléfono 246 757 1720
Correo electronico  hilda_du/@hotmail.com
RFC DUMAS811201462

Sin otro particular por ¢l momento, me es grato enviarle un cordial sa

% ITIEE

k] r II;\I‘S_TII‘“";:TL? TLAXCALTECA DE LA
I =IERTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

UMA MU ey

5 AGD 707
‘-\\\ S \‘“““ ) 1 3 /‘\ ’] .’.’J_Z
JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO DEPARTRMENTO
ADMINISTRADOR UN[CS DE CONSIRUCCION

RECIBIDO:
SIERRA DE IXTLAN No 19 LOCAL 1 COL. NUEVA ANTEQUERA C.P. 72180 PUEBLA PUE TEL/FAX (01 232}:3@5&

VENTA, RENTA ¥ ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCION RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, URBANA Y CAMINOS, MANTENIMIENTR Y
RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS



KR BIENES RAICES

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES SADECV
Sierra de Ixflan No.19 Loc. 1 Nueva Antequera, Puebla, Pue.
Tel. 222 230 24 86 e-mail: krcompras!1 @gmail.com

Tlaxcala. Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.
En atencion: JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA
Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

El que suscribe ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE. se dirige de la manera mas
atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacion al cargo de
Director Responsable de la Obra, conforme a lo sefialado en el articulo 42 de la Ley de
Construccion del Estado de Tlaxcala, asi como dar el seguimiento técnico necesario durante
la ejecucion del mismo; en referencia a la obra que se anuncia a continuacion

Nimero de contrato BAPGO-29-043-2022

CCT 29DTV0075R

Codigo de obra PGO-041-2022

Nivel TELESECUNDARIA

Nombre TLACHCO

Ubicacion GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ
TLAXCALA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Plazo de ejecucion DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE

SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de firma de contrato 04 DE AGOSTO DE 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Licencia de Director Responsable de Obra y Cédula
Profesional.
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

rE &9 ITIFE

E] #  INETITUTO TLAXCALTECA DE LA
wamesse 1o T TRTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

15 AGQ 2022
ANA WII}ESA DURAN MUNIVE BEFAHTAMENTO
DIRRCTOR RESPONSABLE DE OBRA DE GO RUCCION

RECIBIDC:

i

SIERRA DE IXTLAN No.19 LOCAL 1 COL. NUEVA ANTEQUERA C.P. 72180 PUEBLA PUE TEL/FAX (01 222) 2302486
VENTA, RENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCION RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, URBANA Y CAMINGS, MANTENIMIENTO Y
RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS



(=) GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
L SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE
ICORRESPONSABLE DEOBRA

COMISION DE ASISTENCIA TECNICA INSTITUCIONAL
TP "ﬁsggxmsmo:

NETRUIR Y CRECER JUNTOS
el DL ESIALEE B TLANC LS BEaa0d

RECTOR RESPONSABLE DE OBRA
, INGENIERO CIVIL
; OB APROF. N 5281681 |
(Vo Eé‘éiil“o%pi‘f;a Bl
ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
REGISTRO: | FECHA:
1 DRO-300 | 09 DE AGOSTO DE 2021 J
2 N

Declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y haré cumplir en mi
desempeiio como Director Responsable 6 Corresponsable de Obra, segun
sea el caso, la Iegislacién Federal, Estatal y Municipal relativa a la
construccion, asi como la normatividad“que se relacione con ella en
materia de desarrollo urbano, régimen en condominio, vivienda,
conservacion del patrimonio hrsiof cé y arqueoiog;co medio ambiente y
proteccién civil. _

.f
yf‘

1 %ijﬁei titular del registro )

-“ —

ORDEN DE PAGO

SPF-3373898

Secretario de Obas Pibli ;{ éesan_gau umam y‘-fmeﬁda y VIGENCIA
Pmshenlede% o é he jgs‘tnmnaé 31 DIC. 2021
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\
En caso de imegutaridades en el desempefio de! tiular de este fegistre, favor de notificar a la ! l I F E

A/F INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
ounseamros  1-TREESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DEPAR
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RECIBIDO:




cEDULA 6111045

* SECRETARIA DE EDUCACION BUBLICA
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CEDULA 6111045
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ANA MARIA HILDA
DURAN
MUNIVE
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 VICTOR EVERARDD BELTRAN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

- cEDULA 528168 SECRETARIA BE EDLCACION PUBLICA
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CEDULA 5281681
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FIRMA DELTITULA
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
vamenmron, [P RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

5 AGD 2022

CEPARTAMENTO

DE CONSTRUCCION
RECIBIDO:




KR BIENES RA

1ICES

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA'Y
CONSTRUCCIONES SA DE CV

Sierra de Ixtladn No.19 Loc. 1 Nueva Anteqguera, Puebla, Pue.
Tel. 222 230 24 86 e-mail: krcompras! @gmail.com

Tlaxcala. Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Escrito de designacion del
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-043-2022

CCT 29DTV0075R

Cédigo de obra PGO-041-2022

Nivel TELESECUNDARIA

Nombre TLACHCO

Ubicacion GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ
TLAXCALA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Plazo de ejecucion DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de firma de contrato 04 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe José Ricardo Hernandez Diego, en su caracter de Administrador Unico, de
la empresa KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES SA DE CV, y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior,
me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo. para comunicarle que
la Arq. Tania Ana Rosa Rivera Morales sera el superintendente de la obra a cargo, asi
como, persona autorizada para firma de bitacora convencional y/o electronica, cuyos datos

enlisto a continuacion:
Superintendente de la Obra

Nombre TANIA ANA ROSA RIVERA MORALES

No. de Cédula Profesional 7514478

Domicilio Fiscal BLVD. CARMEN SERDAN NORTE 8 B COL. SANTA
MARIA LA RIVERA 72030, PUEBLA, PUE.

Teléfono 221 2395148

Correo electrénico arq.taniarivera@hotmail.com

RFC RIMTSES0402HG2

De igual modo lo faculto para que en mi representacion pueda ofr y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de cardcter personal, asi como tomar
las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimient comFE
=l :
0

Sin otro particular por el momento, me es-grato enviarle un cordi £ S
L] INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
e 1L PAESTRUCTURA FISICA ECUCATIVA

15 AGO 2022

DEPARTAMERNTO
DE CONSTRUCCION
~ RECIBIDO:
SIERRA DE IXTLAN No.19 LOCAL | COL. NUEVA ANTEQUERA C.P. 72180 PUEBLA PUE TEL/FAX (01 222) 2302486

VENTA RENTA ¥ ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCION RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, URBANA Y CAMINOS, MANTENIMIENTO ¥
RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS




KR BIENES fzns Es

: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES SA DE CV
Sierra de Ixtldn No.19 Loc. 1 Nuevu Antequera, Puebla, Pue.

Tel. 222 230 24 86 e-mail: krcompras! @gmail.com

Tlaxcala. Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.
En atencion: JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA
Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

El que suscribe Arq. Tania Ana Rosa Rivera Morales, se dirige de la manera mas atenta y
respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacion al cargo de
Superintendente de Obra con las responsabilidades y atribuciones que ello implique, en
referencia a la obra que se anuncia a continuacion

Numero de contrato BAPGO-29-043-2022

CCT 29DTV0075R

Codigo de obra PGO-041-2022

Nivel TELESECUNDARIA

Nombre TLACHCO

Ubicacion GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ
TLAXCALA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Plazo de ejecucion DELL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de firma de contrato 04 DE AGOSTO DE 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Cédula Profesional. constancia de situacion fiscal y
credencial de elector.
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo ITIF E

S DE
ATENTAME %T E W pemm a’ff?;ﬂ%éaewmrm
A AGO 2071

DEC
RECIBIDO:

SIERRA DE IXTLAN No.19 LOCAL 1 COL. NUEVA ANTEQUERA C.P 72180 PUEBLA FUE TEL/FAX (01 222) 2302486
VENTA. RENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCION RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, URBANA Y CAMINDS, MANTENIMIENTO Y
RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA 44 SAT
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CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar_ y Fecha de Emision
MONTERREY , NUEVO LECN A 12 DE AGOSTO DE

— 11, 2022
|HH|HH|I|I e
—— RIMT BSO402I—' 2
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Fechadedltimocamblodeestado:  {9DEWNODE2008

Nombre Comercial:

Datos del domlcﬂlo registrado ‘W“ INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
R — L S AESTRUCTL ATIVA

Cédigo Postal:64610 Tipo de Vialidad: AT R ;

b e i~ M N . vicoseesp N 15.A50 2012

Nombre de Vialidad: ALEJANDRO DE RODAS Nimero Exterior: 3102

R o SR ——————— DEPARTAMENTO

Nimero Interior:A Nombre de ia Colonia: LAS CL.MBPES[_')E CONSTR lé‘N
R TPt e e S A S N R TN
Nombre de la Localidad: Nombre del Mummp:o o] DemarcaEc%]:r? err| !uual TONT c7r\ ;
Nombre de la Entidad Federativa: NUEVO LEON Entre Calle: \
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Y Calle:

Estado del domicilio: Estado del contribuyente en el domicilio:

Actmdades Economlcas.

Orden Actividad Econdmica Porcentaje Fecha Inicio Fecha Fm
1 Aquiler de Oficinas y locales comerciales 00 o 01/12/2007 T
Reglmenes

Régimen Fechalnicioc  Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingrescs Asimilados a Salarios o 01/12/2007

Sus datos personales son incorporados y protegides en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccion de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualguier Modulo de Servicies Tributarios y/o a través de la direccion
http:/isat.gob.mx

"La corrupcidn tiene consecuencias jdendnciala! Si conoces algin posible acto de corrupcion o delito presenta una queja o denuncia a través
de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT mdvil o www.oob.mux/sfp".

Cadena Original Sello: ||2022/08/12|RIMTE80402HG2|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031]|
Sello Digital: Ve0QMZhZegDeyLTUY gllvyjF24FLujQKveouzakv03bd SJbwl/3bkkx6eJg37oRSknGbuYbZxvXoWCJcFURezvEs
RiugppCXtravguBaVvL4zlv3BhNyCW+NVyHCLhUKsUNCHpuhHIZWvUXekKenQ52bYQma2 1E/RTTeiVDwyOA=

& ITIFE
k] F INSTITUYQ TLAXCALTECA DE LA

om0 P FSTRUGEFURA FISICA EDUCATIVA

13 AGY 2012

HACIENDA $8sAT
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S MEX‘CO CREDENCIAL F-ARAVOTAR,/
E _\_‘_‘__-—-—-_
FECHA DE MAZIMIENTD
;(l:"yE_’gEA 02/04/1988
MORALES sz M
TAMIA ANA ROSA o
DOMICILIS

BLVD CARMEN SERDAN NORTEE 8
COL SANTA MARIA LA RIVERA T2030
PUEBLA, PUE.

£ cLaveosELECTOR RYMRTNGS040221M400

2006 05

IPRERRRRERDDRRROE

cusp RIMTE80402MPLVRNOS ARD DEREGISTRO

gsmaoo 21 wonces 115 szeoion 1043

locaucas 0001 ewsin 2010 viemow 2028 Ry,
L

A TR e,

iﬂ!!lﬂlll!["

IDMEXT919929468<<11343075052026
8804020M2912316MEX<05<<23275<5
RIVERA<MORALES<<TANIA<ANA<ROSA

F

> ITIFE

NG
fy

MNE 1DE"‘

ATITUTO TLAXCALTECA DE LA

2 »:o'PUCTdRA FiSicA EDUCATIVA

y AGD 2072

7 R lr‘ E;H:r-i‘gTo
yr“—aucc:ow




KR BIENES R

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA'Y
CONSTRUCCIONES SA DE CV

: Sierra de Ixtldn No.19 Loc. 1 Nueva Antequera, Puebla, Pue.
STRUCTORA Tel. 222 230 24 86 e-mail: krcompras! @gmail.com

Tlaxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Nombre del Director (a) del Plantel.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-043-2022

CCT 29DTVO0075R

Caodigo de obra PGO-041-2022

Nivel TELESECUNDARIA

Nombre TLACHCO

Ubicacién GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ
TLAXCALA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Plazo de ejecucion DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE

SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de firma de contrato 04 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe José Ricardo Hernandez Diego. en su caracter de Administrador Unico, de
la. empresa KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES SA DE CV .y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior,
me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo. para comunicarle lo

siguiente:
Nombre del Director (a) EDID ANGULO MENESES
Numero telefonico 246 131 5963

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

MENTE

ATEN,
00s ITIFE

\ \
N a ¥ INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

7 : s meTRUCTLURA FiSH CATIVA
JOSE RICARDO HER ﬁF\%gIEGO ey [ TRUGTIRATISEAEEE
ADMINISTRADOR BNICO 145 AGJ 2021

e

DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION
RECIBIDO:

SIERRA DE IXTLAN No.19 LOCAL 1 COL NUEVA ANTEQUERA C.P. 72180 PUEBLA PUE TEL/FAX (01 222) 2302486
VENTA, RENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCION RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, URBANA Y CAMINOS, MANTENIMIENTO ¥
RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS



KR BIENES RA

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA'Y
CONSTRUCCIONES SA DECV

Sierra de Ixtldn No.19 Loc. 1 Nueva Antequera, Puebla, Pue.

Tlaxcala. Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Datos Bancarios.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Nuamero de contrato BAPGO-29-043-2022

CCT 29DTVO0075R

Cédigo de obra PGO-041-2022

Nivel TELESECUNDARIA

Nombre TLACHCO

Ubicacion GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ
TLAXCALA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Plazo de ejecucion DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de firma de contrato 04 DE AGOSTO DE 2022

El que suscribe José Ricardo Herndndez Diego. en su carcter de Administrador Unico. de
la empresa KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES SA DE CV. vy en relacion a los datos asentados en la tabla anterior.
me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo. para comunicarle lo
siguiente:

Datos Bancarios

Cliente KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES SA DE CV
Cuenta nimero 50058445050
Tipo de cuenta CUENTA CT EMPRESARIAL
Clabe Interbancaria 036650500584450508
Banco BANCO INBURSA SA
Sucursal CHOLULA PLAZA SAN DIEGO
Direccion de sucursal BLVD. FORJADORES DE PUEBLA 3401-B-65, SAN DIEGO LOS
SAUCES 72770, CHOLULA PUEBLA
Adjunto al presente estado de cuenta bancario. ET!F E
Sin otro particular por el momento. me es grato enviarle un cordial sal
ST F‘ TLAMCALTECA DE LA
\ wamacony o R Crb’&a‘-SCAEDl CATIVA
ATER 14 A% 2072
DEPARTARENTO
DE CONSTRUCCION
JOSE RICARDO HERNANDBZ DIEGO  RECIBIDO:

ADMINIST [\.«f\DOR U e

SIERRA DE IXTLAN No.19 LOCAL 1 COL. NUEvA ANTEQUERA C.P. 72180 PULBLA PUE TEL/FAX (01 222) 2302486
VENTA, RENTA Y ADMINIS TRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCION RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, URBANA Y CAMINOS, MANTENIMIENTO Y
RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS



B &
w8 INBURSA

Banco

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTR
UCCIONES SA DE CV

CLL SIERRA DE

IXTLAN 19

NUEVA ANTEQUERA PUEBLA
PUEBLA. MEXICO

72180

359486-M

Pagina: 1de 5

ESTADO DE CUENTA

Cliente Inbursa: 22991354
RFC: KBR050121Q37

Centro de Atencion
elefénica Inbursa

W2aT 38 MEOso y Ao Mo

55 5447 8000

cda an Coste 800 90 90000

www.inbursa.com

InBiitsa

Empresa

RESUMEN DE SALDOS : : ;

CUENTA 50058445050 SUCURSAL CHOLULA PLAZA SAN DI
CLABE 036650500584450508 MONEDA MXN PESO MEXICANO
PERIODO Del 01 Jul 2022 al 31 Jul 2022 FECHA DE CORTE 31 Jul 2022
SALDO ANTERIOR 124.35 DIAS DEL PERIODO 3 GAT NO APLICA
ABONOS 10.001.78 TASA BRUTA 5.7699% RENDIMIENTOS 1.78
CARGOS 9.886.88 TASA NETA 5.6910%
SALDO ACTUAL 239.25 I.S.R. 0.0B00% COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS
SALDO PROMEDIO 358.15 EM EL PERIODO £64.00
DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO
JuL o1 BALANCE INICIAL 24.35
JUL 11 |2335546405 DEPOSITO SPEI 5,50C.00 5.624.35
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARI
SANTANDER 014650920018024879
4427967 Traspaso enfre cuentas
CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BETOOOQ444279670
JuL 1 DEPOSITO SPEI | 0.124.3%
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARI I
SANTANDER 014650920018024879
4443553 Traspaso entre cuentas
CLAVE DE RASTREOQ 2022071140014 BETOO00444435530
JUL 11 |2344EPC0O00 PAGO DE CREDITO SOFOMFCA 22.86 701.48
CREDITO AUTOS MENUDEO 61488672
CROOO09300107336220711155554
JUL 11 2335546406 COMISION MANEJO DE CUENTA . 200.00 o142
30/06/2022 COMISION MANEJO DE CUENTA
JUL 11 |23355464086 VA COMISION MANEJO DE CUENTA 32.00C 468.42
Tasa IVA 16.0 %
JUL 31 (2352306469 INTERESES GANADOS .78 471.27
| Estimado cliente, su Estado de Cuenta es su CFDI (PDF y XML) ., por lo que, derivado de la migracion a la versidn 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por
Internet, es indispensable contar con sus datos fiscales actualizados y registrados exactamente igual @ su constancia en el RFC. Por lo que solicitamos revisar y
confirmar sus datos en nuestra red de sucursales o a través de su Banca en Linea Empresarial (perfil administrador). Estamos a sus drdenes en los teléfonos
55-5447-8000 y B00-9%0-20000, las 24 horas de todos los dias del afio, consulle ubicaciones y horarios en www.inbursa.com o con la app Inbursa Movil

® Tasas expresadas en términos anuales,
.+ @ Apartir de la fecha de fin de periodo, tendré 80 dias para solicitar la reclamacién correspondiente.

_ m Encaso de robo o extravio de farjeta, reportela de inmediato al Centro de Atencion a Cligntes de Banco Inbursa

= & Lerecordamos cue Bancn Inbursa ro solicita actuatizaciones de datos por medio de tnterne!
B Rendinientos: s ¢! inteiés efecivo depositads 2n el neriodo.

BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCHIN DE BANTGA sTULTIPLE

L) Fis ANZIERC INEURSA

AVENIDA PASEQ DE LAS PALMAS No.750 LOMAS DE CHAPULTEPEC Ill SECCION, MIGUEL HIDALGS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P.11000 C.R. 14031 RFC BII931004P61
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL OE LEY PERSDNAS MORALES
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TE LMEX Total a Pagar: $ ?99.00

Pagar antes de: 14-AG0-2022

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.de C.V.

Parque Via 188, Col. Cuauhiémoc ian- i

C.P. 08500 Ciudad de México pR0R 1o e MO Il

RFC: TME840315-KT6 21-JUL-2022 DV 6 Teléfono: 222230 2486
Factura No.: 120422070017398

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA SA DE CV
Su estado de cuenta puede ser

g::lLEfi\E'i%AYD:E{;Fr%ATUERE pagado en cusalquier centro de cobro
NUEVA ANTEQUERA indicado al reverso de este recibo,

HEROICA PUEBLADE ZA , PU

I

BLV

jActiva hoy! las soluciones que ya
~ tienes sin costo en tu Paquete y
- acelera el crecimiento de tu Negocio.

Solo entra a telmex.com/activacion

Resumen del Estado de Cuenta Cargos del Mes

Saldo Anterior 799.00 Servicios de Telecomunicaciones 674.62

Cargos del Mes +798.99 [EPS3% - 14.17

A A S0 -

Su Pago Gracias 12-Jul-22 -799.00 IV 1% R
— Total $798.99

Cargo por Redondeo +1.11

Crédito por Redondeo” -1.10

Saldo al Corte $ 799.00

1ovenia y nueve pesos 007100 MN)

Lz diferencia de Centa plicarad en su prénime Estado de Cuenta

I Atencion a Clientes: 800 123 0321 6 desde su Linea
Telmex "321.

iNo lo pienses més! Es momento de comenzar a vender en linea en tu f\eoc-cm
Y la mejor manera de hacerlo es con Tienda en Linea Tpdgings £

Contrata hoy en telmex. ’O"ﬂ;t" enda

erite en telmswcomdaiminosnegosio Vigencis al 3

Termings ¢ sondiniones # informacds t

Teléfono: 222230 2486 Mes de Facturacion: Julio Pagar antes de:14-AG0-2022

DV 6

Total a Pagar por Servicios de
Jelecomunicaciones de -
Telmex y.olros. Servicios '

I |




Julio 2022 Pag2de 3
Teléfono: 222230 2485

2022-07-24 719:18:26 Foliv Fiszal: aal8cb03-adfs-45d0-b76d-736228754h17
Datos fiseales de su factura Feeia y Hora de Certificacien: 2022-07-24719:59:39

Sello Digital del Emis
YaOiSxqelFVas3TT0lac lrows:

i
a3RIEmgeYlhwhb1BoFg20EnhEeleNDoRy I
whFanpbXe2LOFhm7diviViAg==

o L

VKU XolCpCIVKLWWRAT LvipreTiy
HE0H SulTKUZ ol Qv shUnmok 2t 7

OPATrm™ CaddlY 28AHT B YMicSVSF Yy Zvep
f4JmXahMEPRISEOHLCY .’SPQaev}.{pupl Y z.;g

Wl BICV4IXNOEELdUgevt
MEZSSV\WguicehgYwlDERKS

- Cadena Original del complemento de Gert:hcacmn del SAT
|11 1]aa08ch08 adiS-45d0-b7 65 7362267545 17|2022-07 : ;
_och POMI‘lma"V:JI»'hU:XDr"D_CI'u’P'L\’#hh‘ LMpee T

1PVaS3TTMe 1 rewSSFIFY sxwihczsTuy wg TBICV4IXPEE LdUgovt QO PR 1y
G 417 294HT VB YWje BVEF Yy ZYEPOqRIBMge Yiowh 1 BoFg2CinhSaleNDaR i
FNILvuul30j4 500! KU Z ol QvvizhUnmud kb Tkh K yb Thid JmX ahBPHISBOHACY SkzeyXfoupl Sy
SojwkFanpbXe2LOFhmTdIWViAg==|00001 0000005086804 18|

Sello digital del SAT

B14Veb3vapLaWSTWahInxA+ QnrDyHkbAydo+s UZe Q4 8RTLE 'fn'GS.“'-‘srCJ{sODImf.cJ:Yq3¢x-‘w.44rp;gn:yr5‘|_fgg_ 10wBL+6YDa- KB“"VF
H7/0prK32T 11 SgimpSniFu+-CRWY I 2 DIKAPZENGUNDS D7 rCwi=-HesmutowLEjejBk3nwkDIHUC 2,
TSIy WDGHRUG oyxko8g TVE+ THC T F IWLE 2EhGHWWWOANSIUFyCABQ==

Serie del Certificado del CSD

00001000000505121 124

Serie del Cerifficado del SAT

00001000000505680418

Este documenio es una represantacion impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por Defindr

Uso de CFDI: GO3 Gastos en General

] Estade de Guenta

Ceneepto Salde Anterior g:;‘ﬂ;:; Cargos de! Kes Pages y Abonos £ :f:niz?-g:; Saldo al Corte
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES S 723.00 035 798.99 793.00 -0.94 799.00
TIENDAS TELMEX 3 0.00 0.03 0.00 0.00 -0.08 0.00 **
PATRIMONIAL INBU S 0.00 0.07 0.00 0.00 -0.07 0.00
Totales E 798.00[  1.11] 798.99 | 799.00]  -1.10] 793.00 |

(setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) Impuestos Incluidos

*La diferenciz de centavos aplicard en su proximo estado de cusnta.

pago de §798.00 le parmite cubrir el saldo por sus Servicios de Telecomunicacionesde Telmex. El pagode § 783.00 le permite disfrutar de los servicios v
productos de Telmex y de otros proveedores, asi como disponer d2 ung linea de crédito pars compras & plazos en su Tienda Telmeax.
*Los pagos parciales se abonaran al concepto de Senvicios Telecomunicacioneshasta cubrir el imparte sefialado en la cuenta del cliente, posteriormente se aplicard a

Tiendas Talmex y el remanente de forma proporcional 2l salds que muestre cada una de las compafiias en el Estads de Cuenta.

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes

Descripcidn Importe
PAQUETE SUPERNEGOCIO 874.62
Total sin impuestos §674.62

*Incluye: Renta dz hasta 2 lineas comerciales, Infinitum, minutos a celular ilimitados, lamadas locales flimitadas, minutos
LDl y LDM ilimitados, Servicios Digitales. las mejores tarifas Lada.

La unidad de medida para fodos los concaptos facturados es: E48 SERVICIO.
0 0- Pago en Pacialidades o Diferigo. El pago de esta fachura no liker

5 secan recibidos bajo k condziin “sakio buen cobeo”. Con base en of A

cong n'.rc de Chieques Devoellos

Lugar de expedizion: 08300 Ciudad de México Regimen Fiscal 601 Régimen General de Ley Personas Morales.

Mos N incuidos en [2 msma. Los ilulos de crédeo dados en pago pol & suscriglo:, en los
ies de Crédi, TELEFONDS DE MENCO SAB DECVY. cobra el 20% de indemnizaciin poe

nie de adsudos anienores o de Cons
o de la Ley General de Thulos y Opera

Ul

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos mds cercanos de su localidad.

BANCOS HSEC COMERCIAL MEXICANA SEARS
BAJIO IXE CONEXIA SHERT ™
EANAIEX BANCO MULTIVA COPPEL SUBURBLL
BANCOPPEL SCOTIABANK FAMSA SUPERAMA
BANJERCITO SANTENDER axxe ™ TELECOMM-TELEGRAFOS

BAMCO ZTECA T

AKINET WALMART

LEY
THEDRAU! SANBORNS

*** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS



Servicio de Administracion Tributaria

Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave de R.F.C.

22NC4538428 ~ KBR050121Q37

Nombre, Denominacion o Razén social

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinion:
En atencion a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electronicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revision, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolucion Miscelanea Fiscal vigente.'Por lo que se emite esta opinidn del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinién no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificacion previstas en el Cédigo Fiscal de la Federacion.

Revision practicada el dia 03 de agosto de 2022, a las 12:52 horas e

Notas

1.- La opinién del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacion fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente esta inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de
la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no este al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolucion Misceldnea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES .-
Cuando el contribuyente estd inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estimulos o subsidios, la opinidn que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al afio, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinidn se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2022.

Cadena Original
[|[KBR050121Q37|22NC4538428|03-08-2022|P||00001088888800000031|

Sello Digital

MaKytZjDgHUANYDBpcu1PCHY Ib+wyZmwByeZF0t3LadnocOF +vDIhrBuOJHTDbj+4LaJ4X X 9jB2yvO+tZVj35C08IG
JqCiCOEJUjFbSBcbidXzPIAW2DdeDIF CFpKE1B5x3emHMNIbBSF 7TNXP9d4xeMV2RMDgJp8LNLQEDZEAIU=

Contacto:
GOBIERNO DE Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXICO HACIENDA :: SA'I" =il Ciudad de México. Atencién telefénica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.

Pé&gina 1 de 2



Servicio de Administracion Tributaria

Notas

4.- Tratandose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segun lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 dias naturales a partir de su emisién para tramites diferentes al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea
Fiscal para 2022.

5.- La opinién gue se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinion Negativa para efeclos de
contratacién de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica.

6.- La presente opinién se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, regla 2.1.37. de la
Resolucién Miscelanea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
articulo 69 del Cédigo Fiscal de la Federacion.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra mision es servirle. -

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccidn de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administracion Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
IKBR050121Q37|22NC4538428|03-08-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

MaKytZjDgHuANYDBpcu1PCHY Ib+wyZmwByeZF0t3LadnocOF +vDIhrBuOJHTDbj+4LaJ4XX9jB2yvO+ZVj35C08IG
JqCiCOEJUjFbSBcbidXzPIAW2DdcDIFCFpKE1B5x3emHMNIb6SF7NXP9d4xeMV2RMDgJp8LL QED2EAIU=

Contacto:
GOBIERNO DE Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXICO HACIENDA :: SAT Ciudad de México. Atencion telefénica 01 55
i) i pinia e tadeds 627 22 728, desde Estados Unidos y

Canada 01 877 44 88 728.
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