TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-046-2022
CODIGO No: PGO-028-2022

CONTRATO DE OBRA FUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA,
REPRESENTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO
CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA EMPRESA AIDA
HERNANDEZ CERVANTES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADO POR AIDA
HERNANDEZ CERVANTES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL. DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:
NTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
F '\Ill Do fOF\’ EL CONC 3 DEL ESTADO DE XCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
DE FECHA 14 []T,. OVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DEL DO, BAJO LA PARTIDA NUMERO 361 A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL
[l[‘le 'O DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009

B. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE",
Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE 3E ACREDITAN
MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR
Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

C. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022.

0. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULOD 30 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.

E. PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISFONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OFORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS,
SE ADJUDICO EL PRESENTE ( RATO A LA EMPRESA AIDA HERNANDEZ CERVANTES, EN RAZON DE QUE CUMFPLIO

CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS.

K EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION I1l, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE COF\TRi\TU MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

G. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:
DITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMERO CUARENTA Y CUATRO,

CHA DIECIOCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE, IDENTIFICADOR ELECTRONICO
000120210001481, DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Y EXPEDIDA POR LA OFICIALIA UNO F|

A, ACRE

<L REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, TLAXCALA, ¥ SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL FARA VOTAR |
C )\ CLAVE DEL ELECTOR HRCRADS57020229M300 Y NUMERO IDENTIFICADOR (OCR) 0429029744747 L f.f'r
\ | Il.ll
B. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL ‘il

CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE ]
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS.

c. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ES CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR L\ PROTECCION /

| DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICAN: DO DERECHO ¥

E CONTRATO

%}:mv;mo DE ESTE CONTRATO.
7
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D. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS,
TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

E. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:
1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: HECA570202RS7 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE HIDALGO, NUMERO
EXTERIOR 5, COLONIA CENTRO, C.P. 90000, TLAXCALA, TLAXCALA.

F. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, ASI COMO LOS QUE INTERVIENEN EN
LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

G. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS[ COMO EL CONTENIDO
DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

- PRESUPUESTO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION.

. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

. PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

. ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO :
“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN:

CcODIGO CCT NIVEL NOMEBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
29DST00125 CONSTRUCCION DE MURETE $165,562.60
E.S.T. NUM. ELECTRICO CON
Egg’" SECUNDARIA 14 Efgbtlzig‘g f;‘ PREPARACION DE ACOMETIDA
202é TECNICA DOMINGO TLAXCALA ' ELECTRICA ADECUACION Y
ARENAS : REHABILITACION DE LINEAS

DE ALIMENTACION

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO G DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 28 (VEINTIOCHO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS SERA EL DIA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA CUATRO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN

%LIAPART.—\DO G DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.
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LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE
LA OBRA.

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $142,726.38, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $22,836.22, CON IMPORTE TOTAL DE $165,562.60, (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS 60/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA
PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIFO:

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA"”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $49,668.78 (CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS 78/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS
DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FA RA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE
LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES.DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIEE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA
CLAUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA AVINICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
.TANTE POR AMORTIZAR, ESTE JEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA
ESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA

.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SERNALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, /
:/— HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.
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PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU
CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO ]
DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR
REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS
REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL
ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER
INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION
DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS, SIENDO LA FECHA
DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA
ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DiAs
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE: LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS NATURALES
SIGUIENTES DEBERA REVISAR, ¥ EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE
EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO 8! SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42, COLONIA
CENTRO, TLAXCALA,

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO )
EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE
MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DIAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
g CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN C /
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CHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTE

FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DE RIOR DEBERA
DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFI

EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS

ICACION.

1. EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA ¥ POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR.
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA

11 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASI LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A
TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO

V. EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU FPAGO:
a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.
b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE

FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIFOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.
d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADQOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA

OCTA\?A AJUSTE DE COSTOS

\‘3 r"‘. RTES A ",I\I‘ AN l A RT\'I‘%IO"J Y :\.fUSTIC DE !,{):4 COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
] JAI ACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
F(()\U\'H(. 0 NO "’RF\]‘ST-\‘% F\ ‘P UWIR\T() Q‘.': ETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PAC T\I'J(J

5 PARTES ACUERDAN () UE Fl PH(JL’HJ[\IIL\"{(’) ]’\I\'\ l ’~. RE '\'I"- [']\ Y Ad L"‘\TL DE (;O‘a'[(l'\ Jl] I["
L'f“"i'H '\'I'O. S

MIN: \DO P\R A LL

! US| L"\](_.]P]OS (ONI'UI\ di \ LO ‘-:I(u'IF\JI",
LA RE\«I&:IUN I)J C: \E")‘\ '\IO DE LOS PT\LLIOH DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL
CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO,
DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION Il DEL ARTICULO
63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES SE
FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE O PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA
RECLAMAR EL PAGO

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR
ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 3US MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL [

ITIFE.
PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTOQO g}
0O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL |

PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE
< -PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE 3E HUBIERE CONVENIDO
- "
(e
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR
EL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO
LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASi
COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTA DE
ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNCO DEL ESTADO DE
TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA r\MOR'I'IZACION o]
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL
ITIFE.

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATC.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
ADJUDICACION DE LA OBRA.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA
FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA PQ[,!Z:\ DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL

E INSTITUCIONES DE FIANZAS, Q BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE
ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.
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LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA CARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS. HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

11 ASI MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y
SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
CONTR}\TISTA A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL RCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS HQL]DOH POR UNA CANTIDAD EQUIVA I'E AL 3% DEL MISMO MONTO EN FIDE I{f)\I[HH"-‘
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTOF

DA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTR | " PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MON TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

C) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA.

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITC Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A L\
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIO!
PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO,

EL ITIFE EN LL‘]PH‘H}"\](] DE LO DISPUESTO [‘f}l\ [ L ARTICULO 58 ')f L \ [F‘: ]'JF OPR \S T‘LBL[C\‘?‘ F ARA EL ESTADO DE
T[ AXCALAY § MUNICIPIOS Y CONFORM ; N CRITO, COMO
SU REPRESE EN LA OBRA PARA TR ) [ . A ..T I)I RIVADOS DE
ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES \ OF 31.[( ACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO,

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE

SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y N
DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA P\’

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS p
1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR OFICIO, i
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOQS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO
SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A
%7/_ FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, V I-.R[]-]CS.RA QUE LA TERMINACION
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DE ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO RESPFECTO AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. 8] TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL
FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO.,

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES
LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, AS[ COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA
RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.,

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS )
I.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA,

b)  EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

¢) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d) LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

e} A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDCO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA ¥ CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPQO LAS EXISTENCIAS ¥ EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS,

— g MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE
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¥ EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
<E LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL

LRIALES Y EQUIPOS

DECIMO CUARTA.- }
£N CASO DE QUE SEA NEC ESARIA LA 1\%[ ALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
UTILICE, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE. S| ASI LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS
DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR
SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NE ARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, FOLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA E IF( UCION DE LA OBRA.

[5' ES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BI l-\P"a MUE|
TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE L/ RA.
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE H.—\GA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS[ COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDE \ DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
INCONVENIENTE CON RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE f MOTIVAR LA
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE

FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR ‘. PERSONAL OBRERO ¥ TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMFLAN CON LAS CONDICIONES DE SEG 3 HGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS
EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA L‘-\h CASCO, BOTAS ¥ GUANTES

EJECUCION DE LA OBRA

COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA

BITACORA EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUME \]fJ
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENT
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE 3 I
IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS EST \1.\L IONES
REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCU NCIAS QUE SE PRE TEN DURANTE SU EJECUCION, ASIMISMO SE
ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE
INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA EL INSTRUMENTO
QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN
INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS,

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA.

RETENCIONES.- EL. CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO
SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, QUE SER:

IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA
ISTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (0 SU EQUIVALENTE).

42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 90000

23429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111 o
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LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.,

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y
LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA
DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE,
PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMING
NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

%  SUMINISTRO DE MATERIALES

% INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

% INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

%  DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS
LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO
DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE
ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA.

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO
A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O
TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA,
LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

4 INCENDIOS;

% TERREMOTOS:

% GUERRAS;

4 INUNDACIONES;

4  SABOTAJES;

%  HUELGAS DECLARADAS;

4 CICLONES;

4  MOTINES O DISTURBIOS; )

%  CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
& PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTCO DE CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS
f RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO,
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RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.
QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FL A MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE ¥ ADOPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE

A MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
TOS DE DICHO CASO FORTUITO Q FUERZA MAYOR.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL C
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXIS'

S0 FORTUITO O FUE
ICIA, DURACION Y §

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES INDICADAS EN EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES

e LE:
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PART
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO

NQO SE CONSIDER
PUEDAN ORIGI

ARAN COMG CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
AR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR Sl EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS,
CON EL FIN DE LOS QUE DESIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL EJECUTADA SE
TENDRA POR NO REALIZADA.,

Sl COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA

ITADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS &,53 MENOR QUE EL DE LOS
QLF DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
MPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN
ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS. LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA. A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA

S| DE ACUERDC CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE '.\ COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA R 10N, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A TITULO
DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CU_\-H"LH\H]A IO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO,

51 EL CONTRATISTA NO CONCLUYE [
DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CAl

LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
1IDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIE!?

'E
A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOS DEL

CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Sl EL n
CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, A
DESCONTANDO LGOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES \

) !
PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE ’j&
EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE ERE EL APARTADO 11 DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO 7
LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES \ EL CONTRATISTA. LA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL
%-Hkﬂ'(‘rf{-\\[:\ DE EJECUCION CONVENIDO.
)

L
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tiaxcala, Tiax. C.P. 90000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax, 246 4620020 Bxt. 111 -
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INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA
APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES
A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION,

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS[ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO,
LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE. =

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR
ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE /
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA

PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,

DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES

; A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD
-
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JUDICIAL LA DI
ACEPTADA LA PE

LARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO S| EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR
[CION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOQ, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, AS]I COMO LOS GASTOS NO [ ECUPER: \"]] ES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE - 3 NICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE ]Q'::ZL,\(_.[O,\L.' E CON ESTE CONTRATO

SRMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
EN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR 1
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABI
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS
POSTENSADOS Y FRE ADOS,

01 }_L AL[ I\() f".,'L, L-[J l I[L[(_.L DEEE h*\ SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD
'ES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA
I \ ESULT: S SATISFACTORICS. EL CONTRA A DEBERA INDICAR
. ES EL LOTE DE ACERO QUE ‘\F v \ A EMFLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREO Y ENSAYE DE
ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. © FRACCION,
I MADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ES ! PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. 8] EL REFUERZO DE JENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL FPORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.,

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 ) CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS
CARACTERISTICAS DEL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO,
PARA QUE EL L.T.LF.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO
DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION LHR!”E%P(JI\ DIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEE I : . MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU
DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENS LCESARIOS PARA SU AUTORIZACION.

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDQO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (FC)
FIJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA 3 DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E.
CONSIDERE NECESARIO. 51 AL EFECTU \ J(}' TRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
DICHA RESISTENCIA, DEBERA REMOVE . O DE ‘1HI ERSE Y ‘*:L'\ TITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL P:?i'}‘{[. .T{).

o]

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION \ /
EN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN
UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE
PRUEBAS (SINALP)

02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR J
CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL CONCRETO EN LA ZONA 4
REPRE ADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON., SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA
INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA

A

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tiaxcala, Tlax. C.R 90000
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03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR COFIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA
EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION
(EMA). LOS INFORMES DE CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO
DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE AS[ COMO, A
RESPONDER POR SU CUENTAY RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO Il DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE. LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S1 LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ
QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE
INTERES",

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES 0 EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA
OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO
CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA'Y S8US MUNICIPIOS.

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO
SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA

-~
s :
(3
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DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE,
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES

A EL CONTRATISTA RE

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE ESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESC
3 SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CON

S
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QL l_ SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS

ION,
TRATO,

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE. CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE I‘[N)fx A
EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTC ,CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN E

0O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU Dt 3ION DE RESCINDIR ADMINISTRAT
CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA
A TOMAR INMEDIATA POSES TADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS

SION DE LOS TRABAJOS EJECL
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE
. DO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

E RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA ¥ EN LA DECIMO
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE ¥ EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE
IRA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE \J%H_"-"\I JRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULT: \'\TF“-: 1'1
"ADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIE

LF L DE \ 'RO DE LOS 30 (TREINTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFIC:
EN [}lL H(J F'['\lQl ITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, / 0O REL/

A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A EL CONTRATISTA
AS[ MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO EL
CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS[{ COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE
UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDQ EL RESIDENTE DE OBRA Y EL

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.
EL CONTRATISTA, EN CALLE HIDALGO, NUMERO EXTERIOR 5, COLONIA CENTRO, C.P. 90000, TLAXCALA, TLAXCALA,

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO N y

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL |

PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO i(
p-Y

VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES “LAS PARTES" MANIFII
CONTRATO, AS[ COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFL
CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VE/
INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS,

RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN ES:F_.-\__‘()BLE(HC[ON LA '
. 4 _ l/

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tiaxcala, Tiax. C.P. 90000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500. Fax. 246 4620020 Bxt. 111 .
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CONTRATO No.: BAPGO-29-046-2022
CODIGO No: PGO-028-2022

CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES.

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES.

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES.

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI'COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y

BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE
EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMFLARES EN LA

CIUDAD DE TLAXCALA, Ti-\X/ A CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS,
7 : T [ ]

| |
POR|“EL ITIFE" . POR “EL CONTRATISTA"

/

(

LICENC 0 MIGUEL PIEDRAS DIAZ
RECTOR GENERAL
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Tlaxcala, Tlax., a 05 de Agosto de 2022.
Asunto: Carta Compromiso.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.

PRESENTE

El que suscribe Aida Hernandez Cervantes, en su caracter de administrador tnico, de la empresa
Aida Hernandez Cervantes, se dirige de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo,
para comunicarle mi compromiso para efectuar en tiempo y forma de la ejecucion de la obra que
se detalla a continuacion, de acuerdo al periodo de ejecucion establecido:

Nimero de contrato BAPGO-29-046-2022

CCT 29DST0012S

Codigo de obra PGO-028-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM.14 DOMINGO ARENAS

Ubicacion TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX.
Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON

PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA,
ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE
ALIMENTACION.

Plazo de ejecucion 28 DIAS

Fecha de firma de contrato 05-08-2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

AIDA ANDEZ CERVANTES

Administrador Unico



Tlaxcala, Tlax., a 05 de agosto de 2022.
Asunto: Calendario de estimaciones.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA.
PRESENTE.

Nimero de contrato
CCT

Coédigo de obra
Nivel

Nombre

Ubicacion
Descripcién

Plazo de ejecucion
Fecha de firma de contrato

BAPGO-29-046-2022

29DST0012S

PGO-028-2022

SECUNDARIA TECNICA

E.S.T. NUM.14 DOMINGO ARENAS

TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX.
CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA,
ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE
ALIMENTACION.

28 DIAS

05-08-2022

En relacion a los datos establecidos anteriormente presento lo siguiente:

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

Numero de Fecha de Fecha de Importe de la Porcentaje de
estimacion inicio termino estimacion avance
1a. Estimacion 08-Ago-22  20-Ago-22 $74503.17 45%
2da. Estimacién 20-Ago-22  4-Sep-22 $91059.43 100%
finiquito

(Dependiendo de las estimaciones que vaya ingresar y de conformidad a contrato y Ley.)

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Administrador Unico
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i 3 Aseguradora Aserta, 5.A. de C.V,,
h'S) Ase rta _Grupo Financiero Aserta
Ve ceriipAc ctamvac FC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 3560-14585-1
SEEHRES T PIANEAS - Avenida Periférico Sur Namero 4829, Cédigo de Seguridad: 9N/FFJR
Interior Piso 9 Folio: 3207306
Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $49,668.78
México 14010, Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $49,668.78
de México
Teléfono: (55) 5447-3900
POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 5 de Agosto de 2022 Moneda: MXN g
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la pdliza de fianza. ,,,g
=3
Fiado: AIDA HERNANDEZ CERVANTES £
[=8
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Gobierno z
I
au.

Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:
A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

Z

e

d+Ay

q

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNC DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR AIDA HERNANDEZ CERVANTES, CON RFC HECA570202RS7 Y CON DOMICILIO EN CALLE
HIDALGO, NUMERC EXTERIOR 5, COLONIA CENTRO, C.P. 90000, TLAXCALA, TLAXCALA, LA CORRECTA
INVERSION: EXACTA AMORTIZACION Y LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADOQ
EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTQO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BAPGO-29-046-2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE
2022 CELEBRADO CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE),
RELATIVO A LA OBRA: CODIGO PGO-028-2022, CCT 29DST0012S, NIVEL SECUNDARIA TECNICA, NOMBRE
E.S.T. NUM. 14 DOMINGO ARENAS, UBICACION TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA,
DESCRIPCION CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA
ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALIMENTACION, MONTO $165,562.60. CON UN IMPORTE
TOTAL DE $165,562.60 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100
M.N.). QUE INCLUYE I.V.A. O EN SU DEFECTO LA DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL DE DICHO ANTICIPO
QUE NO HAYA SIDO INVERTIDO O DEVUELTO. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA
CONCEPTO DE INTERESES QUE RESULTEN DEL RETRASO EN LA RECUPERACION DEL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO QUE SE CONCEDE CONFORME AL OBJETO DEL CONTRATO. ASEGURADORA ASERTA, S5.A DE C.V.,
GRUPO FINANCIERO ASERTA. EXPRESAMENTE ACEPTA: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A
TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA
LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO
OTCRGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS
SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION QUE EXPIDA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIFE). C).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESCRICS EN
PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

SUnpvAbN ST 20T Vi+eZHPIJ+Z T Ad TwylliL6ch TaMthOp+bvDsYicAUKGdLWE Jpwi

MVpB/b32E2vBexovTksewMA+ngmAoclahikC 3 udo8awpkS AIVFLxTImUi2Z6n30pBOpET Ovvge TFvxCwyxnzMgQ6qm3EBBIAWCwWWaax Tk+EMnU4Ku 4 cfRr6J7EfpAULPHynnCqGju3

| Digila!  gere Certificado: U0U00100008900014947, Prestador de Sarvicios de Certficacion: Cecoban SA de CV

Rnhn

io. De conformidad con el articule 214 de
\DORA podrd usar equipos y medios electr

I
sustitucién de la firma autégrafa producira los o %
correspondientes y tendrén el mismo valor probatoric. g
manifiesta expresamente su consenti te para gque ASEGURADORA [
ASERTA, emita las fianzas y los doc wtos modificatorios a su fas E

través
de cenf
le aceptacién de esta pdliza y con el fin de establecer gue
ASEGURADORA, se acuerda en los términos del articulo 90 bis del C&
‘dentificacién y validacién de la misma, la obtencidén del certif
pigina de Internet wwWw.aserta.com.mx, para todos los efectos legales,
anexo:"NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA".

je medios electrénicos. Esta fianza es la impresidn de un
midad con las disposiciones del Cédigo de Comercio resp

hyPublz

MANUEL CARDENAS CAMPOS

LINEA DE VALIDACION
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, la documentacion contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia & de junic de 2015 con el
numero CNSF-F0012-0075-2015".
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RFC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 3560-14585-1

W) Aserta s e ;|

Avenida Periférico Sur Numero 4829, Codigo de Seguridad: 9N/FFJR

Interior Piso 9 Folio: 3207306

Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $49,668.78

Ic\;iéxico 14010, Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: : $49,668.78
e México

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 5 de Agosto de 2022 Moneda: MXN !
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la péliza de fianza.

Fiado: AIDA HERNANDEZ CERVANTES

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O INVERTIDO EN FINES
DISTINTOS DE LOS SENALADOS EN EL CONTRATO, D). QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE
PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO, AUN CUANDQ HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTCRIZADAS
EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE, CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE
POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, Y SEA COMUNICADO POR
ESCRITO AL DEUDOR, ASf COMO DURANTE LA SUSTANCIACIGN DE TODOS LOS RECURSQS O JUICIOS LEGALES
QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. E) .-
QUE PRRA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A
CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, ASI COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O
REGRESADO EN SU TOTALIDAD Y HAYA PAGADO, EN SU CASO LOS ACCESORIQS, MISMA QUE SOLICITARA EL
CONTRATISTA. F).- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTCS DE EJECUCION ESTABLECIDOS EN
L0S ARTIcuLOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA
LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASC DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA
REQUERIDA, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS. G).- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACICNES QUE
SE GARANTIZAN MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIESE
CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN
ESTA POLIZA DE FIANZA.
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PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédite aun cuande el texto de la misma diga le
contrario. De conformidad con el articulo 214 de la Ley de Institucionas de Seguros y de Fianzas LA
ASEGURADORA podrd usar egquipos y medios electrénicos, y el uso de los medios de identificacién en
sustitucién de la firma autégrafa producird los mismos efectos & las leyes otorg a los documentos
correspondientes y tendran el mi valor probatorio. Con la aceptacién de esta péliz el benefic i

manifiesta expresamente su consentimiento para gque ASEGURADORA ASER
ASEFTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor,
través de medios electrénicos. Esta f
de conformidad con las disposiciones del
la aceptacién de esta péliza y con el fin de
\DORA, se acuerda en los términos del arti
ficacién y validacién de la misma, la obtenciéd

o de Internet www.aserta.com.mx, para todos .0S
anexo: “NORMATIVINAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA".
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NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA

1.- En toda poliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran
requlados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por
la LISF, se aplicara |a legislacion mercantil y a falta de disposicion expresa, el Codigo Civil Federal. (Art.
183 LISF); la  péliza serd numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso,
indicaciones que administrativamente fien la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en adelante
SHCP yla Comision Nacional de Sequros y Fianzas, en adelante CNSF (Art.166 LISF).
2.-EncasodePERDIDA O EXTRAVIO DE LAPOLIZADE FIANZA 4l ejercitarsu derecho de redamacion
de la fianza, debera comprobar por escrito que la péliza fue otorgada, slictando ala ASEGURADORA
un duplicadode la péliza emitida a su favor. (Art. 166 LISF).

3.-5ePRESUME LAEXTINCION de obligacién como fiadora cuando se hace la devolucion de unapdlizaa
laASEGURADCRA, salvo prueba en contrario. (Art.166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relacién a la péliza de fianza se otorguen o se celebren, seran
mercantiles para todas las pares que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES,
FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantia hipotecaria. (Art.32 LISF).
5.- La fianza suscrita en este folio serd nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, aun
cuando en el texio de la misma se sefiale lo contrario, esta pdliza no garantiza el pago de titulos de  crédio,
como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta  fianza no
surtira efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mufuos, fnanciamientos en numerario o en  espedie,
reestucturasde adeudos, renegociacionde pasivosy cualquierotraoperacionnoautorizadaporla  SHCP.

6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y excusin y debera ser requerida en los
{érminos que establece a LISF. (Art.178 LISF).

7.- La obligacion de la ASEGURADORA se extinguird en los siguientes casos: 7.1 Si
BENEFICIARIO concede al FIADO, prorroga o espera parael cumplimiento dela obligacion afianzada sin
elconsentimignto  previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novacién de la
obligacién principal afianzada extinguiré la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimienta
previo y porescrito para esa  navacion y para garantizar con la fianza la obligacion novatonia (Arts. 2220 y
2221del Codigo Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligacion afianzada
reduce la fianza en la misma proporcién y la extingue si por esa causa la obligacion principal
afianzada queda sujeta a nuevos gravamenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La
ASEGURADORA tendra derecho, a oponer todas las  excepciones que le sean inherentes a la
obligacion principal,incluyendo todas las causas de liberaciondela  fianza. 7.4 Sien la poliza de fianza
no se establece plazo de caducidad se estard a lo sefialado en el Art.174 LISF y, caducard e
derecho del beneficiario, para redamar si la fianza no se reclama dentro del plazo sefalado para tal
efecto. 7.5 Prescribira la obligacion de la ASEGURADORA una vez trascurmdo el plazo para que
prescriba la obligacion principal garantizada o el de 3 afios, lo que resulte menor (Art175  LISF), para
interrumpir la prescripcion debera requerirse por escito a la ASEGURADORA, en los téminos  del Arl.
175LISF.

8.-Para redamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamacion directamente y por escrito, en el domicilio de la
ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o
de suAPODERADO o REPRESENTANTE, acredilando la personalidad con que se ostenta y sefalando:
fecha de redamacion, numero de péliza de fianza relacionada con la redamacion que se formula,
fecha de expedicion de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominacion del FIADQ, nombre o
denominacion  del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente
acreditado, domiclio del BENEFICIARIO para oir y recibir notificaciones, descripcion de Ia obligacion
garantizada, acompafando copia de la documentacion en la que se basd la expedicion de la
fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, nimero, etc.). Descripcion del
incumplimiento de la obligacion garantizada que motiva la presentacion de la reclamacion debiendo
acompanar la documentacion que sirva como soporte  para comprobar lo dedarado y el importe
reclamado como suerte principal, que nunca podra ser superioral monto de la fianza. (Circular Unica de
Sequrosy Fianzas en adelante CUSF, Disposicion4.2.8, Frac. VIlly Ar. 279 primerparrafo Frac. | LISF).
8.2 Sila fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegara  al Art. 143, del Cddigo Fiscal de
la Federacion. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federacién, Ciudad de México, Estados o Municipios
se hard efectiva a eleccion del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento sefialado en los
Arts. 279 0 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas oforgadas ante autoridades judiciales, no
penales, se hardn efectivas, a elecddn del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts.
279 y 280 LISF o por la via de incidente en el juicio en que se hubieran oforgado  (Cddigo Federal de
Procedimientos Civiles, Arl. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas  ante autoridades
judiciales del orden penal, se haran efectivas conforme al Art 282 LISF, Para la presentacion del
FIADO, se le requenra personalmente o por correo certificado, con acuse de recbo a2 la
ASEGURADORA en sus oficinas principales o en el domiclio del Apoderado designado para
ello, procediendo la aplicacion del A 291 LISF, en caso de la no presentacion del FIADO en el
plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA recha la redamacion de la fianza, podrd
hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR,
hacendoles saber elmomentoen que se vence el plazo establecido en la ley, enlas polizas de fianza o en
los procedimientos  convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que
presenten oportunamente los elementos y documentacion necesaria para inconformarse en contra de la
redamacion, y que expresenlo  que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos
deudores juicioque ensucontra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebasencontradela
redamacion de lafianza yquede a las resultas deljuicio, sise condenare ala ASEGURADORA al pago
(Art. 289LISF y 2823 del CCF).8.7 Una vezintegrada la reciamacion en los témminos de los Ars. 2796
282 LISF, la ASEGURADORA tendra un plazo hasta de 30 dias naturales, contados a partir de la
lrcha en que fue integrada la recdamacion para  proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por
escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia, 8.8 Si la
ASEGURADORA no recibe los elementos y documentos citadosen el punto 8.6, ésta podra libremente
decidir el pago de la recamacion, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o
CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a éslale corresponda, sin que
pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su  acreedor,
induyendo la de pago de lo indebido, porlo que no seran aplicablesen ningdn caso los Arts, 2832y 2833
del CCF (Art. 289LISF). Sin embargo, el FIADO conservara sus derechos, accionesy excepciones frente
a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADCRA. La
ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podré denunciar el pleito al deudor princpal para
que aporte pruebas en contra de la redamacion de |a fianza y quede a las resultas del juicio, para el
casode quesellegaréacondenaralaASEGURADORAalpago(Art 289LISFy2823delCCF).

9.- En caso de que la ASEGURADORA rechazare la reclamacion o no diera contestacian en los plazos
establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podra elegir, en la redamacion de su pago, el procedimienta
sefialado en el Art. 280 LISF o &1 50 bis y 68 de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligacion de las oficinas y autoridades dependientes de la

Federacion, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los
datos  sobre |a situacién del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el
que se  haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvencia
Art.16 parrafo primero LISF y Art.18 primer parrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple
con la obligacién garantizada en la péliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberd
cubrir al acreedor indemnizacion por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podra fijar
mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el
sefialado para depdsitosen efectivou otras formas  de garantia. Lainfraccionde este precepto serd causa
de responsabilidad (Ar. 18 LISF). Si las obligaciones  garantizadas son de hacer o de dar, la
ASEGURADORA podra sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligacion. En las
fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades, |a falta de pago de
alguna de las parcialidades no da derecho a reclamarla fianza porla totalidad, (Art. 176 LISF). 10.4 El
pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga ala ASEGURADORA, por  ministerio de ley, en todos los
derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se derdven dela  naturaleza de la obligacion
garantizada. La ASEGURADORA podra liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por
causas imputables al BENEFICIARIO de |a pdliza de fianza, el pago esimpedido ole resultaimposible la
subrogacion. (Art. 177 LISF y 2830y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la
ASEGURADORA, elBENEFICIARIO, el FIADOy sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se sometenal Art. 173
LISFy Capitulo19.2 CUSF.

Unicamente se podrén autorizar este fipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de
obligaciones exigibles fuera del pais, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su
pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACION .- Que el pago de la reclamacién procedente porfianza expedidaen moneda extranjera y
que deba realizarse en el extranjero, se efectuara por conducto de instituciones de crédito mexicanas o
fliales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el pais donde debid cumplirse la obligacién
afianzada y en la moneda que se haya establecido en la poliza (Disposicién 19.2.3, fraccidn I CUSF).

PRIMAS - Las primas relacionadas con |a expedicén de fianzas en moneda extranjera, se cubriran a la
ASEGURADORA en la misma moneda de expedicion de la pdliza, conforme al ipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la Republica Mexicana,
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federacion. (Disposicion 19.2.3, fraccion |
CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se
refiere |a presente, seran competentes las autoridades mexicanas, en los témminos LISF, de la Ley de
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin
peruicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligacién garantizada surla sus
efectos fuera del temiorio nacional, se apliquen las nomas comespondientes y los usos y costumbres
intemacionales (Disposicion 19.2.3, raccion Il CUSF).

12.-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL{LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL{LOS)
OBLIGADO(S) SOLIDARIO{S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, asi como traténdose de
BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretacién, cumplimiento y ejecucion de esta poliza,
se someten de forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales o del fuero comdn
de laCiudad de México, ylo Guadalajara, Jalisco y/o Monterrey, NuevoLeon yloPuebla, Puebla, a eleccion
de la parte actora, renunciando de forma expresa e irevocable a cualquier ofro fuero que
pudiera correspanderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicandose en
todocase laLeyde Institucionesde Segurosy Fianzasysu legislacion supletoria, Lasfianzasotorgadas a
favordela Federacidn, Ciudad de México, Estados y Municipios, se harén efectivas en los rminos del Art.
282deLISF. 13- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE
CUALQUIER OTRA

TECNOLOGIA - De conformidad con lo previsto en los Articulos 165y 214 LISF las partes pactan que LA
COMPANIA ASEGURADORA podra usar equipos, medios electronicos, dpticos o de cualquier otra
tecnologia en la celebracion de sus operaciones y prestacion de servicios, incluyendo la expedician
electronica o digital de sus polizas de fianza, asi como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso
delafima digital, resultado de utlizar la Firna Electronica sobre una fianza electrnica sustituye ala fima
autdgrafay producird los mismos efectos quelas leyes otorgan alos documentos comespondientes conel
mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADQ(S)
SOLIDARIO(S) expresan) su consentimiento para que LA COMPANIA ASEGURADORA, emita las fianzas y
los documentos modificatorios, en forma escnta o a través de medios electrdnicos, Opticos o por cualquier
olra tecnologia valida y no podran objetar el uso de estos medios u oponerse alos mismos, parlo que en la
interpretacion y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Titulo Segundo, Del
Comercio Electranico, Libro Segundo del Cddigo de Comercio Vigente articulos 89 al 114 empleo de
medios electronicos en la celebracion de actos de comercio, pactando al efecto:

|- Que a través de estos medios se podran emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emision
de pdlizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA,
asi como, cualquier otro derivado de |a prestacion del senvicio contratado, documentos electronicos que
podran  imprimirse en papel pero sera la version electronica la que prevalezca si eventualmente
existieraalguna dfferenciaentre ambas. -

Il.-Con el fin de establecer que la fianza electronica fue generada por LA COMPANIA ASEGURADORA,
en téminosdel Articulo 90 Bis del Codigo de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificacion
del Usuarioy Responsabilidades comespondientes a su use, la validacion de la péliza de fianza, a través
dela Constandia de Consulta disponible en el Portal de Intemet wwiw.aserta.com.mx para fianzas
emitidaspor  Iasempresas que integran el Grupo Financiero Aserla.

Los firmantes dedaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentanias
relativas a la celebracion de actos juridicos, mediante el uso de medios electrdnicos o de cualquier otra
tecnologia, porlocualestandispuestosaoperaratravésdelos mismos,yaque nolessonajenos,

IIl.-La Creacidn, Transmision, Modificacidn y Extincidn de derechos y obligaciones derivados de las pélizas
de fianzaelectronicas se soporia mediante una Firma Electronica generada usando certificadosdigitales en
témminos del Titulo Sequndo, del Comercio Electranico, Capitulo |, De los Mensajes de Datos, Articulos 89
al 99y demas relativos y aplicables del Cddigo de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad,
aulenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O
FIADO(S}Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podra(n)
pactar los medios electrnicos idoneos para la transmision y extincién de derechos y obligaciones
inherentes a las operaciones y senicios sefialados en la Fraccion | de esta ddusula. Asimismo, LA
COMPARIA ASEGURADORA podrd solicitar y rechir documentacion e informacion de los
fimantes mediante medios electronicos siempre y cuando EL{LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S)
Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfaccion de la receptora los medios
de creacion, transmision y modificacion de dicha documentacion y que le permitan asegurar la
identidad, autenticidad e integridad de la documentacion electronica generaday transmida.
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Aseguradora Aserta, S.A. de C.V,,
_ Grupo Financiero Aserta

"~ RFC: AAS9207314T7 Fianza Namero: 3560-14586-0
Avenida Periférico Sur Nimero 4829, Cddigo de Seguridad: fftutix
Interior Piso 9 Folio: 3207311
Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: §16,556.26
fc\lﬂéﬂ%ﬁ.“‘mm. Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $16,556.26

e México

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad de México, 5 de Agosto de 2022 Moneda: MXN
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la poliza de fianza.
Fiado: AIDA HERNANDEZ CERVANTES

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizaciéon que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNC DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR AIDA HERNANDEZ CERVANTES, CON RFC HECAS570202RS7 Y CON DOMICILIO EN CALLE
HIDALGO, NOUMERO EXTERIOR 5, COLONIA CENTRO, C.P. 90000, TLAXCALA, TLAXCALA, EL CUMPLIMIENTO
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BAPGO-29-046-2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022
CELEBRADO CON EL INSTITUTQO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ITIEE),
RELATIVO A LA OBRA: CODIGO PGO-028-2022, CCT 29DST0012S5, NIVEL SECUNDARIA TECNICA, NCMBRE
E.S.T. NUM. 14 DOMINGO ARENAS, UBICACION TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA,
DESCRIPCION CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACCMETIDA ELECTRICA
EDECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALIMENTACION, MONTO $165,562.60. CON UN IMPORTE
TOTAL DE $165,562.60 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100
M.N.). QUE INCLUYE I.V.A. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO POR
INTERESES QUE RESULTEN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CELEBRADO CON EL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO
FINANCIERO ASERTA, EXPRESAMENTE ACEPTA: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS Y CADA
UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATC Y DE CONFORMIDAD A LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCION Y
TERMINACION TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE DE
CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL (ITIFE) Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DEL FIADO POR LA
FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO. C).- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y CONTINUARA AUTOMATICAMENTE VIGENTE EN CASO DE

QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O ESPERA, ASI COMO DURANTE LA
PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA
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Esta fianza es nula para garantizac op iones de crédite aun cuando el texto de la misma diga lo
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través de medios electrénicos, Esta fianza es la impresion de un documento
de conformidad con las disposiciones del Cédigo de Comercioc respecto
la aceptacidén de esta pdliza y con el fin de establecer gue
ASEGURADORA, se acuerda en los términos del articule 90 bis del A -] nt
i i n del certificado de autenticidad disponible en la
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identificacién y validaci6on de la misma, la obter
pag e Internet www.aserta.com.mx, para todos s efectos legales. Forma parte de esta péliza el
anexo:"MORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANMEA".

MANUEL CARDENAS CAMPOS

LINEA DE VALIDACION
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, la documentacion contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 5 de junio de 2015 con el
niamero CNSF-F0012-0074-2015".
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Q Aseguradora Aserta, S.A. de C.V,,
™ ser a _Grupo Financiero Aserta

. RFC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 3560-14586-0
~  Avenida Periférico Sur Numero 48289, Cadigo de Seguridad: fftutix
Interior Piso 9 Folio: 3207311
Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $16,556.26
g'léﬂ%qmmo‘ Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $16,556.26

e México

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 5 de Agosto de 2022 Moneda: MXN
Movimiento: Emisién Vigencia: De conformidad con el texto de la pdliza de fianza.
Fiado: AIDA HERNANDEZ CERVANTES

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS.JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE
SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE QUEDE FIRME. D) .- LA FIANZA
GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATC, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS
SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD. E).- QUE LA FIANZA
CONTINUARA EN VIGOR EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS EN LA ELABORACION O
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SE CANCELARA HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y
SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES. F).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO
CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL
FINIQUITO Y, EN CASC DE EXISTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE, ASf COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA
SOLO CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN
DEL CONTRATO GARANTIZADO. G).- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DE LAS
RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTIcULOS 279, 280,
282, 283 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, RENUNCIANDO LA
ASEGURADORA AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS. H) .- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
GARANTIZAN MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIESE
CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN
ESTA POLIZA DE FIANZA.
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PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA
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NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA

1.- En loda poliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran
regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por
la LISF, se aplicard la legislacion mercantil y a falta de disposicion expresa, el Cadigo Civil Federal. (Art.
183 LISF);la poliza serd numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso,
indicaciones que administrativamente fiien la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, en adelante
SHCP ylaComision Nacional de Sequrosy Fianzas, en adelante CNSF (Art. 166 LISF).
2.-EncasodePERDIDA O EXTRAVIC DE LAPOLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamacion
de Ia fianza, debera comprobar por escrito que la poliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA
un duplicado de la poliza emitida a su favor. (Art.166 LISF).

3.-5ePRESUME LAEXTINCION de obligacion como fiadora cuando se hace |a devolucion de unapélizaa
la ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. (Art.166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relacion a la pdliza de fianza se otorguen o se celebren, serén
mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES,
FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de |2 garantia hipolecaria. (Art.32 LISF).
5.- La fianza suscrita en este folio serd nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de arédito, aun
cuando en el texto de la misma se sefiale lo cantrario, esta péliza no garantiza el pago de fitulos de  crédito,
como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta  fianza no
surtira efectos, si se garantizan préstamos de dinero, muluos, financiamienios en numerario o en  especie,
regstucturasde adeudos, renegociaciondepasivosy cualquierotraoperacionnoautorizadaporla  SHCP.

6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y excusion y debera ser requerida en los
términos que establece fa LISF. (At 178 LISF).

7.- La obligacién de la ASEGURADORA se extinguira en los siguientes casos: 7.1 Si el
BENEFICIARIO concede al FIADO, prorroga o espera para el cumplimiento dela obligacion afianzada sin
elconsentimiento  previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novacién de la
obligacién principal afianzada extinguird la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento
previo y porescrito para esa  novacion y para garantizar con la fianza la obligacién novatoria (Arts. 2220y
2221 del Codigo Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligacion afianzada
reduce la fianza en la misma proporcidn y la extingue si por esa causa la obligacién principal
afianzada queda sujeta a nuevos gravamenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La
ASEGURADORA tendrd derecho, a oponer todas las  excepciones que le sean inherentes a la
obligacion principalincluyendo todas las causas de liberaciéndela  fianza. 7.4 Si en la péliza de fianza
no se establece plazo de caducidad se estard a lo sefialado en el Arl.174 LISF y, caducara el
derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo sefialado para tal
efecto. 7.5 Prescribira la obligacion de la ASEGURADORA una vez trascurido el plazo para que
prescriba la obligacion principal garantizada o el de 3 afios, lo que resulte menor (Art175  LISF), para
interrumpir la prescripcion debera requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los téminos  del Art.
175LISF.

8.- Para reclamar |a fianza: 8.1 Presentar la reclamacion directamente y por escrito, en el domicilio de la
ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la fima del BENEFICIARIO o
de suAPODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y sefialando:
fecha de redamacion, nimero de poliza de fianza relacionada con la redamacion que se formula,
fecha de expedicion de Ia fianza, monto de |a fianza, nombre o denominacion del FIADO, nombre o
denominacion  del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente
acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oir y recibir notificaciones, descripcion de la obligacion
garantizada, acompahando copia de la documentacion en la que se bas la expedicion de la
fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, nimero, etc.). Descripcion del
incumplimiento de la obligacidn garantizada que  motiva la presentacion de la reclamacion debiendo
acompaar |a documentacion que sirva como soporte  para comprobar lo dedarado y el importe
reclamado como suerte principal, que nunca podra ser superioral monto de la fianza. (Circular Unica de
Sequrosy Fianzas en adelante CUSF, Disposiciond.2.8, Frac.VIlly Art. 279 pimerparrafo Frac.| LISF).
8.2 Sila fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegard  al Art. 143, del Codigo Fiscal de
la Federacion. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federacion, Ciudad de México, Estados o Municipios
se hard efectiva a eleccion del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento sefialado en los
Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no
penales, se haran efectivas, a eleccon del BENEFICIARIO, conforme  procedimiento de los Arts.
2719y 280 LISF o porla via de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado  (Cddigo Federal de
Procedimientos Civiles, Arl. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales oforgadas  ante autoridades
judicales del orden penal, se hardn efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentacién del
FIADO, se le requerird personalmente o por comeo cerificado, con acuse de recbo a la
ASEGURADORA en sus oficinas principales o en el domiclio del Apoderado designado para
ello, procediendo la aplicacion del Art. 291 LISF, en caso de la no presentacion del FIADO en el
plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA reciba la reclamacion de la fianza, podra
hacedo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR,
haciéndoles saber elmomento en que se vence el plazo establecido en laley, enlas pélizas de fianza o en
los procedimientos  convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que
presenten oportunamente los  elementos y documentacion necesaria para inconformarse en contra dela
reclamacion, y que expresenlo  que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos
deudoresjuicio que en su contra  promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebasencontradela
redamacion de la fianza y quede a las resultas del juicio, sise condenare ala ASEGURADORA al pago
(Art. 2B3LISF y 2823 del CCF).8.7 Una vezintegrada la reciamacién en los términos de los Arts. 2796
282 LISF, la ASEGURADORA tendrd un plazo hasta de 30 dias naturales, contados a partir de la
fecha en que fue integrada la reclamacion para proceder a su pago, © en su ¢aso, para comunicar por
escrlo al BENEFICIARIO, las razones, causas o molivos de su improcedenda, 8.8 Si la
ASEGURADORA no recibe los elementos y documentos citadosen el punto 8.6, ésta padré libremente
decidrr el pago de la recdamacion, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o
CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a éstale corresponda, sin que
pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO tuvera frente a su  acreedor,
incluyendola de pago de lo indebido, porlo que no serén aplicables en ningun casolos Arts. 2832y 2833
del CCF (Art. 289 LISF). Sinembargo, el FIADO conservara sus derechos, accionesy excepciones frente
a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La
ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podra denunciar el pleito al deudor principal para
que aporte pruebas en contra de la redamacion de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el
casode quesellegaréacondenaralaASEGURADORA alpago (Ar. 289LISF y2823delCCF),

9.-En caso de que la ASEGURADORA rechazare la reclamacion o no diera contestacion en los plazos
establecidos por la ley; el BENEFICIARIQ podra elegir, en la recamacitn de su pago, el procedimiento
serialado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Senvicios
Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligacion de las oficnas y autoridades dependientes de la

Federacion, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los
dalos sobre la situacion del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier ofra naluraleza, para el
que se  haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvencia
Art16 parrafo primero LISF y At18 primer parrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple
con la obligacion garantizada en la péliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberd
cubrir al acreedor  indemnizacion por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podra fijar
mayor importe para las fianzas que oforguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el
sefalado para depbsitosen efectivou otras formas  de garantia. Lainfraccionde este pracepto seré causa
de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la
ASEGURADORA podra sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligacion. En las
fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en pardialidades, la falta de pago de
alguna de las parcialidades no da derecho a reclamarla fianza porla totalidad, (Art. 176 LISF). 10.4 EI
pago de |a fianza al BENEFICIARIO, subroga ala ASEGURADORA, por  ministerio de ley, en todos los
derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven dela naturaleza de la obligacion
garantizada. La ASEGURADORA podré liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por
causasimputables al BENEFICIARIO de la pdliza de fianza, el pago esimpedido ole resultaimposible la
subrogacidn. (Art. 177 LISF y 2830y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda exranjera, la
ASEGURADORA, elBENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SCLIDARIOS se someten al Art. 173
LISFy Capitulo19.2 CUSF.

Unicamente se podrén autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumglimiento de
obligaciones exigibles fuera del pais, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su
pago se convenga en maneda extranjera,

RECLAMACION.- Que el pago de la reclamacién procedente porfianza expedida en moneda extranjeray
que deba realizarse en el extranjero, se efectuara por conducto de instituciones de crédito mexicanas o
fiiales de estas, a través de sus oficinas del extenor, en el pais donde debié cumplirse |2 obligacion
afianzada y en la moneda que se haya establecido en la péliza (Disposicién 19.2.3, fraccion Il CUSF).
PRIMAS - Las primas relacionadas con la expedicion de fianzas en moneda extranjera, se cubriran a la
ASEGURADORA en la misma moneda de expedicion de la poliza, conforme al tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la Republica Mexicana,
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federacion. (Disposicion 19.2.3, fraccion |
CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias dervadas de las fianzas a que se
refiere la presente, seran competentes las autoridades mexicanas, en los téminos LISF, de la Ley de
Protecciony Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y ofras disposiciones legales aplicables, sin
perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de a obligacion garantizada surta sus
efectos fuera del temitorio nacional, se apliquen las nomas cormespondientes y los usos y costumbres
intemacionales (Disposicion 19.2.3, fraccion Ill CUSF).

12.-JURISDICCION Y COMPETENCIA - EL{LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS)
OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, asi como tratdndose de
BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretacion, cumplimiento y ejecucion de esta poliza,
se someten de forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales o del fuero comun
de laCiudad de México, ylo Guadalajara, Jaliscoy/oMonterrey, NuevoLedn yloPuebla, Puebla, aeleccion
de la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio 0 vecindad; aplicindose en
todocaso laleydeInstitucionesde Sequrosy Fianzasy sulegislacién supletonia. Lasfianzasotorgadas a
favordela Federacion, Ciudad de México, Estados y Municipios, se harén efectivas en los trminos del Art.
282de LISF. 13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE
CUALQUIER OTRA

TECNOLOGIA.- De conformidad con lo previsto en los Articulos 165 y 214 LISF las partes pactan que LA
COMPANIA ASEGURADORA podra usar equipos, medios electronicos, dplicos o de cualquier ofra
tecnologia en la celebracion de sus operaciones y prestacion de senicios, incluyendo la expedicién
electronica o digital de sus plizas de fianza, asi como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso
delafima digital, resultado de utilizar la Firma Electrénica sobre una fianza electrnica sustituye ala finna
aulografay produdra los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos comespondientes conel
mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADQ(S)
SOLIDARIO(S) expresain) su consentimiento para que LA COMPANIA ASEGURADORA, emita las fianzas y
los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electranicos, dpticos o por cualquier
olra tecnologia vlida y no podran objetar el uso de estos medios u oponerse alos mismos, porloque en la
interpretacion y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Titulo Segundo, Del
Comercio Electrnico, Libro Sequndo del Cddigo de Comercio Vigente articulos 89 al 114 empleo de
medios electrnicos enla celebracion de actos de comercio, pactando al efecto:

.- Que a través de estos medios se podran emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emisicn
de pélizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA,
asi como, cualquier otro derivado de la prestacion del servicio contratado, documentos electiénicos que
podran  imprimirse en papel pero sera la version electronica la que prevalezca si eventualmente
existieraalguna dferenciaentre ambas. N

l.Con el fin de establecer que la fianza electronica fue generada por LA COMPANIA ASEGURADORA,
en téminosdel Articulo 80 Bis del Codigo de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificacion
del Usuarnioy Responsabilidades correspondientes a su uso, la validacion de la pdliza de fianza, a través
de la Constancia de Consulta disponible en el Portal de Intemet www.aserla.com.mx para fanzas
emitidaspor lasempresas que integran el Grupo Financiero Aserta.

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias
relativas a la celebracion de actos juridicos, mediante el uso de medios electrdnicos o de cualquier otra
tecnologia, porlocualestandispuestosa operaratravésde los mismos,yaque nolessonajencs.

Ill.-La Creacion, Transmision, Modificacion y Extincion de derechos y obligaciones derivados delas pélizas
defianzaelectronicas se soporta mediante una Firma Electronica generada usando certificados digitales en
téminos del Titulo Segundo, del Comercio Electrdnico, Capitulo |, Delos Mensajes de Datos, Articulos 89
al99y demas relativos y aplicables del Codigo de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad,
autenticidad e integridad de las operaciones y senvicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O
FIADO(S)Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podra(n)
pactar los medios electrinicos idoneos para la transmision y extincion de derechos y obligaciones
inherentes a las operaciones y senvicios sefialados en |a Fraccion | de esta ddusula. Asimismo, LA
COMPANIA ASEGURADORA podra solicitar y rechbir documentacién e informacién de los
fimantes mediante medios electrdnicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S)
Y/Q EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfaccién de la receptora los medios
de creacion, transmision y modificacion de dicha documentacion y que le permitan asegurar la

identidad, autenticidad e integridad de la documentacion electronica gegeracay nrﬂd
1043782

Pagi



Tlaxcala, Tlax., a 05 de agosto de 2022.
Asunto: Escrito de designacién del

Director Responsable de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.
PRESENTE

Numero de contrato BAPGO-29-046-2022

CCT 29DST0012S

Cédigo de obra PGO-028-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM.14 DOMINGO ARENAS

Ubicacion TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX.
Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON

PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA,
ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE
ALIMENTACION.

Plazo de ejecucion 28 DIAS '

Fecha de firma de contrato 05-08-2022

El que suscribe Aida Herndndez Cervantes, en su caracter de administrador tinico, de la empresa
Aida Hernandez Cervantes, y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la
manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle que el Ing. Sergio
Godinez Meneses sera el Director responsable de la obra a cargo, cuyos datos enlisto a
continuacién:

Director responsable de obra

Nombre Sergio Godinez Meneses

No. de Licencia 473

No. de Cedula 4501025

Profesional

Domicilio Fiscal Ave. Prospero Cahuantzi #34, Santa Maria Ixtulco, Tlaxcala, Tlax.
C.p.90100

Teléfono 2461029824

Correo electrénico Ing_sergiogodinez@yahoo.com

RFC GOMS7603154X2

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial sal




Tlaxcala, Tlax., a 05 de agosto de 2022.
Asunto: Carta de aceptacién al cargo de
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.
PRESENTE.
En atencion: Aida Hernandez Cervantes.

El que suscribe Ing. Sergio Godinez Meneses, se dirige de la manera mas atenta y respetuosa a su
muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacion al cargo de Director Responsable de la Obra,
conforme a lo sefialado en el articulo 42 de la Ley de Construccioén del Estado de Tlaxcala, asi
como dar el seguimiento técnico necesario durante la ejecucion del mismo; en referencia a la obra
que se anuncia a continuacion

Nimero de contrato BAPGO-29-046-2022

CCT 29DSTO0012S

Cédigo de obra PGO-028-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM.14 DOMINGO ARENAS

Ubicacion TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX.
Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON

PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA,
ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE
ALIMENTACION.

Plazo de ejecucién 28 DIAS

Fecha de firma de contrato 05-08-2022

Anexo al presente escrito copia de mi Licencia de Director Responsable de Obra y Cédula
Profesional.

Sin otro particular por el momento, me es grato epviarle un cordiabsaludo.




GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
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{ CORRESPONSABLE DE OBRA

.

REGISTRO: | FECHA:

 INGENIERO CIVIL
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CEDULA PROFESIONAL

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECLION GENERAL DE PROFESIONES
CEDULA 4501025
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L0160 5 ;

VICTOR EVERARDO BELTRAN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES
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Tlaxcala, Tlax., a 05 de agosto de 2022.
Asunto: Escrito de designacion del
Superintendente de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.
PRESENTE.

Nimero de contrato BAPGO-29-046-2022

CCT 29DSTO0012S

Cédigo de obra PGO-028-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM.14 DOMINGO ARENAS

Ubicacion TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX.
Descripcit'm CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON

PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, ADECUACION
Y REHABILITACION DE LINEAS DE ALIMENTACION.

Plazo de ejecucién 28 DIAS
Fecha de firma de contrato 05-08-2022

El que suscribe Aida Hernandez Cervantes, en su caracter de administrador unico, de la empresa
Aida Hernandez Cervantes, y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la
manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle que la Arq. Yaneth
Huerta Barrios ser4 la superintendente de la obra a cargo, asi como, persona autorizada para
firma de bitacora (electronica y/o convencional), cuyos datos enlisto a continuacién:

Superintendente de la Obra
Nombre Yaneth Huerta Barrios
No. de Cédula Profesional 7245103
Domicilio Fiscal Boulevard Emilio Sdnchez Piedras #1101, Apizaco, Tlaxcala
Teléfono 2411224301
Correo electrénico Argq.yaneth.huerta@gmail.com
RFC HUBY8110236H7

De igual modo lo faculto para que en mi representacion pueda oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caricter personal, asi como tomar las
decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

B
. ; : : ot L
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo. ﬁ% Ot n e




Tlaxcala, Tlax., a 05 de agosto de 2022.
Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.
PRESENTE.
En atencion: Aida Hernindez Cervantes

El que suscribe Arq. Yaneth Huerta Barrios, se dirige de la manera més atenta y respetuosa a su
muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacion al cargo de Superintendente de Obra, con
las responsabilidades y atribuciones que ello implique, en referencia a la obra que se anuncia a
continuacion

Nimero de contrato BAPGO-29-046-2022

CCT 29DST0012S

Cédigo de obra PGO-028-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM.14 DOMINGO ARENAS

Ubicacion TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX.
Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON

PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA,
ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE
ALIMENTACION.

Plazo de ejecucion 28 DIAS

Fecha de firma de contrato 05-08-2022

Anexo al presente escrito copia de mi Cédula Profesional, constancia de situacion fiscal y
credencial de elector.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.
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Cadena Original Sello: ||2022/08/10|HUBY8110236H7|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031||
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Tlaxcala, Tlax., a 05 de agosto de 2022.
Asunto: Nombre del Director (a) del Plantel.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.

PRESENTE.

Nuamero de contrato BAPGO-29-046-2022

CCT 29DST0012S

Cdédigo de obra PGO-028-2022

Nivel SECUNDARIA TECNICA

Nombre E.S.T. NUM.14 DOMINGO ARENAS

Ubicacién TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX.
Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON

PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA,
ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE
ALIMENTACION.

Plazo de ejecucion 28 DIAS

Fecha de firma de contrato 05-08-2022

El que suscribe Aida Herndndez Cervantes, en su caracter de administrador inico, de la empresa
Aida Hernandez Cervantes, y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la
manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle lo siguiente:

Nombre del Director (a) Prof. Juan Santa Cruz Rendén
Numero telefonico 2461357408

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Administrador Unico
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Tlaxcala, Tlax., a 05 de agosto de 2022.
Asunto: Datos Bancarios.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA.
PRESENTE

Nimero de contrato
CCT

Cédigo de obra
Nivel

Nombre

Ubicacion
Descripcion

Plazo de ejecucion
Fecha de firma de contrato

BAPGO-29-046-2022

29DSTO0012S

PGO-028-2022

SECUNDARIA TECNICA

E.S.T. NUM.14 DOMINGO ARENAS

TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX.
CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA,
ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS DE
ALIMENTACION.

28 DIAS

05-08-2022

El que suscribe Aida Herndndez Cervantes, en su carcter de administrador tunico, de la empresa
Aida Herndndez Cervantes, y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la
manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle lo siguiente:

Cliente

Cuenta niimero

Tipo de cuenta

Clabe Interbancaria
Banco

Sucursal

Direccion de sucursal

Datos Bancarios

AIDA HERNANDEZ CERVANTES
65508805736

CUENTA SANTANDER PYME
014830655088057369

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
0140SUC TLAXCALA

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD.
206. COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO
OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

Adjunto al presente (certificado o estado de cuenta bancaria).

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

TE

22

AIDA HER¥ANDEZZERVANTES

Adminisfrador Unico



8050165

& Santander

Banco SANTANDER (México), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Grupro FINANCIERO SANTANDER México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SELECT

AIDA HERNANDEZ CERVANTES
C JAZNIN 13

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

—
T,
= IPAB
=
=S
W, 1pab,org, mx

CODIGO DE CLIENTE NO. 26419256

R.F.C.  HECA570202 RS7
?mﬁ &Euzimm. TETLATLAHUCA s E‘EEEEQM’ B?‘:E“?U’é“%fiﬁhn :
©w b .
C,P. 90730 C.R, 90711 P0830014 g TELEFONG, 55 S1069-43-00
| ﬂ NIHH !Iﬂﬂn Hmﬂﬂﬂﬁ S PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022
0722805016526419256001
HOJA 1 DE 2
INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
COMISIONES * GAT
PRODUCTO NES ANTERIOR NES ACTUAL BRUTOS COBRADAS MOMINAL  REAL
CUENTA SANTANDER PYME 65-50880573-6 213,59 100,00% 0.00 0.00% 0.00 184,12
DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-57244816-1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -4.57%
INVERSION CRECIENTE 66-50880573-6 0.00 0,00% 0,00 0,00% 0.00 0.00 0.00% -4.57%
TOTAL 213.59 100.00% 0.00 0,003
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 55-508805?3-6 CLABE 014830655088057369
SALDD PROMEDID SALDO INICIAL 213 59 + INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL o.m + DEPOSITOS 0.00 - 1.5,R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 213.59 = [NTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO NININO
CORTE AL 31/07/2022 = SALDD ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 184,12
DINERO CRECIENTE SANTANDER
DIHERO CRECIENTE SANTANDER 61-57244816-1
SALDD PRONED 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NONIMAL 0.00%
* GAT REAL  -4.57%
+ DEPOSITOS 0,00 + INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0,00 - 1,5.R. RETENIDO (.06%)
CORTE AL 31/07/2022 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS
INVERSION CRECIENTE 86-5088057
SALDO PRONEDIOD SALDD INICIAL 0.00 * GAT NONIWAL 0.00%
* GAT REAL  -4,57%
+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - 1.S.R. REIEHIDU (.08%)
CORTE AL 31/07/2022 = SALDO ACTUAL 0.00 = [NTERESES NE

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTEMDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION,

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., IHSTITUCRIBN DE BHS:B%%DTJEPLE GRUPO FINANCIERO SAKTANDER MEXICO,
PROLONGACION PASEQ DE LA REFORMA NO, 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARD OBREGON, C.P, 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECERENOS NOS COMUNIQUE SUS MC!N%E&IM%DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO COMSIDERAREMOS

Proteja su informacién suscribiéndo a
Paperiess, su estado de cuenta por correo
electrénico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.

N




CFE Suministrador de Servicios Basicos

Rio Rédano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
v Alcaldia Cuauhtémoc, Codigo Postal 06500,

Ciudad de México, RFC; CSS160330CPT
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Conilsion F-ederal de Electricidad

TERESA ROMERO HERNANDEZ TOTAL APAGAR:
HIDALGO 5 699

20 NOvV (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.N.)

TLAXCALA 021 C.P. 90000

oo i Obtén tu aviso recibo mas facil y rapido

Actualiza tus datos mediante el QR

ste y otros bereficios

NO. DE SERVICIO0. 223970402127

obrtencdras

RMU: 90000 97-04-24 IMP0-10404 002 CFE
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ACTUALZATE!

LIMITE DE PAGO: 28 JUL 22
CORTE A PARTIR: 29 JUL 22

TARIFA: PDBT NO. MEDIDOR: 65H6C4
MULTIPLICADOR. 1

PERIODO FACTURADO. 06 MAY 22 - 08 JUL 22

Conceplo

§9Fiodo (MXN) {MXN)

ESte grifico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo. Subtotal

Uesglose ael (mporie a pagar

Contepto impoiie (MXN)

Distribucién 0.00 0.00 176.65 176.65 Energla 492.84
Transmision 0.00 9.0¢ 24.26 24.26 Subtotal 555.62
CENACE 0.00 0.00 1.02 1.02 VA 16% 88.89
Energla 0.00 0.0¢ 179.40 179.40 Fac. del Periodo 644.51
Capacidad 0.00 0.00 110.68 110.68 DAP(2) 54.66
SCnMEM(1) 0.00 0.6¢ 0.83 0.83 Adeudo Anterior 619.81

SuPago -619.00

Total 699.98

Fecha. hora y lugar de impresion: 18022022 10:34.37hrs cALLE LIRA Y ORTEGA S/N 5/N COL CENTRO TLAXcALA TLAXCALA TLAXcALA MExICO CP 90005
(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicos del Mercado. [2) DAP: Derecho & Alumbrado Piblico. (3) Cargos o créditos: Diversos conceplos qua se pueden induir en e aviso recbo relacionados con & summistio.

CFE-contigo @O®
90000 97-04-24 IMP0-10404 002 CFE ! : ——
01 223970402127 220728 000000699 3
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Servicio de Administracion Tributaria

Opinidn del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave de R.F.C.
22NC6098586 HECAS570202RS7

Nombre, Denominacion o Razén social

AIDA HERNANDEZ CERVANTES

Estimado contribuyente
Respuesta de opinion:

En atencién a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electronicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revisién, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolucién Misceldnea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinion no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificacion previstas en el Cadigo Fiscal de la Federacion.

Revision practicada el dia 18 de agosto de 2022, a las 15:55 horas

Notas

1.- La opinién del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacién fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente esta inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de
la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolucién Miscelénea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.-
Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estimulos o subsidios, la opinion que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al aiio, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinion se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022.

Cadena Original
||[HECAS570202RS7|22NC6098586|18-08-2022|P||00001088888800000031|}

Sello Digital

SDIquQ30E38xDUHIgsm4POuCsS/pybWSf3ygNErPWz5kHzgiEFzpA9pYraY+HGSgD2k728CIHONH2ulvjnb+dp2CX
TNKt8+Ay1KQhOLS2m5el42xI9+gQik1Gi+cd3MKMJUAVISVaTzd 1a/csgRAc6gA4 2tyB+jaZ7 cxtSIDTt0=

Contacto:
GOBIERNO DE Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXICO HACIENDA :: SAT Ciudad de México. Atencién telefénica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.
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Servicio de Administracién Tributaria

Notas

4.- Tratandose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dfa en que se emite segun lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 dias naturales a partir de su emisién para tramites diferentes al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolucién Misceldnea
Fiscal para 2022.

5.- La opini6n que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinién Negativa para efectos de
contratacion de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica.

6.- La presente opinién se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, regla 2.1.37. de la
Resolucién Miscelanea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
articulo 69 del Cddigo Fiscal de la Federacion.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misién es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccién de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccién de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administracién Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
[IHECA570202RS7|22NC6098586]18-08-2022|P||00001088888800000031]|

Sello Digital

SDIquQ30E38xDUHIgsm4POuCsS/pybWSf3ygNErPWz5kHzqjEFzpASpYraY+IGSgD2k728CIHONH2ulvjnb+dp2CX
TNK18+Ay1KQhOLS2m5el4zxI9+gQik1Gi+cd3MKMJUdVISVaTzd 1a/csgRAC6gA4 2tyB +jaZ7cxtSIDTt0=

Contacto:
GOB}ERNO DE Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXICO HACIENDA :: SAT 7 Ciudad de México. Atencién telefénica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.
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