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CONTRATO No.: BAPGO-29-053-2022
CODIGO No: PGO-027-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,
REPRESENTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO
CONTRATANTE ¥ A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES TADITLAX, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"
REPRESENTADO POR TANIA DIAZ FLORES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADORA UNICA, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTCO DE 83U REFRESENTANTE DECLARA QUE:

A, QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL

% VITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO QFICIAL

DE NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

\DD BAJO LA PARTIDA NUMERO 361 A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL
DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009

B. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE",
Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN
MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR
Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

C. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSQS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022.

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.

E. PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS
SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES TADITLAX, S.A. DE C.V., EN RAZON DE
QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS.

F. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 111, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO,

G. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMFPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA"”, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADORA UNICA DECLARA QUE:

A ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO ONCE MIL
TRESCIENTOS VEINTE, LIBRO DE REGISTRO VOLUMEN SEIS, DE FECHA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL
DIECISIETE, OTORGADA ANTE LA FE LA LICENCIADA NORA MENODZA ARREVILLAGA, TITULAR DE LA CORREDURIA
PUBLICA NUMERO DOS DE LA PLAZA DEL ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DEL ESTADO DE TLAXCALA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO N-2017092908, DE FECHA VEINTIUNO
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

B. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO }‘L'H[ ICO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL
INCISO ANTERIOR Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR DZFLTN92022329M 100 Y
NUMERO DE IDENTIFICADOR (OCR) 0189089359331

C. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADORA UNICA, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL

CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

cf Y SUS MUNICIPIOS.
ey
e
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D. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS,
IECM(,OS ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,

F. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CTA171116772 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE GUERRERO SUR,
NUMERO EXTERIOR 531, COLONIA UNION Y PROGRESO, CODIGO POSTAL 90507, HUAMANTLA, TLAXCALA.

G. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS] COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

. PRESUPUESTO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION.

. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

. PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

L] ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN:

cODIGO CCT NIVEL NOMEBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
29TARO0O2P CONSTRUCCION DE $52,185.52
oar. EDUCACION R‘:]’LR??,RIGSU]EE ATLTZAYANCA, MURETE ELECTRICO CON
2022 PRIMARIA a2 ATLTZAYANCA PREPARACION DE

ACOMETIDA ELECTRICA

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AS] COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO. N

|

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION _

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 28 (VEINTIOCHO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS /f
TRABAJOS SERA EL DIA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS YV LA FECHA DE TERMINACION EL DIA CUATRO DE v‘/
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN

EL APARTADO H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y EL

REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"” QUE FUNGIRAN COMOQ RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE
LA OBRA.

o
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TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $44,987.52, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $7,198.00, CON IMPORTE TOTAL DE $52,185.52, (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
52/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES ¥ TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE
“EL CONTRATISTA"” QUE SE DETALLAN EN ANEX

CUARTA.- ANTICIPO:

EN LOS TERMINGS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $15,655.66 (QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 66/100 M.N.] QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE
LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTOQ) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE
LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASQO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO I
MAQUINARIA ¥ EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA
CLAUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTAEBLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:
L. EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORG \J][) SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE E COb
LA AMORTIZACION QUE

/ ; AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POI
CONTRATISTA, DEBERA ‘iF"‘ }"J'\’OP(H\\ I L FPORCENTAJE DE ANTICIFO OTORGADO. EN CASO DE QUE F
UN SALDO FALT . POR AMORTIZAR, EST )EBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULT [\' \
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO. 14
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON k.',
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO 81 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE /
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, (%
]\‘St A LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIV '\M[ NTE LAS CANTIDADES A DISPOSIC ION DE EL ITIFE. |

ARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERS JION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU (W)

C.\‘M), DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
PRESENTA \R ['\' A POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO |

% LA NOVENA DE ESTE CONTRATO

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA I._\".’ER'SI{_;JN, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER
HEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS
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FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION
DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION
DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS, SIENDO LA FECHA
DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA
ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS NATURALES
SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA FOR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE
EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42, COLONIA
CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EL

SIGUIENTE PROCEDIMIENTQ:

L EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE
MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DIiAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION A
FAVOR DE TERCEROQS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA
EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION.

1. EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR.
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

1L QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASI LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE J_\'O ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A

»—
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TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

V. EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:
a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.
b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRC DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE

FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.
d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADQOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMA NES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO

PARA EL ESTADC DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:
LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECICS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL
CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIEN A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO,
DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON RVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION 11 DEL ARTICULO
63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES SE
FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE ¥ QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA
RECLAMAR EL PAGO.

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA FOR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR
ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE D .LA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDC EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO,

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE
PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
%AST]CIPOS CONCEDIDOS
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EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR
EL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO
LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS]
COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTQO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTA DE
ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA,

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION FOR ESCRITO DE EL
ITIFE.

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
ADJUDICACION DE LA OBRA

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA
FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS ¥ PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE
ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

11 ASI MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO E)E ‘T:LAXCA[.:'\ X
SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL

A

Pagina 6 de 16



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-053-2022
CODIGO No: PGO-027-2022

CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL E CIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, S5US RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSAEILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA

C) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA.

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
NA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DE NAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO TABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES
PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULD 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO
SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE
ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y
DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS ™\
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL {1
PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA. )

N
DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS /4
1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR OFICIO,
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO
SOPORTEN E II IRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A
FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LA TERMINACION
DE ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ||
CONTRATO. /

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA. PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
; CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.
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EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O Sl EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
PARA ALEGAR LO QUE A S8U DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL
FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES
LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA
RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS )
I.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA.

b] EL RETIRQO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATOQ. )

c) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d) LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA

e] A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPQOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

)  VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

g ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS,
MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

i) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS ERECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIFOS.

A
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ALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE

<V ; ESCRITO DE EL ITIFE, L SRRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y

UE ‘1]' \\ PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE. S| AS] LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS
lJl PROFIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAl NTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR
SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDAY

PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,

SRAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
INIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CO!
INCONVENIENTE CON RELACION A OTRO3 CAMPAME
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA,

STRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
08 O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA

DECIMO QUINTA.- OTRAS E‘-‘sTIPU] *\CION E.'"i F"*BPE(‘I'F“I(' AS

FIRMADOS PUR LAS PARTES CO! »I(J .\'\f '((J"s ‘SE ]NTI {1H.\.\ .\ I"-.\'I E' C (}\'.'RA'[O

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA.

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA. LLEVARA UNA BITACORA. QUE SERA EL INSTRUMENTO
'"I"L'\[f‘{) [)F (J'}" H\CJI l)[" ] OS TR: \H-\JOS 71 C F \I SE h\' RA { {J\I[J MEDIO DE LT(.].\]L'NI(_L.-\CI('}N_CON'\'[L.\‘L’.I()N.—‘\L ENTRE LAS

[‘ll-‘f)le\'\eTL‘x QLF SE DF‘; ARROLI l.'

EJEC 1. ( It}\ [}I“ ] \“« (;}%R \‘3 \‘3] ((;'\1{1 EL T’-\G{J l
ZADAS, “-UbPH\":]O\!:b Y . 3

PRI TEN DURANTE 3U EJEC \“sl‘l[‘?a \.1(} H‘.
S ESPE TER 1 (CO Y ADMINISTRATIVO; [ DE LA FECHA DE
. s HAE LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE \ FF]'\M\‘\ I)EC!H BITACORA LOS %bI’RL‘aLh['\\IhH DE .
‘]L\(_,JU'\.P\DOL: EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATOQ. ESTA BITACORA CONSTITUIRA EL INSTRUMEN'

QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA LJLLLU(J\ DL. LD“:
TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN
INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE \
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, i—

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS /
CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA.

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO

SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA -'l,-'
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE). 4

g LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P 90000 2 ara
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DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y
LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA
DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE,
PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO
NO MAYOR A 10 (DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:
<  SUMINISTRO DE MATERIALES
> INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION
INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS
LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO
DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

e

’,
o

-

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE.
ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA.

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO
A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O
TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA,
LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

4 INCENDIOS;

#+ TERREMOTOS:

4 GUERRAS;

% INUNDACIONES;

<+ SABOTAJES;

%  HUELGAS DECLARADAS;

%  CICLONES;

+ MOTINES O DISTURBIOS;

&  CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
& PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE C_UMP!.IR CO!\: S,US
RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMiI:.Nl‘O,
RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

ﬁ
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QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION ¥ EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASQO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, Sl SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES INDICADAS EN EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVE
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA
ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR S| EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADGOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS,
CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL EJECUTADA SE
TENDRA POR NO REALIZADA

5] COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN
ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S1 DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A TITULO
DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIM TO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO

~

S| EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE
A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOS DEL
CONTRATO, CONSIDERANDCO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. S| EL ‘/
CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS,
DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES
PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE o

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO Il DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, LA |
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE
‘%L’UDR:\ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA
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APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES
A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSARILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS FOR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO,
LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR
ESCRITO A EL CONTRATISTA,

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIC QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO 8! EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR
ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.
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CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIFADAMENTE
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCAL/
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIREC

3 TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY
IPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTE
CON ESTE CONTRATO

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAME!
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS.

'E, DEBERA "RVAR LAS
A LEY DE OBRAS PUBLICAS

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO
CONSTRUCCION D CMENTOS
POSTENSADOS Y PRE V3

HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
ESTRUCTURALES COLADOS OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTE

L UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD
§ ) ENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA
QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADO SFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR
CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREQ Y ENSAYE DE
ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION,
FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. SI EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL
LT.L.F.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE
ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU
DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION,

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C)
FIJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA T ) 3 L
CONSIDERE NECESARIO. SI AL EFECTUAR LOS EI
DICHA RESISTENC DEBERA REMOVERSE O DEM
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

e

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN t}
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN UN  |\/
LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS [
(SINALP).

02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR
CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL CONCRETO EN LA ZONA ,J.\
REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO [
CON LA CALIDAD ESPECIFICADA. {/

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETQ EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA EFECTUADOS POR UN
LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). LOS INFORMES DE

E; CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION
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EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO
DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE ASI COMO, A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO 11l DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION,

AS[ MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO ]"EDFR‘\L ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE. LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ["iTl" HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ
QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE
INTERES".

EN RELACION CON LO ANTERICR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA
OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO

CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULD 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS,

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO
SIGUIENTE, EN TANTO QUE Sl ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESC‘ISI(‘)N DE CONTRATO, EN FORMA
FEHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE,
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
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TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTR}XTO No.: BAPGO-29-053-2022
CODIGO No: PGO-027-2022

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTQ DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA
EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL ¢ ATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS . MISMO, EN 53U CASQ;
O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIEN CINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO

50U DECISION DE RES

UNAVEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA
A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO
NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE
AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS E UTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA
EFECTUA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION
EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO
A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A EL CONTRATISTA.
ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO EL
CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE
UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR,

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.
EL CONTRATISTA, EN CALLE GUERRERO SUR, NUMERO EXTERIOR 531, COLONIA UNION Y PROGRESO, CODIGO POSTAL 90507,

HUAMANTLA, TLAXCALA, if
fi
[
VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO %
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA [ L
PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PRE! I/
/
VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES “LAS PARTES” - N
CONTRATO, ASI COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES; ENTENDIENDOSE PC [}
CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE \ J

INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS,
RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN. ESTA OBLIGACION LA
CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
é CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

Telefonos 246 4623429, 246 4625500. Fax, 246 4620020 Ext. 111

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tiaxcala, Tiax. C.P 90000 <~ ITIFE
www, fife.gob.mx Pagina 15 de 16 R




CONTRATO No.: BAPGO-29-053-2022
CODIGO No: PGO-027-2022

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES.

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES.

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES.

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 'Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA,

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y
BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE
EL PRESENTE INSTRUMENTOQONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA
CIUDAD DE TLAXCALA, '['LA)?’.. CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.

IFE"” POR “EL CONTRATISTA”

POR “EL

sk

LICENC MIGUEL PIEDRAS DIAZ TANIA DIAZ FLOR"BS_/'
CTOR GENERAL ADMINISTRADORA UNICA
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TADITLAX

RF.C.CTAL71116772

Tlaxcala, Tlaxcala a 08 Agosto 2022
Asunto: Carta Compromiso.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

La que suscribe Ing. Tania Diaz Flores en mi caracter de Administradora tnica, de la empresa
Construcciones Taditlax S.A. de C.V. se dirige de la manera més atenta y respetuosa a su muy
digno cargo, para comunicarle mi compromiso para efectuar en tiempo y forma de la ejecucion de
la obra que se detalla a continuacion, de acuerdo con el periodo de ejecucion establecido:

Niumero de contrato BAPGO-29-053-2022

CCT 29TARO0O002P

Codigo de obra PGO-027-2022

Nivel EDUCACION PRIMARIA

Nombre ALBERGUE RURAL 16 DE SEPTIEMBE

Ubicacion ALTZAYANCA. ALTZAYANCA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

Plazo de ejecucion 28 (VEINTIOCHO DIAS NATURALES)

Fecha de firma de contrato 05 AGOSTO DE 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

)

ATEN / ENTE
Ing. Tania Diaz Flores
Administradora Unica

Construcciones Taditlax S.A. de C.V.

Calle Guerrero Sur No. 531 Col. Unién y Progreso, (247) 472 6280 taditlax@gmail.com
Huamanda, Tlax., C.P. 90507




TADITLAX

R.F.C.CTAIT7I116772

Tlaxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Calendario de estimaciones.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-053-2022

CCT 29TAR0002P

Cédigo de obra PGO-027-2022

Nivel EDUCACION PRIMARIA

Nombre ALBERGUE RURAL 16 DE SEPTIEMBE

Ubicacién ALTZAYANCA. ALTZAYANCA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

Plazo de ejecucién 28 (VEINTIOCHO DIAS NATURALES)

Fecha de firma de contrato 05 AGOSTO DE 2022

Con relacion a los datos establecidos anteriormente presento lo siguiente:

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

Numero de Fecha de Fecha de Importe de la Porcentaje de
estimacion inicio termino estimacion avance
1 08 Agosto 2022 04 Septiembre 2022 100 %

(Dependiendo de las estimaciones que vaya a ingresar y de conformidad a contrato y Ley.)

Administradora Unica
Construcciones Taditlax S.A. de C.V.

Calle Guerrero Sur No. 531 Col, Unién y Progreso, (247) 472 6280 taditlax@gmail.com
Huamanta, Tlax, C.P. 90507 . -




TADITLAX

R.F.C.CTAITII16772

Tlaxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Renuncia al Anticipo.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

La que suscribe Ing. Tania Diaz Flores, en mi caracter de administradora tnica de la empresa
Construcciones Taditlax S.A. de €:V. me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy
digno cargo, para comunicarle la renuncia al anticipo, respecto del contrato que se detalla a

continuacion:
Numero de contrato BAPGO-29-053-2022
CCT 29TARO0002P
Codigo de obra PGO-027-2022
Nivel EDUCACION PRIMARIA
Nombre ALBERGUE RURAL 16 DE SEPTIEMBE
Ubicacion ALTZAYANCA. ALTZAYANCA
Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.
Plazo de ejecucion 28 (VEINTIOCHO DIAS NATURALES)

Fecha de firma de contrato 05 AGOSTO DE 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

-

A.

ATEN ENTE
Ing. Tania Diaz Flores
Administradora Unica

Construcciones Taditlax S.A. de C.V.

Calle Guerrero Sur No. 531 Col. Unién y Progreso, (247)472 6280 taditlax@gmail.com
Huamanta, Tlax.,, C.P. 90507




Aseguradora Aserta, S.A. de C.V,,
Grupo Financiero Aserta

o

RFC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 3660-03092-1

Avenida Periférico Sur Nimero 4829, Caodigo de Seguridad: Ogwsm9+

Interior Piso 8 Folio: 3205661

Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: 55,218.55

I‘du‘le':;qo_MmU. Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: $5,218.55
e México

Teléfono: (55) 5447-3900
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z
POLIZA DE FIANZA 3
Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad de México, 5 de Agosto de 2022 Moneda: MXN %
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la pdliza de fianza. 552“5:
Fiado: CONSTRUGCCIONES TADITLAX, S.A. DE C.V. 5@

23
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno @.‘\E
Federal por conducto de fa Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de g%
Seguros y de Fianzas, se conslituye fiadora: 38
A Favor de SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GORIERNC DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR FPOR CONSTRUCCIONES TADITLAX, S.A. DE C.V. CON RFC CTA171116772 Y DOMICILIO
EN CALLE GUERRERO SUR NUMERO 531, COL. UNION Y PROGRESC, HUAMANTIA, TLAXCALA, C.P. 90507, EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACICNES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BAPGO-29-053-2022 DE FECHA 05 DE
AGOSTO DE 2022 CELEBRADO CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
(ITIFE), RELATIVO A LA OBRA: CODIGO PGO-027-2022, CUYA DESCRIPCION DE OBRA ES: CONSTRUCCICN
DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA REALIZADOS EN LA ESCUELA ALBERGUE
RURAL 16 DE SEPTIEMBRE EDUCACION PRIMARIA, UBICADA EN: ATLTZAYANZA, ATLTZAYANCA, CON CCT
29TARCO02P, Y CON UN MONTO TOTAL DE $52,185.52 (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
PESO3 52/100 M.N.) QUE INCLUYE I.V.A. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA ECR
CONCEPTO POR INTERESES QUE RESULTEN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CELEBRADO CON EL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

AEzoip!

QgHEWSZ0alsa2MIWANCDbgQ

q

AEGURADORA ASERTA, EXPRESAMENTE ACEPTA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS ¥ CADA
UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATOY DE CONFORMIDAD A LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; B) QUE LA FIANZA CGARANTIZA TODAS Y
CADA UNA DE |LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATC Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCICN ¥
TERMINACION TOTAL DE LA OBRA ORJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE DE
CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL (ITIFE) Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DEL FIADO POR LA
FIANZZ PARA GARANTIZAR LOS DEFECTQS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSARILIDAD EN QUE
HURIERA INCURRIDO; C) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE TCDAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y CONTINUARA AUTOMATICAMENTE VIGENTE EN CASO DE
QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC O ESPERA, ASI COMO DURANTE LA
PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar cipnes de crédito n cua o 1 texto de 1
4 e © rormidad con e a Ley de de Segurocs y de

M

TEY2PPVKmuNygoXXvakFSypwNID1hEKOGPNmQ7bXII9RmkpSUV 11J0Ved8R

Ao +FIoORMRLAYUOEDH
Seria Certificado: 00000100009900014511, Prastador de Servicios de Certificacion. Cecaban SA de CV
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v validacién de ©
www.aserta.
APLICABLE A L?

MARIA DE LOS ANGELES ZENDEJAS
CHAPARRO
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LINEA DE VALIDACION
A110 0816 Q22
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, la documentacion contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 5 de junio de 2015 con el
nimero CNSF-F0012-0074-2015".
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Aseguradora Aserta, S.A. de C.V,,
Grupo Financiero Aserta

RFC: AAS9207314T7 Fianza Numero: 3660-03092-1

Avenida Periférico Sur Numero 4829, Cadigo de Seguridad: OgwsSm9+

Interior Piso 8 Folio: 3205661

Col. Pargue del Pedregal Monto de la fianza: 55,218.55

z‘!énc’o_ﬂom. Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: 55,218.55
e México

Teléfono: (55) 5447-3900

Fiado: CONSTRUCCIONES TADITLAX, S.A.DE C.V.

SE

POLIZA DE FIANZA 2
Lugar y Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 5 de Agosto de 2022 Moneda: MXN U%
N

Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con el texto de la pdliza de fianza. é‘
23

S

18

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacidon que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se consliluye fiadora:

A Favor de SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

RZ0cEBBWKI

!

555

h

QgIEWSZ0e9sa2MIWANQDbaQs+

SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE
SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE QUEDE FIRME; D) LA FIANZA
GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS
SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD; E) QUE LA FIANZA
CONTINUARA EN VIGOR EN CASC DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS EN LA ELABORACION ©
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTEATO Y SE CANCELARA HASTA QUE SE CCRRIJAN LOS DEFECTOS Y
SE SATISFAGAN LAS RESPONSARILIDADES; F) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO
CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL
FINIQUITO i EN CASO DE | EXISTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE, ASI COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCIRA
S0LO CUANDC EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN
DEL CCNTRATO GARANTIZADO; G) SOMETERSE EXFRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DE LAS
RECLAMACIONES DE PAGC QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICICNES CONTENIDAS EN LGS ARTICULOS 279, 280,
282, 283 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURDOS Y DE TFIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERAR EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEC DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, RENUNCIANDO LA
AFIANZADORA AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS; H) PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
GARANTIZAN MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA
LEY DE TINSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES CORRESEONDIENTES, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER CTRO FUERO QUE PUDIESE
CORRESPONDERLES Y DEJAN SIN EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN
ESTA POLIZA DE FIANZA.
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12°En “ioda-poliza ‘Otorgada porla”ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran
regulados por la Ley de Institudones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en o no previsto por
la LISF, se aplicara la legislacion mercantil y 3 falta de disposicion expresa, el Codigo Civil Federal. {Ar.
183 LISF); la poliza serd numerada al igual que sus endosos debiendo conlener, en sU caso,
Indicadiones que = administrativamente fijen la Secretaria de Hadenda y Crédito Pdblico, en adelante
SHCP yla Comisicn Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Ar.186 LISF).
2.-EncasodePERDIDA O EXTRAVIO DE LAPOLIZA DE FIANZA al ejerditar su derecho de redamacion
de |z fianza, deberd comprobar por escrito que la pdliza fue otorgada, sofictando a la ASEGURADORA
un dupficadede ks pdliza emitida a su favor. [Art.166 LISF).

3.-S2PRESUME LAEXTINCION de abligacin como fiadora cuando se hace la devolucion de unaplizaa
la ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. (Art. 166 LISF).

4 - Las fianzas v los contratos, que en relacidn a la poliza de fianza se oorguen o se celebren, seran
mercaniles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES,
FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salva de la garantia hipotecaria. (Arl32 LISF).
5.- La fianza suscrita en este fokio serd nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de aédito, aun
cuando en el texio de la misma se sefale lo contranc, esta péliza no garantiza el pago de tiulos de  crédito,
como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solvenlarse en dinero. Esta  fianzano
surtira efectos, si se garanizan préstamas de dinero, mutuos, fnancamientos en numerario 0 en  espede,
reestuciurasde adeudos, renegociacidndepasivosy cualquierofraoperacionnoautorizadaporla  SHCP.

6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficos de orden y excusion y deberd ser requerida en los
1éminos que establece la LISF. {ArL178 LISF),

7- La obligacon de la ASEGURADORA se exiinguird en los siguientes casos: 7.1 Si e
BENEFICIARIO concede alFIADQ, prirroga o espera parael cumplimiento de la obligadon afianzada sin
el consentimiento  previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novacdn de la
obligaddn principal afianzada extinguird la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento
previo y porescnto para sa  novacion y paragarantizar con Iz fianza la obkgacon novatona (Arts. 2220y
2221 del Codigo Civil Federal en adelante CCF), 7.3 La quita ¢ page pardal de la cbligacidn afianzada
reduce la fianza en |a misma proporcon y la eingue si por esa causa la obligadion principal
afianzada queda sujeta 3 nuevos gravimenes o condicones (Art. 2847 ded CCF). La
ASEGURADORA tendrd derecho, a opener todas las  excepdones que le sean inherentes a la
obligacion prindpal,incluyendo todaslascausas deliberacidndela  fianza, 7.4 Si en la poliza de fianza
no se eslablece plazo de caducidad se eslard a lo sefalado en el Art.174 LISF y, caducard el
derecho del benefidario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo sefalado para tal
efecto. 7.5 Prescribird la obligacion de la ASEGURADORA una vez trascumido el plazo para que
prescriba la obligacion principal garantizada o el de 3 afios, lo que resulle menor (ArL175 LISF), para
interrumpir la prescripdidn debera requerirse por escrito a la ASEGURADORA, enlos téminos  del Arl.
175LISF.

8.- Para redamar la fianza: 8.1 Presentarla redamacion direciamente y por escrito, en el domicilio de la
ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficnas de senvicios, con la fima del BENEFICIARIO o
de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con nue s ostenta y sefialanda:
fecha de redamadon, nimero de pdliza de fianza relaconada con la reclamadian que se fermula,
fecha de expedicion de la fianza, monto de la fianza, nombre ¢ denominacion del FIADO, nombre o
denominacion  del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente
acreditado, domiciio del BENEFICIARIO para oir y recibir notificaciones, descripadn de la obligacion
garantizada, acompanando copia de la documentacion en la que se baso la expecicon de la
fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, nimero, etc). Descripcion del
incumplimiento de Ia obligacion garantizada que  motiva la presentacion de [a reciamacion debiendo
acompafiar |a documentacion que sirva como sopotte  para comprobar lo dedarado y el imparte
reclamado como suerte principal, que nunca podrd ser supericral monto de I fianza. (Circular Unica de
Segurosy Fianzas en adelante CUSF, Disposicon4.2.8, Frac. Villy Art. 279 pimerparrafo Frac. | LISF).
8.2 Sila fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegara  al Art. 143, del Codigo Fiscal de
la Federacion. 8.3 Las flanzas expedidas ante |a Federacion, Ciudad de México, Estados o Munidpios
se hara efectiva a eleccion del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento sefialado en los
Arts. 279 0 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autcidades judidales, no
penales, se haran efectivas, a elecdon del BENEFICIARIO, conforme  procedimients de los Aris.
279y 280 LISF o por la via de inddente en el juido en que se hubieran oforgado  (Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judidales Penzles olorgadas  ante autoridades
judicales del orden penal, se hardn efectivas conforme al Art. 282 LISF. Parala presentacion del
FIADO, se le requerra personalmente o por comeo cerificado, con acuse de reche a la
ASEGURADORA en sus ofidnas pindpales o en el domidlio del Apoderado designado paral
ello, procediendo lz aplcaddn del Art. 281 LISF, en caso de la no presentacion del FIADO en el
plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA recba la reclamacion de la fianza, podra
hacedo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR,
haciéndoles saber elmomento en que se vence el plazo estableaido en laley, enlas polizas de fianza o en
los procedimientos  convencionzles celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que
presenten oportunaments los  elementos y documentacidn necesania para inconformarse en conira de la
redamadon, y que expresenlo  gue a su derecho convenga. De igual forma, puede denungar 2 dichos
deudoresjuicio que en su conira - promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas encontrade la
reclamacion de la fianza yquedea lasresultas del juicio, s se condenare a la ASEGURADORA alpago
{Ar. 288 LISF y 2823 del CCF).8.7Una vezinlegrada la reclamacion en los téminos de los Arts. 2726
282 LISF, la ASEGURADORA tendré un plazo hasta de 30 dias naturales, contados a partir de la
fecha en que fue integrada la reclamacion para proceder a su pago, 0 en su ¢aso, para comunicar por
escito al BENEFICIARIO, las razones, causas o mofivos de su improcedenca. 8.8 Si la
ASEGURADORA no redbe los elementos y documentos citadosen el punto 8.6, ésta podra fibremente
dedidir el pago de la redamacion, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADC SOLIDARIO o
CONTRAFIADCR obfgado a reembolsar a la ASEGURADORA loque a éstale comesponda, sin que
pueda oponer 3 la ASEGURADORA las excepoones que el FIADO tuviera frenle a su - acreedor,
induyendola de pago deloindebido, porlo que no serdn aplicables en ningtin casolos Arts. 2832y 2833
del CCF {Art. 2B3LISF). Sin embargo, el FIADO conservara sus derechos, acdonesy excepaonas  frente
a su acreedor para demandar la improcedenda del pago hecho por la ASEGURADORA. La
ASEGURADORA, al ser requenda o demandada pedra denundar el pleito al deudor princpal para
que aporte pruebas en contra de |a redamacian de la fianza y quede a las resultas del juido, para el
casode quesellegaréacondenaralaASEGURADORAalpago(Art.289LISFy2823deiCCF).

9.- En caso de que la ASEGURADORA rechazare |a redamacion o no dier contestadion en los plazos
estableddos por la ley; el BENEFICIARIO podra elegir, en la reclamaddn de su pago, e procedimiento
sefizlado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de Ia Ley de Protecdén y Defensa al Usuario de Senicios
Financieros.

10.- OTRAS CISPOSICIONES.- Existe obligacion de las ofidnas y autoridades dependientes de la
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Federacdn, Ciudad de México, de los Estados o Munidpios de proporcionar a la ASEGURADORA los
datos sobre |z situacon del asunto, ya sea judidal, adminisirativo o de cualquier olra naturaleza, para el
que se  haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considers de acreditada solvencia
Art.16 pamafo prmero LISF y Art18 primer pamafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple
con la obligacdn garantzada en la poliza dentro de los piazos legales para su cumplimiento, debera
cubrir &l acreedor  indemnizacion por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna avtoridad podra fjar
mayor importe para las fianzas gue clorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el
sefialado para deposiosen efecivou olrasformas  de garantia, Lainfracdiénde esteprecepio ser@ causa
de responsabilidad (Arl. 18 LISF). Si las oblgaciones garantizadas son de hacer o de dar, la
ASEGURADORA podré sustituirse al deudor principal en e cumpfimiento de la obligacién. En las
fianzas en gue se garantce el pago de una suma de dinero en  parcalidades, la falla de pago de
alguna de las pardalidades no da derecho a reclamarla fianzaporla totalidad, {Art. 176 LISF). 10.4 El
pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los
derechos, acciones y privilegios que 2 favor del acreedor se deriven dela  naturaleza de la obligacion
garantizada. La ASEGURADORA podra liberarse folal o pardalmente de sus obligaciones si por
causasimputables al BENEFICIARIO de la pliza de fianza, el pago esimpedido o le resultaimposible |z
subrogacion. {Art 177 LISF y 2830y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjers, la
ASEGURADORA, e BENEFICIARIO, elFIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se sometenal An. 173
LISFy Capitule 19.2 CUSF.

Unicamente se podran autorizar este fipo de operaciones, cuando se refaconen con el cumplimiento de
obkgaciones exgibles fuera del pals, o que por la naturaleza de dichas cbigadones se justifique gue su
pago se convenga en moneda exranjera.

RECLAMACION.- Que ¢l pago de la reclamacion procedente porfianza expedida en moneda extranjera y
que deba realizarse en el extranjero, se efectuara por conducto de instituciones de crédito mexicanas o
filiales de estas, a través de sus ofidnas del exterior, en el pais donde debio cumplirse Iz obligacion
afianzada y en la moneda que se haya establecidoen ks poliza (Disposicion 13.2.3, fraccian [ CUSF).
PRIMAS - Las primas relacionadas con la expedicion de fianzas en moneda extranjera, se cubriran a la
ASEGURADORA en la misma moneda de expedicon de la pdliza, conforme 2l ipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la Repiblica Mexicanz,
publicado por el  Banco da México en el Diario Oficial de |a Federacion, (Disposicion 19.2.3, faccion |
CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias dervadas de las fianzas a que se
refiere la presente, seran competentes las autondades mexicanas, en los lemincs LISF, de fa Ley de
Proteceidn y Defensa de los Usuarios de Senicos Financieros y otras disposiciones legales aplcables, sin
perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la cbligacidn garantizada suria sus
efecios fuera del temitorio nacional, se apiquen las nomas comespondientes y los usos y costumbres
intemacionales (Disposicion 19.2.3, fraccién Il CUSF).

12.-JURISDICCION Y COMPETEMNCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL{LOS)
0OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, asi como tratandose de
BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretacion, cumplimiento y ejecucion de esta poliza,
se someten de forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales o del fuero comin
de laCiudad de México, yio Guadalajara, Jaliscoy/oMonterrey, Nuevo Ledny/oPuebla, Puebla, aelscadn
de la parte actora, renunciando de forma expresa e imevocable a cualquier otro fuero que
pudiera comrespanderies, en el presente o futuro por conceplo de su domiclio o vecndad; aplicandose en
lodocaso laleyde Institucionesde SegurosyFianzasy sulegisladonsupletoria. Lasfianzasotorgadas a
favordela Federacion, Ciudad de México, Estados y Munidpios, se hardn efectivas en los trminos del Art
282deLISF. 13- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE
CUALQUER OTRA

TECNOLOGIA.- De conformidad con lo previsto en los Adticulos 165 y 214 LISF las partes pactan que LA
COMPANIA ASEGURADORA podra usar eguipos, medios elecironicos, dplicos o de cualguier otra
tecnologia en 1a celebracon de sus operaciones y prestacion de senvidos, incluyendo la expedidon
electronica o digital de sus polizas de fianza, as como de sus documentos modificatonios, por lo que el usa
de la firma digital, resuitado de utilizar la Firma Electronica sobre una fianza electronica sustituye a |a firma
autografay produara los mismos efectos que las leyes otorgan alos documentos comespondientes con el
mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO{S) Y/O OBLIGADO(S)
SOLIDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPANIA ASEGURADORA, emita las fanzas y
los documentes modificatorios, en farma escrita o a través de medics elecironicos, Gpticos o por cualguier
otra iemolcgia valida y no podran objetar el uso de estes medios u oponerse alos mismos, porlogue enla
interpretadion y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Titulo Segundo, Del
Comerdo Electronico, Libro Segundo del Codigo de Comercie Vigente articulos 83 alf 114 empleo de
medios electronicos en la celebracion de actos de comerdo, pactando al efecto:

|.-Que a través dz estos medios se podrén emitr los recibos de cobro de pimas, notas de crédito, emision
de pofzas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solictados a LA ASEGURADORA,
asi  como, cualquier otro derivado de |a prestacion del servicio contratado, documentos elecironicos que
podran  imprimirse en papel pero serd la version elecirdnica la que prevalezea s eventualmente
edsieraalguna  diferenciaentre ambas. .

Il Con el fin de establecer que |a fianza electronica fue generada por LA COMPANIA ASEGURADORA,
en téminos del Articulo 90 Bis del Codigo de Comerdio, las Partes pactan como Medio de Identificacion
del Usuario y Responsabifidades comespondientes a su uso, la validacion de la poliza de fianza, a ravés
dela Conslanda de Consulta disponible en el Portal de Inlemet www.aserta.com mx para fianzas
emitidaspor  lasempresas gue integran el Grupo Financiero Aserta.

Los fimantes dedaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentanas
relativas a la celebradion de aclos juridicos, mediante el uso de medios electronicos o de cualguier ofra
tecnologia, porlocualestan dispuestosacperar através delosmismos, yaquenolessen ajencs.

fll.-La Creacidn, Transmisién, Modificacion y Extincion de derechos y obligadonesderivados de las polizas
de fianza electronicas se soporta medianteuna Firma Eledirinica generada usando certificados digitales en
taminos del Titulo Sequndo, del Comerdo Eledronice, Capitulo |, Delos Mensajes de Datos, Articulas 89
al93y demas relativos y aplicables del Cadigo de Comerdio, lo cual garanliza frente aterceros | identidad,
autenticidad e integridad de las operaciones y sendcics prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O
FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). Deigual forma, los finantes de este instrumento podra(n)
pactar los medios electronicos idoneos para la transmision y extincion de derechos y obligaciones
inherentes a las operadiones y senvidos sefalados en la Fraccion | de esla dausula. Asimismo, LA
COMPANIA ASEGURADORA podrd solctar y recbir documentacidn e informadén de los
firmanies  mediante medios elecironicos siempre y cuando EL(LOS) SCLICITANTE(S) YO FIADO(S)
Y/OEL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantica(n) a satisfaccion de la receptora los medios
de wreacion, transmision y modiicadion de dicha documentacion y que le permitan asegurar Ia
identidad, autenticdad  einlegridad de la documentacion elecirdnica generada y transmitida.
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TADITLAX

R.F.C. CTA!?IH&?}F - _
['laxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Escrito de designacion del
Director Responsable de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ,
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Niamero de contrato BAPGO0-29-053-2022

CCT 29TARO0002P

Cédigo de obra PGO-027-2022

Nivel EDUCACION PRIMARIA

Nombre : ALBERGUE RURAL 16 DE SEPTIEMBE

Ubicaciéon ALTZAYANCA. ALTZAYANCA

Descripcién ' CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

Plazo de ejecucién 28 (VEINTIOCHO DIAS NATURALES)

Fecha de firma de contrato 05 AGOSTO DE 2022

La que suscribe Ing. Tania Diaz Flores, en mi caracter de Administradora Unica de la empresa
Construcciones Taditlax S.A. de C.V. y en relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me
dirijo de la manera més atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle que el Ing.
Lugo Ochoa Roque sera el Director responsable de la obra a cargo, cuyos datos enlisto a

continuacion:
Director responsable de obra
Nombre Lugo Ochoa Roque
No. de Licencia DRO-601
No. de Cedula 10402194
Profesional
Domicilio Fiscal Calle 20 de Noviembre S/N San Matias Tepet n arvajal Tlaxcala C.P.
Teléfono 24141114 03 e s }iﬁ‘?l’ﬁ‘.Tg{fﬁﬁa,;_g__;fﬁng LA
Correo electronico Roqueochoa7(@gmail.com R EEATIV
RFC LUOR7204042G7 g 12 AGO 70772
Sin otro particular por ¢l momento, me ¢s grat ' n cordial saludtb,, .
SPARTANE NTO
ATENT TE DE CONBTRUCCION

Administradora Unica
Construcciones Taditlax S.A. de C.V.
Calle Guerrero Sur No. 531 Col. Unién y Progreso, (247) 472 6280 taditiax@gmail.com
Huamantla, Tlax,, C.P. 90507




Tlaxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Director Responsable de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE
En atencion: Construcciones Taditlax S.A. de C.V.

El que suscribe Ing. Lugo Ochoa Roque, se dirige de la manera més atenta y respetuosa a su muy
digno cargo, para comunicarle mi aceptacion al cargo de Director Responsable de la Obra,
conforme a lo sefialado en el articulo 42 de la Ley de Construccion del Estado de Tlaxcala, asi
como dar el seguimiento técnico necesario durante la ejecucion del mismo; en referencia a la obra
que se anuncia a continuacion

Nimero de contrato BAPGO-29-053-2022

CCT 29TAR0002P

Cédigo de obra PG0O-027-2022

Nivel EDUCACION PRIMARIA

Nombre ALBERGUE RURAL 16 DE SEPTIEMBE

Ubicacién ALTZAYANCA. ALTZAYANCA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

Plazo de ejecucién 28 (VEINTIOCHO DIAS NATURALES)

Fecha de firma de contrato 05 AGOSTO DE 2022
Anexo al presente escrito copia de mi Licencia de Director Responsable de Obra y Cédula

Profesional.
tagle un cordial sa 3 ITI F E

AJF  INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
e 1 FPTTETRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ATE M ASRPEN T-E 1 70AGD 201717

TAMENTO
STRUCCION

Sin otro particular por el momento, me es gratg eav

Ing. Lugo Ochoa Roque

Director Responsable de Obra
RECIBIDO:




GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE
| CORRESPONSABLE DE OBRA

COMISION DE ASISTENCIA TECNICA INSTITUCIONAL

£ 11PQ O& REGISTRO:
"~ DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

INGENIERO CIVIL
10402194
G OBRAG PUBLICAS
(10 URBANQ Y VIVIEND ROQUE LUGO OCHOA
REGSTRO. TTrECHA SAFPRRR (£
L DRO-601 | 26 DE MARZO DE 2021
$

f"_

Declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y haré cumplir en mi 1
desempefio como Director Responsable Corresponsable de Obra, segun
sea el caso, la legislacion Federal, Estatal y Municipal relativa a la
construccion, asi como la normatividad que se relacione con ella en
materia de desarrollo urbano, régimen en condominio, vivienda,
conservacion del patrimonio hist Feo yareueologico, medio ambiente y

proteccion civil.

o,

{QRDEN DE PAGO W

<\ _LSPF-3066732

: _‘ FOLIO
ING.EMILIANO ALEJ NDRO'SERRANO GARCIA v VR
Secretario de Ob(@s Piblicas, WU%MG& y
Presidente de (2 EOMRSION te REiEHEST Rt Hitiucional

En caso de rreguiandades en gl desempel el Lular do este reg ro. faver de notiicar @ Kf_'?’-l_{JﬁTnl"]TD TLAXCALTECA DE LA
wasmanscs 17 2 ESTRUCTURA FiSiCA EDUCATIVA

12 AGO 1072

DEPARTAMENTO
DE CONSHRUCCION
RECIBIDO:
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

rouo 0000061011044  ARODEF 1892 02
CLAVE DE ELECTOR wwmmmm

ITIFE

AXTF  INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
e EFPAESTRUCTURA FISICA ECUCATIVA

17 AGO 1041

EFPARPRIAENTO
DE CON UCCION

RECIBIDO:




TADITLAX

R.F.C. CTAI71116772

Tlaxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Escrito de designacion del
) Superintendente de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-053-2022

CCT 29TAR0002P

Codigo de obra PGO-027-2022

Nivel EDUCACION PRIMARIA

Nombre ALBERGUE RURAL 16 DE SEPTIEMBE

Ubicacion ALTZAYANCA. ALTZAYANCA

Descripcion : CONSTRUCQION DE  MURETE  ELECTRICO  CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

Plazo de ejecucion 28 (VEINTIOCHO DIAS NATURALES)

Fecha de firma de contrato 05 AGOSTO DE 2022

La que suscribe Ing. Tania Diaz Flores en mi caricter de Administradora Unica de la empresa
Construcciones Taditlax S.A. de C.V. con relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la
manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle que la Ing. Itzel Gaby Lucero
Lopez sera la superintendente de la obra a cargo, asi como, persona autorizada para firma de bitacora
(electronica y/o convencional), cuyos datos enlisto a continuacion:

Superintendente de la Obra

Nombre ITZEL GABY LUCERO LOPEZ

No. de Cédula Profesional 12389018

Domicilio Fiscal CALLE MOCTEZUMA #3578 COLONIA LOS VOLCANES CP 90030 TLAXCALA,
TLAX

Teléfono 246 156 492 21

Correo electronico ICGABYLUC97@GMAIL.COM

RFC LULI970112D38

De igual modo lo faculto para que en mi representacion pueda oir y recibir tog g_se tz,?n nes relacionadas
con los trabajos, atn las de caracter personal, asi como tomar las decnsnones 0 lo relativo al

cumplimiento del contrato. NSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
1 RATSTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

UM NUEVR 1

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarlgAdn cordigl s : 17 L‘.&, 0 2071
anidl Dig \ DEFPARJIAMENTO
Administradora Umra DE CONGJRUCCION
Construcciones Taditlax S.A. de C.VRECIBICO: 7 :
Calle Guerrero Sur No. 531 Col. Unién y Progreso, (247) 472 6280 \ taditlax@gmail.com

Huamantla, Tiax., C.P. 90507




I ._ NGENIERIA EN EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS
» TZEL GABY LUCERO LOPEZ

Tlaxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DiAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

En atencion: Construcciones Taditlax S.A. de C.V.

La que suscribe Ing. Itzel Gaby Lucero Lépez, se dirige de la manera mas atenta y respetuosa a su
muy digno cargo, para comunicarle mi aceptacién al cargo de Superintendente de Obra_ con
las responsabilidades y atribuciones que ello implique, en referencia a la obra que se anuncia a
continuacion

Numero de contrato BAPGO-29-053-2022

CCT 29TAR0002P

Cédigo de obra PG0-027-2022

Nivel EDUCACION PRIMARIA

Nombre ALBERGUE RURAL 16 DE SEPTIEMBE

Ubicacion ALTZAYANCA. ALTZAYANCA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

Plazo de ejecucion 28 (VEINTIOCHO DIAS NATURALES)

Fecha de firma de contrato 05 AGOSTO DE 2022
Anexo al presente escrito copia de mi Cédula Profesional, constancia de situacion fiscal y

credencial de elector.
‘cordial salpdy.
I8 ITIFE

Sin otro particular por el momento, me es gratglg

mamamrems I AR TEAXCALTECA DE o
A h “STRUCTURA Fisica oucariva
AT EN ‘
Ing. Itzel Gabytutero Lopez
Superintendente

INGENIERIA EN EDIFICACIONES Y PAVI
ITZEL GABY LUCERO LOPEZ
Calle Moctezuma No. 57 B Col. Los volcanes, Tlaxcala Tlax. C.P. 90030
L, 246156 49 21 icgabyluc@gmail.com
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Datos de expedicion y firma electrénica
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DR. JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

11 i‘ G0 2021
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-Segundo apellido

511301
Clave
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Quien cumplié con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Articulo 5o.
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento
la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

Se expide la presente cédula electrénica de conformidad con el articulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 5¢. Constitucional, relativo al Ejercicio
de las Profesiones en la Ciudad de México y demas relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electronica avanzada del servidor plblico competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su
elaboracion y es valido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electronica Avanzada.
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA $8saT

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emision
TLAXCALA , TLAXCALA A 12 DE AGOSTO DE 2022

| AR

LULI970112D38

Datos de Identificacion del Contribuyente:

RFC: LULI970112D38

CURP: LULI970112MTLCPTO7
Nombre (s): ITZEL GABY

Primer Apellido: LUCERO

Segundo Apellido: LOPEZ

Fecha inicio de operaciones: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Estatus en el padron: ACTIVO

Fecha de tltimo cambio de estado: | 25 DE AGOSTO DE 2020

Nombre Comercial:

Datos del domicilio registrado

Codigo Postal: 90030 Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: MOCTEZUMA Numero Exterior: 57 B
Nuamero Interior: Nombre de la Colonia: LOS.y
Nombre de la Localidad: TLAXCALA Nombre del Municipio o D 10m[grrﬂE|E E.AXCALA
UMANUEVA egess  LBa P 1:._0-,-09.:‘]!;#{(5'_‘:? ;ECA DE LA
Nombre de la Entidad Federativa: TLAXCALA Entre Calle: XICOHTENCATL AFISICA EDUCATIVA

HACIENDA $8saT



Y Calle: TLAHUICOLE Correo Electronico:
Tel. Movil Lada: Numero:

Estado del domicilio: Estado del contribuyente en el domicilio:

Actividades Econdmicas:

Orden Actividad Econdmica Porcentaje Fechalnicio  Fecha Fin
1 Construccion de obras de urbanizacion 60 28/09/2021
2 Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y10 2B/09/2021
drenaje
3 Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y10 28/09/2021
aeropistas
4 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada 10 28/09/2021
2 Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios 10 07/03/2022
Regimenes:
Régimen Fechalnicio Fecha Fin
Reégimen Simplificado de Confianza 01/01/2022

Obligaciones:

Descripcion de la Obligacion Descripcion Vencimiento Fechalnicio Fecha Fin
Ajuste anual de ISR correspondiente a la declaracion anual. En el mes de abril del ano siguiente al que  01/01/2022
Régimen Simplificado de Confianza, corresponda la declaracion
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de A mas tardar el dia 17 del mes inmediato  01/01/2022
Confianza. posterior al periodo que corresponda.
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de A mas lardar el dia 17 del mes de calendario  01/01/2022
Confianza. inmediato posterior a aquél al que corresponda

el pago

Declaracion de proveedores de IVA A mas tardar el ultimo dia del mes inmediato  07/03/2022

posterior al periodo que corresponda.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccion de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Servicios Tributarios y/o a través de la direccion

http:/isat.gob.mx
aﬁm X
"La corrupcidn tiene consecuencias jdenunciala! Si conoces algun posible acto de corrupc it@prﬁs&% queja o denuncia a través
de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranj 8852;?46 E@; dgo}yglcg www gob.my/sfp".
wamien srorn, 14 RATRTRUCTL FiSICA ED‘ CATJ'J»-.
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Cadena Original Sello: ||2022/08/12|LULI970112D38|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031||
Sello Digital: FvCdhpJIEUHPwWNDOFxKODUwWOWOsQB8WpTrUMnf6Xm2QL8qZRC5R/ICAWCR4fUueVbffi3c/+e1KTIOPr5Ai1+2
NJJIEWUJ9ceBki+rXfkmRCPSibNxh+v7UWUuqgkeOBZN/+BsSD+GiuHzrfihkVzZ 57uQhys5G +/8X1Y 5mqrébM=
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TADITLAX

R.F.C.CTAHEII&U‘? . _
['laxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022

Asunto: Nombre del Director (a) del Plantel.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGQO-29-053-2022

CCT 29TAR0002P

Codigo de obra PGO-027-2022

Nivel EDUCACION PRIMARIA

Nombre ALBERGUE RURAL 16 DE SEPTIEMBE

Ubicacién ALTZAYANCA. ALTZAYANCA

Descripcion CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

Plazo de ejecucion 28 (VEINTIOCHO DIAS NATURALES)

Fecha de firma de contrato 05 AGOSTO DE 2022
El que suscribe Ing. Tania Diaz Flores en mi cardcter de Administradora Unica, de la empresa
Construcciones Taditlax S.A. de C.V. y con relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me
dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle lo siguiente:

Nombre del Director (a) PROFESORA. MARIA DELL CARMEN ARROYO
AGUAYO
Niumero telefonico 247 47 1 59 08

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un gordial saludo.

ATEN
Ing. Tania Diaz Flores
Administradora Unica

Construcciones Taditlax S.A. de C.V.

Calle Guerrero Sur No. 531 Col. Unién y Progreso, (247) 472 6280 taditlax@gmail.com
Huamantla, Tlax., C.P. 90507




TADITLAX

REC: CTALTI 16712

Tlaxcala, Tlaxcala a 08 de Agosto de 2022
Asunto: Datos Bancarios.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE.

Numero de contrato BAPGO-29-053-2022

CCT 29TAR0002P

Cédigo de obra PGO-027-2022

Nivel EDUCACION PRIMARIA

Nombre ALBERGUE RURAL 16 DE SEPTIEMBE

Ubicacién ALTZAYANCA. ALTZAYANCA

Descripeién CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON
PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.

Plazo de ejecucion 28 (VEINTIOCHO DIAS NATURALES)

Fecha de firma de contrato 05 AGOSTO DE 2022
La que suscribe Ing. Tania Diaz Flores en mi Caracter de Administradora Unica, de la empresa
Construcciones Taditlax S.A. de C.V_, y con relacion a los datos asentados en la tabla anterior, me
dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle lo siguiente:

Datos Bancarios

Cliente CONSTRUCCIONES TADITLAX S.A. DEC.V.
Cuenta nimero 65506561140

Tipo de cuenta PYME

Clabe Interbancaria 014835655065611406

Banco SANTANDER MEXICO S.A.

Sucursal 0143

Direccion de sucursal AV. JUAREZ 101, 90500 HUAMANTLA, TLAXCALA

Adjunto al presente (certificado o estado de cuenta bancaria).

Sin otro particular por el momento, me es grm '

[

cordial saludo.

ATENT
Ing. Tanj
Administradofa Unica

Construcciones Taditlax S.A. de C.V.

Calle Guerrero Sur No. 531 Col. Unién y Progreso, (247)472 6280 taditlax@gmail.com
Huamantla, Tlax,, C.P. 90507




] INSTITUTO

5698266
& Santander — PARA LA
s » ESTADO DE CUENTA INTEGRAL | |pAB PROTECCION
MNCO SANTANDER x1C0), S.A Ju—
INSTITUCION DE BANCA MUOLTIPLE g AL AHORRO
CRUPO FINANCIERD SANTANDER MEXICO BANCARID
wwW, Tpab,org. mx
e e LAULTEAX SR D 0X CODIGO DE CLIENTE NO. 44388255
UNION Y PROGRESO, HUAMANTLA o RF.L.  CTALTLLLG 772
HUMHTUL TLAYXCALA =2 MONEDA : MONEDA NACIONAL
0501 008350143 Pr SUCURSAL: 0143 SUC. HUAMANTLA
= TELEFONO: 55 51-69-43-00
i, 2 S
0722569826644388255001
HOJA 1 DE 2
INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES  CONISIONES * GAT  * GAT
PRODUCTO NES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS  NOMINAL  REAL
%g%:{ﬁ SANTANDER PYME 65-50656114-0 6,751.88 100.00% 44,227,08 100,008 0,00 §50.00

6,751.88 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

44,227.08 100,008

CUENTA SANTANDER PYME 65-50656114-0

SALDO PROMEDIO 82,115,05  SALDO INICIAL 6,751.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 713,310.41
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 675,835.21
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/07/2022 = SALDD ACTUAL 44,227,08

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50656114-0
(Salda Inicial de $6,751.88)

Saldo final
44.227.08

Otros Cargos
675,185.2

Abigrios gé)mtijsionas
713,310.41 o

CUENTA SANTAHDER PYME 65-50656114-0

CLABE 014835655065611406
INTERESES BRUTOS

1.S.R. RETENIDO (.08%)

INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

[T B 2

650.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014835655065611406

FECHA FOLIO DEPOSITOS RETIROS SALDO
30-JUN-2022 SI\LDG F{NM DEL PERIODO ANTERIOR 6,751.88
01-JUL-2022 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2022 650.00 6,101.88
01-JUL-2022 0000000 [ V A JUN 2022 104,00 5,997,88
01-JUL-2022 0000000 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223011430035588426 3,142,00 2,855,88
15-JUL-2022 0002761 COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000057754706 01412739314.8 612,12 2,243,76
25-JUL-2022 8035929 ABONO TRANSFERENCIA SPEL HORA 05:00:56 713,310,41 715,554,17

RECIBIDO DE BANXICO

DE LA CUENTA 001180228001000108

DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION

CLAVE DE RASTRED 2022SIAFP340942

REF 0000416

CONCEPTO 9-649-256 PAGO TESOFE 0100

RFC SHC850101U37
25-JUL-2022 0061261 CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 7364 25JUL22 4,418.51 711,135.66

CMD 1303258K2 NETPAY*COMEX DA TLALNEPANTLA

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., lNSTITUCRlﬂFH DE BB&I;C}AB;UQLDTUIBPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
.F.C. 1
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO, 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LONAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARD OBREGON, C.P, 01219, CIUDAD DE MEXICO
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TELMEX,

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.de C.V.
Pargue Via 198, Col. Cuauhtémoc
[P 06500 Ciudad de México

RFC: TME840315-KT6 11-JuL-2022 DV 3

DIAZ FLORES TANIA

PRL GUERRERO SUR 531

BLVD CUAMANCO Y RIO LERMA
UNION Y PROGRESO
HUAMANTLA, TL

C.P. 90507-CR -90501

RFC: DIFT920225KN5

Pag 2 de 4
RESIDENGIAL

Total a Pagar: $ 389.00
Pagar antes de: 03-AG0-2022

Mes de Facturacion: Julio
Teléfono: 247472 2805
070422070076168

Factura No.:

Este recibo procesa el pago por
domiciliacién Telmex
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Solicitalo en Centros de Atencion Telmex | teimex.com | 800 123 2222
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Resumen del Estado de Cuenta Cargos del Mes

Saldo Anterior 389.00 Servicios de Telecomunicaciones 328.44

Cargos del Mes + 388,99 IEPS 3% 6.90

- T IVA 16% 53.65

Su Pago G 22-Jun-

'ago Gracias _ un-22 38900 Total $383.99

Cargo por Redondeo +0.68

Crédito por Redondeo* -0.67

Saldo al Corte $ 389.00

(trescientos ochenta y nueve pesos O0/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicard en su préximo Estado de Cuenta,

I Atencion a Clientes: 800 123 2222
Ii® Paga tu recibo facil y répido en
telmex.com/miteimex

Infinitum te conecla con tu

Casa Inteligente

Adquiérelos en telmex.com
con cargo a tu Recibo Telmex

Facilita tu vida
con un dispositive de

Internet de las Cosag,  Ooqmie modeos patidomtss y requistos

s contralncidn en Benda

Teléfono: 247472 2805

Mes de Facturacion: Julio

Pagar antes de:03-AG0-2022

DV 3

Total a Pagar por Servicios de
lelecomunicacio
Telmex y olros Sery

$ 389.00
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Servicio de Administracion Tributaria

Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave de R.F.C.

22NC5657371 CTA171116772

Nombre, Denominacidon o Razén social

CONSTRUCCIONES TADITLAX SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinion:
En atencién a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electronicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revision, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolucion Miscelanea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinion no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facullades de
verificacion previstas en el Codigo Fiscal de la Federacion.

Revision practicada el dia 15 de agosto de 2022, a las 09:28 horas

Notas

1.- La opinién del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacion fiscal del contribuyente en los siguientes senlidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente esta inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de
la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022; INSCRITQ SIN OBLIGACIONES.-
Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estimulos o subsidios, la opinidon que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se lomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al afo, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinion se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022.

Cadena Original
|ICTA171116772|22NC5657371|15-08-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

R4KylUzdWNuzhy/2KDXj76wDfRnkUZ801A/oKIrHBgKVoUEXOohYSNNpdygmR+moBpzP0+LVwIEJ7YeFtZRzCK+
MVOtmE7ISKbWOgskXwPuunF6z7k Trv3aiZn04RhIF/7uV/ocDbKgrajNPU4yRMEYNmX5VHHIPKZItLryGc=

Contacto:
GOBIERNO DE 6ok < Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
- n . £t . p At
M EXI CO HACIENDA e SAl - Ciudad de México. Atencion telefénica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.
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Servicio de Administracion Tributaria

Notas

4 - Tratandose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segun lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 dias naturales a partir de su emision para tramites diferentes al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolucion Miscelanea
Fiscal para 2022.

5.- La opinion que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se cansidera Opinion Negativa para efectos de
contratacion de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica.

6.- La presente opinion se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion, regla 2.1.37. de la
Resolucian Miscelanea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
articulo 69 del Codigo Fiscal de la Federacion.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra mision es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccion de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administracion Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a traves del Portal del SAT.

Cadena Qriginal
|ICTA171116772|22NC5657371|15-08-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

Ra4KylUzdWNuzhy/2KDXj76wDfRnkUZ601A/0KSrH8gKVoUEXOohYSNNpdygmR+moBpzPO+LVWIEJTYeFtZRzCK+
MVOtmE7ISKbWO0gskXwPuunF6z7kTrv3aiZn04RhIF/7uV/ocDbKgrajNPU4yRMEYfNmX5VHHIPKZItjLry6e=

Contacto:
GOBIERNO DE ! Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
M E XICO HACIENDA :: SAT Ciudad de México. Atencion telefénica 01 55
R 627 22 728, desde Estados Unidos vy
Canada 01 877 44 88 728.
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