TLAXCALA

UNANUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-078-2022
CODIGO: PG0O-096-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE JUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
TIA‘(C:‘\T TECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA I_‘,DU( ATIVA, : ! LILLVLIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ EN
T DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y E DENOMINARA “EL ITIFE” Y P(

LA EMPRESA Il\MOBILIARU\ E INFRAESTRUCTURA DF' uI}. \I(‘() \5.,-\. It N LO SUC ESIVO SE
CO NTRATISTA” Rl PRESENTADO POR IVAN NIEVES CUAHUTLE, EN SU CARA ). ADMINISTRADOR UNICO. DE CONFORMIDAD ( (}\ LAS
DECLARACIONES™Y CLAUSUL: I
DECLARACIONES
PRIMERAL “EL ITIFE” POR CONDREIO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUL
A. RQUESES UN '.'"‘f. WNISMO“PUBLIC i} I DEL DI Al DECRI

TOBIERNO [

MEINT S BLICAADO EN EL FERIODI

B ON QUE SE GENERE CON M LA CELEBRACION
A CENTRO C.P. 900( \NCALA
C Q l 11( ENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ CTOR GENERAL DE “EL ITIFE”, CON SU NOMBRAMIENTO DE
L AGOSTO DE DOS MIL VE ' A CUELLAR CISNEROS A DEL ESTADO
LAY TACON EAS FACU i TRATO N MEDIANTE
LETO DE CREACION, QUE FACUI ELITIFE ¢ A ERDOS OUE
ANTE SE ESTABLEZCAN,
C LAS EROGACIONES.QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVES
\[A RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPL!:S COMI‘ONE‘\TTE II INFRAESTRUCTURA EDU CATWA BASICA 2022
E. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS AR’ .08 10, 30 I—‘R xcclmr I1, 46, 52 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CO ATAN REALIZO LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
{ES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANC |“'::-:*.';‘r:-
SNTES, CON FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS,
EMPRESA INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V., EN RAZON
IALES, TECNICOS Y ECONOMICOS ICITADOS
G EN CUMPLIMIENTO A LO DISP!
ILAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, EI
MEDIANTE LA POLIZA DE
DE LAS AUTORIDADES JEN J D :
)S TRABAJOS OBJETO y ARA LAS DEMAS QUE RESI NEC ES \r\ AS
PARA BL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MISN ik
SEGUNDA. EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE IVAN NIEVES CUAHUTLE ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA QUE %
A ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL ACTA NUEVE MIL SETENTA, VOLUMEN CINCO, DE CINCO
DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, TIRADA POR LA LICENCIADA NORA MENDOZA ARREVILLAGA, TITULAR DE LA CORREDURIA
PUBLICA DOS DE LA PLAZA DEL ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO DEL ESTADO DE |
TLAXCALA CON FOLIO MERCANTIL 49. /1,\
B. ITA SU PERSONALIDAD NTO PUBLICO AL QUE SE HACE REFE I\‘n'\t ‘\| \ L| l\u SO ANTERIOR \/
Y IDENTIFICA CON CREDENCIAL )E ELECTOR NVCHIV84091329H000 Y ! [IFIC
[OCR) 0273046714756
o CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DECL\RA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL CONTRATISTA, SUS SOCIOS,
SONAS QUE FORMAN PA I > ‘REN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN E
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ( LAXC .-\d.-\ Y SUS MUNICIPIOS
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 90000 20X ITI F
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D. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO
MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CO ATO SE REFIERE, ¥ A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO
HBAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

=

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECNICOS,
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO

F. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: IIMO30113NG2 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 20 DE MAYO NUMERO 10 A, SECCION
PRIMERA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI C.P. 90670, TLAXCALA.

G. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES
QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS] COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y
SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS SIGUIENTES

. CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.

s PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

. PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO .
“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA CONSISTENTE EN:

cODIGO cCcT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
PGO-096. 2IDEROA6IE ADOLFO LOPEZ UNIDAD HABITACIONAL IMPERMEABILIZA $181,773.73
2022 PRIMARIA MATEOS SANTA CRUZ, CION DE

CHIAUTEMPAN EDIFICIO "B".

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE LO
ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO H DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 28 (VEINTIOCHO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA
EL DiA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN AN EXOS, DESCRITOS EN EL APARTADO H DE LA SEGUNDA
DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA.

TERCERA.- MONTO

EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $156,701.49, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $25,072.24,
CON IMPORTE TOTAL DE $181,773.73, (CIENTO OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.), MISMO QUE
SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE EL CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO:
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ILICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA A “EL
| F $o4 532 12, ICINCUENTA 'I' CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 12/100
3ADO, EL CUAL SERA T LADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA

EN COS BERMINOS
CONTRATISTA",
M.N.), OUE INCLUYE

EL ANTICIPOEQLUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATOQ.

. CONTRATIST A NDIENDO AL FLAZC
EL II‘IFE" A FACTURA Y

S INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 l]I AS I

TERGARA A El
A SEGUNDA DE ESTE CONT !
CIDASENSEL. APARTADO | DE LA CLAUSUL
NTACION DE LA GARANTIA

EL ITIFE (

‘.'I'L..'F‘J\.l,[".:i SIGUIENTES ¢

ONSTRUCCION DE SUS
INARIA Y EQUIPOS DE
E CONSTRUCCION, LA

ALIZACION DE LOS

ANTICIRORE |

ICION DE EQUIPOS QUE SE IN:
1JOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

TRASO IMPUTABLE A EL ITIFE ENEA'ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL

E EJECUCION DE BOSTRABAJOS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTI

SATISFACCION DE EL ITIFE Y AZO, TERMINOS ¥ NDICIONE

PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA "HA'DE INICIO DE LOS TI
LA CI,A'."H[ .A SEGUNDA DE ES

TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN

EREN LOS PARRAFOS ANTERIC
EN EL APARTADO | DE LA C
TANTQO, EL CONTRATISTA SE O

I(r\ A INICIAR L(

“LAUSULA, SE PROCEDERA L

EL CONTRATISTA Y EL ITIFEACGEPTANQUEFPARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN I
SIGUIENTE MANERA

L ANTUSIBOIDEORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
ATE@:

SE AREICARA Al
L AGBERCENTAJE
A LIQEIDAREN

IORTIZACION QU
DEBERA SER PE\OP (
AMORTIZAR, ESTE SE D

PARTE DE EL CONTRATISTA

II\I ACION I E I‘Ik\iﬂ]"‘i EJECUTADOS POR EL CONTRAT A
i J . ; FALTANTE R
NTE PARA SU PAGO POR

ON DE CONTRATO, EL SALDO POR AMOF

1. PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN
4. EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOE 0 (I | D
COMUNICADA A EL CONTRATISTATLA'DETERMINACION DE DAR POE RES

CONTADOS A PARTIR DE LA
CINDIDO

SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD,
) ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
‘('1[}.-\ PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALE

)MPUTARAN POR DIAS NATURALES, D
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAM

EN CASO DE QUE EL,CONTRATISTA NO REIN
DEBERA PA(ﬁ\R INTERPSES CONFORME
LAXCALA; COMO SI'SE" TRAT i
CAEBSHEARAN SOBRE LAS CAN
PLAZERFSTABLECIDO EN EL PAI
DISPESICION DE EL ITIFE.

b-l.\

EN SU CASO, DEL
NZA

PARASEGARAN
ANFICIPO CON
EN'EDS PLAZOS,

CON lJI'%‘-

I, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOT \] 0O PAR \I\L
DFL : Lo

! s
LAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES
MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES,
- \(?EDI"‘\H FEHACIENTEMENTE LA A ACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTAC
N DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA

IC )\ DE LAS F\CJ‘\ R \‘"\

QUINTA.- FORMA DE PAGO

s A f EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL
 ABARCARAN PERIODOS SEMANALES Y CO?

VIERNES DE LADA bEMANA EL CONTRATISTA DEBE!

LA FORMULACION DE |

ECHA DE CORTE LOS DIAS /J(-\

TE. £ J\II"‘\'In SE", P\(rl f,\ \]‘IJI\

ACOMPAN \[J\ DE LA

f ; iN £ CASO J 3
ERICAS ( J[| \(J F‘lrIJ\\ f‘~|h‘ \I []'\l/\ JAS |W1\]|'*t‘l:L.
TMACION.

CIAS TECNIC \H[]
LA SIGUIENTE E:

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 20000
Teléfonos 246 4623429, 246 4425500, Fax. 246 4620020 Ext, 111
www.itife.gob.mx
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LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES vV LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS
MISMAS ¥ EN LA BITACORA

PARA EL

CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL

CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL

ESTADO DE TLAXCALA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUE

3TO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE

CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,

MAS LOS |

TERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,

COMO S SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.-

LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE REFIERE LA
CL;\CSU‘LF\ ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA,
SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMEROQ 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO
EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

[

L.

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE MANIFIESTE SU
INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A
LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DIAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO
DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS
TERMINOS DE ESTA.

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON
ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS
DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS DATOS
Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION

EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR. DICHA
RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASI LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD
FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A TRAVES DEL CUAL EL
CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A FAVOR DE
TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.
b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.
c CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE FALTA DE

AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES,

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE S| CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL
CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA
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OCTAVA

AS PARTES \ REVISION ¥ E INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,

( FECHA DE P ! STAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECC ICO NO PREVISTAS
EN JETERMINEN UN AU ON DE LOS C( 0S DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME
AL

ON Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL PRESENTE
ULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEI
N 0, SERA EL M 10 A QUE SE RE J|ls ION
TLAXCALA Y SUS MUNIC CONFORME A LO SIGUIENTE

LA REVISION BESSADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

N, BUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE L("-]' O SEA AL A, SERA }"I\U'\I(J lIJ\.\ ‘:(JL](.JTI D ESCRITA DE EL CONTRATISTA,
> DEBERA AEOMPANAR DE LA DOCU!} i UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE
DIAS NATURALES SIGUIENTES .\ LA F ! u}, LOS ICES NACIONALES DE

108 PRODUCTOR CON SERVICIOS:A QUE S
ADG DETLAXCALA Y SUS MUNICIRIOS, EONF( 1.- \
ASREEERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES [

{O"DE EL CONTRATISTA PARA RECEAMAREL PA

Y DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
3 SE FU \.I)\\'}N[' EL AJUSTE 5 QUE :::')ll(lll \ QUE 30LO

ANSCURRIDO EL PL \/f}\n}'\\.,l(}]\\TJJ\\[I‘\IH\\II'\T. RECLUYE EL

F \ DE LA SOLICITUD DE EL
ill JLE\\ EM |[|h "{)h .,-C'\II ) LA RESOLUCION QUE

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS NATURALES SIGL |'.;:~;: .
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTA -
PROCEDASEN'CASOIDE NO EMITIRLA, DI

EA'APLICACION DEC'PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE
DE TLAXCALA Y SUS MUNISIEIGS. DELALRESENTE CONTRATO

DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS FARA El

\L\\-'[ll . P

ORCENTAJE DEDASESTEDE LOS COS’
-"T("“\ LOS AUUSTES, SE CALCUIL |
L COSTOIDE LOS INSUMOS, RESPECTO DE
';-\) ENJEL PRE‘SFVTE CONTRATO, O EN CASO DE

USTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

\ FECHA EN QU E HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
AJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE

STIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
JOSPENDIENTES DE EJECUTAR, CONFAEMEAL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.
PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTR \Iu_
USTE SE APLICARA A LOS COS30S DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD
NALCES DURANTE EL EJERCICIGHDEL PRE.: E CONTRATO
EL IMPORTESDEL OFLOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOSE _
EL COSTO PQR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU
PROPOSICION.
CUANDO LOSINDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE o
MEXICO, ELNITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS FORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS [,I.\L,\_x]J[_I\]U}: Y \

‘PIDA EL PROPIO BANCO DE ME}

“TODOLQGIA QUE E ICO

EL PAGO DELAIL ; DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE “TUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAY} RIZ{ AJU [ - e ) E LAS ESTIMACION EL INCREMENTO SGLOSADO
CORRESPONDIE s AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS
TODOQSEDS" FA(

NOVENA.- GARANTIAS
EL CUNTRATI‘ET.‘\ ‘-r, OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER
BARW EL ESTAL TLAXCALA Y 3 MUNICIPIOS Y DEM
HSTE CONTRATO, AF _\\. OR DE LA SECRE

N LA FORMA Y TERMINOS E
S DISPOSICIONES ADMINIST
CION Y FINANZAS, LAS SIGUI

STAELECIDOS POR
RATIVAS APLICABLES
ES GARANTIAS

-~

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
ASI COMO LO PREVISTO EN

TARIA DE PLANE!

i POLIZA DE FIANZA QUE GARANTIC

TA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS 5L PR

ESENTE INSTRUMENTO,

ERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE

A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y

i N . - * . P 'A'\\' 4 1 7
Llrc:,y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 20000 200 ITIFE "l 5 A
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111 < . : iyl
www.ifife.gob.mx L |

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE |
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NAT
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OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIFO SENALADC
EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORCADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA
GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LAS OBERAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, EL
ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON
DE BASE PARA INTEGRAR LOS P 105 UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO
ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN,
PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA
OTORGADA PARA EL CONTREATO ORIGINAL

[t

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA CON MOTIVO
DE ESTE CONTRATO, 8E CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

ASI MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA, A SU ELECCION,
SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDIO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSO0S LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO
MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE
12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO EL CONTRATISTA,

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER OTORGADA BAJO
LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO,
TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 'Y
SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL
EL ITIFE INSTRUIRA LO PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADC POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE,
TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE 8E REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU CANCELACION INMEDIATA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIGN DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A PLENA
SATISFACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES .
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DE
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EN EL CONTRATO, EN LO
RVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD
TIEMPO.

DER PARA CUMPLIR C fJ\ LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS
ABAJOS. EL ITIFE S3E |
ERCER EN CUALQUI

CONSTRUECION, EL CUAL DEBERA TENER
RELAGIONADO CON LA E. JCION L
PARA QUESSESUSTITUYA, EL CU \1‘ PODF

XCALA Y SUS
EN LA OBRA
Y QUE TENDRA

EL ITIFE ENCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO PO

1 PIOS NFORME A LO ESTAB IDOENLAC

TRATARTOBOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS C(
LTABESY OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRE

8 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TI
DESIGN!/ I'-Jl\ I “-[a ITC ) COM rJ SU R ?

j'Jl'](J II\ l[{_ \[)(J

ASIMISMO, CONSEENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTR \'[I
. Y '\CV!SI(JN EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE [
LESEE CUALQUIER AUTORIZAC i
E t.JNTR,\,(‘. ELT

ALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION, VIGILANCIA,
MENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA
A TOS LACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL
L PAR f\ \I ) SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA,

A UN TERCERO F: ‘\J?\ RE

TR

JOS
YTANDOSE DE PI"FEPCIO\I TOTAL, EL (‘O‘\‘I‘R.I\TISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR OFICIO, LA %
NACION DE LC il N E MENDADOS LO CUAL ANEXARA LOS DOCUME IS JE LO SOPORTEN E

C RA UNA 1 ’ION DE LAS E “‘T!MﬁCIOi\E‘) O 3TOS APRO NTO EJERCIDO Y CREDITOS A |

ITIFE, DENTRO DE UN l‘l AZO DE 30 [TREINTAI DIAS NATURALES, VERIFI QUE LA TERMINACION DE LOS MISMOS Y QUE LOS TRABAJOS

SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONGIGIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCIONBE LOS
1
r

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES PARA PROCEDER
ASU RECEPCION FiSI€A, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS
BAJO LA RESFONSABILIDAR DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGAFISICA.DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
: \ RA EL'ESTAD@ DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
RAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 80 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CON \R\
"DITOS A FAVOR Y EN CONTEA.OUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
g ENY EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL
RESULTADO A EL_CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO'EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
OUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANS@URRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR
ACEPTADQO.

UNA ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFEDARA POR TER) C NTRA

QUE D MEN DEL FINIQUITO, AS{ COMO LAGARANTIA A QUE SI

DE TLAXKGAERY SUS MUNICIPIOS, POR LOGQUEYEL CONTRATISTA \-\J PRI SEI
SU RORMALIZACION,

JANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES
D 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAR:
T# \F‘\ RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD

LAS ACCIONES

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE | SICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO COE\F\FS}’(}\':)JE.\”I'E MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RES ITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDC i

FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACT.

ATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN IJl_Jb DERECHOS Y OBLIGACIONE
ASUMIDOS FORAMBAS PARTES EN EL CONTRATC

NDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREV

2.- TRATAD
LOS ABASOSY MATERI/
IDENTIFICABEES Y SUSC
CON LO QUEMAL EFECTO

'10 ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE {)L E A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
SPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
,.STABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL i,J-'.‘-\'-\.;‘J'['.-\I'x'_-\.l\ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIA
A BONDYR POR TRABAJOS FALTAN
RESP@NSABILIDAD A SU CARGO

.DELOS TR \i’ ‘\J )S, k%I tGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
EJECL 'ADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
IENOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD
PRIVADA

b) EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 20000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx
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LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRAY TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO
HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE
SU ALMACENAMIENTO.

DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE. UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS MISMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASO

DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA

AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD O
CONTROLADOS POR EL ITIFE. S AS[ LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL
PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS

CON LOS

PROFIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS

ARREGLOS.
EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS QUE PRETENDE

UTILIZAR

EL CONT

, LA QUE EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

RATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS, BODEGAS,

POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

SERAN P

ROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES, TENIENDO

OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA
SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE,
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS
INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA INCONVENIENTE CON
RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE FIRMADOS
POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERC Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN

CON LAS

EL PERSC
OBRA.

CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS.

JNAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LA

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL

DE LOST

RABAJOS. EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE

EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE

PRESENT

EN DURANTE SU EJECUCION, ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
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CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACC
/ CIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACO [\ A CONSTITUI
SRIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS

ADMINISTRATIV

DESDE LA FECHA DE II
REPRESENBANTES DE LAS PARTES MENCIONAD
EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGA
TRABAJOSIENEOMENDADOS CON EL PRESENTE C

EL ITIFE ¥ ELCONTRATISTA RECONOCEN fl' E EL USO DE LA BITA RA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN INSTRUMENTO QUE
A A AMBAE PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTI i FO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
CALANESES MUNICIPIOS

INSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS CONDICIONES
N DE LA MISMA

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TI
DE USO Y DISEGSIBILIDAD, EN EL SITIO I

RETENCIONESESE] CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE

{Cl@N DE CINCO AL MILLARSCBRE EL IMPC

LTE F CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA VIGILANCIA, INSPECCION
‘: CONBROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA SECR

\|\I A DE LA FUNCION PUBLICA.

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSUBA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. @

DECIMO.SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACFER TECNICO Y ‘]'J\ INISTRATIVO

ENEL SUPUESTO DEQUE DURANTE LA EJECUCION DEL P 1 ITRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO
¥ ADMINISTRATIVO, SOBRE,LOS ASPECTOSQUE MAS A v i A ESPECIFICAY LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN
EN QUE LO PRESENTANTES DESIGNABOSFOR ( N DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO
LA DISCR 1A, INDICANDGRE MARERATEXPRESA EN QUE C L".\H]%T" PARA QUE I'\I(.]E‘l UN [’R(JU"D"\HI"\]U DE ACLARACIONES AL DIA
S T RECIBIDA LAINOTIRICACION Y EN UN MINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN
ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIONPARS’.AS PARTES. N\
LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN'LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA M I \L TA
RESPONDIENTE, QUESERA'SUSCRITA BOR SUS REPRE TANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ ¢ tR

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMING ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE
PONGA EIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN"A SALMO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES,

ASPECTOS E

SPECIFICOS DE CARACTER TECNICON APMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE

RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEG TAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:
&S SUMINISTRO DE MATERI/
B INTERFRET. >CION

N DE LOS REANOSIDE CONSTI
CUINTEREEETACION DE-EAS ESREC] |
4 TDETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAO

E CONSTRUCCION
DINARIOS

ARTESSRECONOCEN QUE EL PROCED ‘0 DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CILIACIGEERR EVISTO EN LA LEY DE LA M/

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS \
EL CO‘\ITRATISTA NO POD RA CEL ' AS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS
DER :CHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
"ONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO FODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS .'.
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA C/ \‘)() FL}_\"I UITO O FUERZA MAYOR

CHO D \ NATURALEZA O .-\C'I'(] DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN
IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU
% LAS MISMAS O LA FORMA CONV Ef\l;).\ PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONT L_\If-.

ENTRE 1
SIGUIED

5 FORTUITO O DE FU
3, SIEMPRE QUE SE

sRZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS
QUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

IDIOS;
MOTOS:

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 0000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx
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" GUERRAS:

% INUNDACIONES,

- SABOTAJES,

<  HUELGAS DECLARADAS;

% CICLONES;

L] MOTINES O DISTURBIOS;

“ CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREQS O TERRESTRES;
o« PARO DE FAB RICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFEA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 51 SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES ESTAN DE
ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN
DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE PUEDAN
ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR S| EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE COMPARARA MENSUALMENTE EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE,
EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO
DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE
SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE. AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA. ESTA PENA
CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO

S| EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. S| EL CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL
PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN
EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO
CORRESFPONDIENTE.

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1l DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.
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IMPUTABLES A EL CONTRATISTA: LA
RMINACION, FIJADAS EN PROGRAMA DE

AS PARCIALES I

ERIORES, EL ITIFE PODRA EXIGIR
. LA APLICACION DE LA SANCION
A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA
JUICIO PROCEDAN

'OMARA EN CL AS {
EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGR!

DE QUELEL ITII‘E ON BASE
PIOS Y [ESSMDEMAS HE’HHIL’.'EI'I'\'

EL C()NTRATIBTA I ERA A HAC ! X

"I""’ -H ':".lECL"}.-".'.'-. AUN NO LIQUID 3 STA : )T :" ] *INIQUITO CORRESPONDIE!?

Z LOS 30 {TREII\TA] DiAs \IATUIU\LE‘; SIGUIE! 3 A LA FE \ DE NC CACION DE LA RESCISION

IDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR. @

TRATADOS POR CU \..(;LZI R CAUSA JUSTIFICADA
ODRA PRORROG/ g 2 INDEFINIDA

N TERIOR ES STNPERIUICIO DE LASE S5 PO

MENTEENTC Q El
), LA'REMBGRALID/

AN, LA FECHA DE
SUINICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIONDE LOS TR LO RELATIVO A SU '\
PERSONAL. MAQUINARIA Y*EQUIPO DE CONTRUCCION \

PARA TALESEEECTOS EL ITIFE NOTIFIC

TE |\ \[ fON SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCIO . PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL

ENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VI
ITIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL

HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS

25 A EL ITIFE, ESTE PAG
|‘\(‘m A LOS ‘:Ll"
.H[m

iy S DETEEMINE LASUSPENSION'BE LOS TR
I'RABALJUS F,.JE:.C.U'] ADO‘: ASI COMO LOS GASTO
ﬂ\R"I ICLJLO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARAE
EN DEBII 3'\'1 H I.." IMPRC( } ‘.[n H\ : tLACIO CTi
] O REGUBFRABELES SE DEL
[.I;‘w'l\ﬂ HOR EL CONTRATISTA,

Y SUS MUN
ON ESTE CON
CONSII "_.nll ) BASE PA
IENDOSE \h STAR CON EL U

LOS PROGRAMAS
TAJE DE AJUSTE

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LI NTAR EL ITIFE.

VIGESTMO PRIMERA.-  TERMINACION ANTI
\PEGO A LOS'REQUISITOS PREVISTOS EN
/SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODR
; EXISTAN CA

ACION

i
)I\\ ]I]‘.

UANDO CONCURRAN
)S, Y SE DEMUESTRE
I‘,“-l ADO, O BIEN, NO SEA
f\l.}.l..‘\l. LA CLAUSULA A

STE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESI u\
I . DNES RESPECTIVAS, L DO, CON O
= b | vSTANCIAD/ ADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACT!
LEVAN l‘ARA J"\\H: LA PRESENCIA DE FED. \ \T ’,'- PUBI JIL'L) ASIMISMO, SE DEEBERA! =S CORRESPONDIENTES
LA BITACORA.

'(]‘-'\

CUANDO' H’I'_'iJfJ O F NUACION TJ"
POR NO EJECI EN ESTE J I ! ANTICIPAL
EL ITIFE QUIEN I\I H{Jl VERA DE ‘\T‘Rf DE LOS 1§ [QUI‘\ICEI DIA‘; NATLRALE‘%
NEGATIVA SERA NE ARIO QUE EL CONTRATISTA ( ENGA DE LA L TORIDAD JUDICIAL l A DECLARATOR
S]1 EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDI 'OR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

"”-\T’A JOS, EL CO“ITR "\TI‘;TA l (1| IR \ ( J} |.-\[\.

B 4
L

.’I,Hf_)

EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS
i '; L,(] 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. $0000 2N ITIFE / "(
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111 ¢ I 3

www itife.gob.mx by _ i
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CONTRATO No.: BAPGO-29;078-2022
CODIGO: PGO-096-2022

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBER?_\ OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDEAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES ¥ CONCRETQOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

v 01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN ACERO
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES.
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO
ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS SIELR ERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL
LOTE CORRESPONDIENTE.

- EN CUALQUIER CASO SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.
02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERO
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL L.T.LF.E. DECIDA
SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZQ.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES
0O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE MENCIONAR LA MARCA
DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA
REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION,

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C) FIJADA EN EL
PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E. CONSIDERE NECESARIO. Sl AL
EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON DICHA RESISTENCIA, DEBERAREMOVERSE O
DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN UN
LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS
(SINALP)

02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR CORAZONES,
DE ACUERDO CON LA NORMA NOM.C-169, DEL CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO
CUMPLIERON. SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA,

03 CUANDG SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA Fc 250kg/cm2, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA EFECTUADOS POR UN
LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). LOS INFORMES DE
CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA OBRA
MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL
APARTADO 11l DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.
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) DE QUE EL CONTRATISTA ES E
INTOS Y ORDENES DE LAS

ON ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIEN )

>TO LE SENALE EL ITIFE. LAS RES]

20 DE EL CONTRATISTA

ERA A SUJETARSE
IRIDAD, USO DE LA
L, ASi COMC A
JE RESULTAREN POR

'ONSABILI J\DF“«\ III"\ IJ\'\U\ i IJI',=\F IC ]\ S QL

) APARBEIESEN DEFECTOS O VICIOS EN
0 BEGRRESCRITO A EL COhTR.ATl&I‘A
[)' NTRO DE UNPLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAs NATURALES S
ITIFE PROCEDERAA HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION RE
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA

"I'Il

PL \7fJ (L”?[IEHT(! POR L \ ('.\}‘\'\'E'I". EL ITIFE DEB

M[\fJ SIN Q\VF ‘-:F [
E UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES

HITR.-\ J" \l /\[ 0, EL
PODRAN CONVENIRLO,

LAS PARTES RECONOEENX ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL PAGO DE LAS
CANTIDADESSHEREUBIERTAS DE RPN D EMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS
GARANTIAS CONSTITUIDASICONFORME A ESTE CONTRATO

VIGESIMO TERCERA.- REI
EL CONTRATISTA COMC

SERAEL UN

CIONES LABORALES

RESARIO Y PATRONIDEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE E
ICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS ; 3 D AS ORDENA! T / A
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR L iR DE LAS REC JUE SUS

DE
TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA @ EN'CONTRA DE EL ITIFE EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO Dl" E‘\T‘f CC‘\TI" ATO.

"lI'-s [ ) l.\ h'l“"?I(_]

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA
EL ITIFE PODRA RESCINDIR. ADMINISFRATIVAMENTE ESTE CO!
CONTRATISTA, O POR INTERES GENERAL.

TO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESC
CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSASIUSTIFI JA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA El ( AXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIEICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION F’LJ[\ F \[. AL P\I.-\'l‘[iRI.-‘.[.['tIS,
TRABAJADORES O EQUIP@ DE CONSTRUCEION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS
ESBECIFICACIONES DEfCONSTRUCCIONSOENORMAS DE CALIDAD, ‘5] COMO CL ALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN Ef\' EL
ARTICULO'G6'DE LA LEY DE'OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

ISION ADMINISTRATIVA, CUANDO P(

£ A LA FECHA

CUANDQO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EERCONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
l)l:"

LARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLQ'QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN
ANTO QUE 81 ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL
\ OBTENGéAslA DECLARACION CORRESPONIMENTE"

EL ITIEE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITQ, AEIN BE.OUE ESTE,.BENTRO DEL TERMINO D [_. ].0 [DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
A Sl CHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIMI

NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE /
PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE
LOS HECHOSIQUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIF
ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS

SENALARAN
ULACIONES

TRANSCURRIB@ EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS HABILES SIGUIENTES
A QUE SEFBRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA MEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR f ‘

INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES Fdl-"‘-]'-’[“{"l'l‘\".*'\
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL Ef
OBRA ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

TADO EN QUE SE ENCUENTRE

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONT/
FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOC
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

UMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 90000 552? “ ITIFE 2
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111 = ’

www.itife.gob.mx x X# e s \




“Ujcredo con Fondo de Aportaciones
[Adltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Basica”
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EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION
DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR,

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERA
REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN
UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINGS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 5US MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO

VIGESIMO SEXTA.- [DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX,
EL CONTRATISTA, EN CALLE 20 DE MAYO NUMERO 10 A, SECCION PRIMERA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI C.P. 90670, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA
UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES

EN LO NO PREVISTC POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL ¥ DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO NOVENA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADC EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA,
TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTOQ,
DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR
CONTIENE, POR LO QUE RATIFICA

NTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADAS
ALEANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO

-~
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