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CONTRATO No.: BALPGO-29-032-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADQ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GORBIERNO DEL ESTADO
DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FisiCA EDUCATIVA, REFRESENTADO POR EL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiaZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO
SE LE DENCMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA, ANTONIO TERAN VARGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” REPRESENTADO POR ANTONIO TERAN VARGAS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON

LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
PECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:
QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL COBIERNQ DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO No 26

A J
EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICC OFICIAL DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE
2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERO 361
AFOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2000

B QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE", ¥ CUENTA

CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO
DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE"” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN

ADELANTE SE ESTABLEZCAN

C FARA CUBRIR LAS EROGACIGNES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDUS A TRAVES
DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE I INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023,

D QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULD 10, 30 FRACCION II, 46,52 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS MBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CGANDO MENOS TRES PERONAS.

E CON FECHA CATORCE DE JULIC DE POS MIL VEINTITRES, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA ANTONIO TERAN
VARGAS EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REOUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE
LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES FERSONAS CONCURSO No. OC-BAS-IR-009-

2023.

F EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION IIl, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADOC DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO

G QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ¥ QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS

PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE
SEGUNDA. EL CONTRATISTA. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

A ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMEROC CON IDENTIFICADOR ELECTRONICO
21019000320230000404 DE FECHA VEINTICUATRC DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, EXPEDIDA POR 14
OFICIALIA TRES, LIBRO UNO NUMERO DE ACTA TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO,
PUEBLA, EXPEDIDA EL DIiA CINCO DE ENERC DE DOS MIL VEINTITRES Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE
DE ELECTOR TRVRAN5S901252 1H200 Y NUMERCU DE IDENTIFICADOR (OCR) 0591052911977

B EN St CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS

c ES MEXICANGQ Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO

MEXICAND, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERND EXTRANJERO
BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACIOM MEXICANA TODO DERECHO DBERIVADO DE ESTE CONTRATO.

D. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSC HUMANOS, TECNIZOS, )
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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PT-15 PROCESQ CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

PE-1 CARTA COMPROMIBO.

PE-2 CATALOGO DE CONCEPTOQS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIUS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION, EL PROPORCIONADO POR EL ITIFE.

PE-3 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPIOS SCLICITADOS.
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, ASI COMO SUS ANALISIS DE AUXILIARES
BASICOS, EN SU CASO. SERAN LGS ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVENGAN EN

LA INTEGRACION DE LOs PRECIOS UNITARIOS
(CUADRILLAS DE TRABAJO, MEZCLAS Y MORTEROS, ACARRE(OS, ANDAMIOS, ETC.).

PE-4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

PE-5 FACTOR DE SOBRE COSTO: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y
CARGO POR UTILIDAD.

PE-6 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

PE-7 ANALISIS, DE L.OS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

PE-8 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

PE-9 ANALISI3 DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PE-10 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS {POR PARTIDAS

PE-11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

PE-12 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACIGN PERMANENTE.

PE-13 FROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS

TRABAJCS.

PE- 14 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADQ DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

ey

FPE-15 RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICION.

-

PE-16 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.

FE- 17 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. .\

Pagina 3|16 AW ITIFE
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CONTRATO No.: BALPGO-29-032-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CUANDG EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZQ, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | GE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS

TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

EL [MPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,

DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR
AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE S£ PRESENTE PARA SU PAGO POR

PARTE DE EL CONTRATISTA.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPQ EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA
A El, ¥TIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NOQ REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADQ CON ANTERIORIDAL,
DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTC ESTABLECIDO EN EL CODICO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA, COMO Si SE TRATARA DEL SUPUESTC DE PRORROGA PARA EL PAGU DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZC ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION © DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN 3U CASG, DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA
EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO J DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CCNTRATO

CON GBJETO DE QUE EL ITIFE COMFPRUERE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL G FARCIAL
DEL ANTICIPQ CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO
PARA EL MISMO EFECTD EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES
NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS
DE LO3 PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA

QUINTA.- FORMA DE FAGO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CTONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES GUE ABARCARAN PERTODOS SEMANALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA GE CORTE LOS DIAS
VIERNES DE CADA SEMANA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA FROCEDENCIA DE SU PAGQ, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE,
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DiAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTC DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR El ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS

MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNQ DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONRTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTC DE PRORROGA PARA EL PAGQ DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA

FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EI, CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERC PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIiAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA, QUE SEA
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO
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, ‘ Beach Volleyball

World Championships

— TLAXCALA ‘/

e UNA NUEVA HISTORIA
.I riva

CONTRATO No.: BALPGO-29-032-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA} DiAs NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE

PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTC ANTES SERALADC SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTQ DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL

PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTCO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD

ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS

CONCEDIDOS.
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU

PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIGS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICG

EL PAGC DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE eFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIGO, APLICANDO AL IMPCRTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMEMTO DESGLOSADO
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMJS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS.
TODOS LOS FACTGRES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS[ COMOC LO PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

L. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
OTORGADC POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA FOR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ} DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL FARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTQ} DEL [IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO

EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIO!_\I, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

1L POLIZA DL FIANZA QUE GARANTICE FOR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA
GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO} DEL IMPORTE

TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTC QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, EL
ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DE

PRESENTE CONTRATO.

“ ITIFE

wia bl =110k

‘avina 7|16

s




=T r———rre

¥isaiEm valar wan

41T - JTRLEY -

HIILL T S0 avAITigvsNOdSdd v1 orve

SOrvavil S8OT 0GNVAING "AINZIANOFSHANOD NOIDdAITY-YOIRLNG 30 VIOV 13 VAVLNYAT] A8 TVND 017 vavd ‘VIIS[H NOIDJRDHE NS ¥
HAGEIONd VIVd SETVANLYN SVIQ [EONINd) ST 30 0ZVid NN NOD VVLNOD TALLI ‘T4 ‘SOrvEveL SOT Ad NODWVIIIIHIA VT AVZITYNIL TV

‘OLYHLNOD HLNISHNd T8 Nd SYAIOATEV.LEH SINOIDIANOD SVT ¥V ZWH0ANOD OAVZITYEY NYAVH 35
SOrvEvdL 80T IND A SOWSIN SOTIG NOIDYNIAMAL vT 3N YEVIIINIA 'STTVIALVR SVIQ (VINITHLI 0€ 30 OZYTd N 30 OXINAJ “BALLL \
Td VALNOD NH O d0AVd ¥V SOLIGHAS A OQIDY3rd OLNOW "SGAVE0ddY SOLSYD Hd O SENOIDVIWILEA S¥1 30 NQIDVIAN ¥NN YALTINI

3 hELYOdOS 07 NG SOLNIWND0A 50T VIVXANY VNS 07 vavd ‘SOOVANZNOONT NOMAMd 31 #Nd $Orvavad sot 3a NOIDVNIWNATL .

V1 'OIDMO ¥0d O VHCIVLIG Y1 §d SYAVHL Vv "HJLLI T3 Y YAYOMILON VISIIVEINOD TE “I¥lOLl NOIDJADHH A HSOANYLVHL -'T
SOrvaval §0T 3d NOIOdE0HEN - VANADAS ONIDTd

WVINSNVTIO VLSH HG OONNDAS 0dAVHIYL 19 HYF143Y 38 ANd ¥V vI40 34 FLNIJISTY 12 ‘CLVELINOD ALNASHN
120 VIMALYW SOrvavyl SOT NOD SOOYNCIOVTAY SOLNNSY SOT 33 NOIDVEONdY A NOIDVZINOLNAY ¥3INOIVND 3d A19VYSNOJSTN
YddS ODUVENI NIS SORVSEIAN S0L¥d A SOLNENND0A 'SAAVAITISVL SV A1SH V VEVDAOLO ‘VISIIVHINGD TH ‘NOISIATY A TOHLNOD
VIONVHDIA "'NOISIAGZANS B SOrVEVIL ¥VZITVEY VHVd O4IDNEL NN V ELVEELNOD “FJLLI TA A0 A4 OSYD NE 200 NANAIANCD ‘OWSINISY

"OQVIIAN] OidEDINd 73 VIYNES ZNd SANOIOVOITEO A SAAYLINOVA SV
VAANAL 300 A vF0 3d VIONITISTY V1V SOTIE 30 SOAVAINFd O SOrYavil SO7 NOJ SOQYNOIOVIEY SOLNNSY SO SOO0L UVLVAL VaIvd
VEEO VT NE HINVINISTAdIH NS OW0D "OLINOST d0d YNOISHG VANNDES YINSAVYTID VI NG OUIDITEVLSE 07T ¥V AW0ANGD A SOIIDINNN
508 A VIVIXVL 30 OAV.LSH 13 VAVd SYOITHNd SYHE0 30 AZT V1 3d 88 ¢INOLLYY T3 30d OLSANGSIT 01 B0 GINADRITEWND NI HJ1II T

‘OdWALL ¥EINOTYND NE 33043 yaa0d TVND 78 “YANLILSNS 38 And vavd
ANLIDITOS ¥ G8YO (1S NA O ‘NQIDVIJADY NS 0 OHOFNIJ Td VAHASHY 35 F4ILI TX "SOMVEvaL SO A0 NQENDAMG V1 NOD OAVYNOIDVTHY
C7 NI "OLYALNOD 72 N S0QV.LIVd SANCIDIANGD A SONINMEL SOT NOD ¥ITdWNND Yivd 3EA0d NENEL Yaagad 1vNo 1" ‘NORINMIENDD
40 FINIINILNNELOS NA V OVANNDAS YIISAYIO ¥1 NI OdIDENAVLST 0T v AWN04NOD ‘SOWSIW S0 4d NOQIDVZITVEY dd OLls

T8 NE 'SOrvavaL SOT #dA NOIVIDINI VT V ALNHWVAVAIDLNY 330ATEVLSE V A OLINISE ¥0d ¥YNDISEA ¥ ¥OITE0 IS VISILVYLNOD e
SHLAV] SV BA SALNVINISHNJEY - VIFWINI ORIOZA

‘OLIMOSY 20d MYLSNOD YHESHA VOIALND ¥ 'SOrvavil sol
4d NOIDVNIWAEL 40 YAVLOVd SLNANTYNIDRO VHOH V1 0ZV1d TVADI NI YIVOOuE08d ‘B4ILI T8 30 OLNAINITdWADNI 13 OLVRLNOD
J1EH 30 YIHALYI SOCYHYAL S07 08V0 ¥V ASUVARTT NYHEU AND NE SETSENWNT SO O TH ‘SYZNVNIL 20 VRIVIANOHS v 9 NQIDVASILYS

YNITd ¥V A EALLL T3 ¥ SVILNVAVD SVT SYAVYDIOLO Z3A VN 'VISILVALNOD Td 3d NOIDISO4SId ¥ MHNGd V VOISO 45 F4Iil 1d
HIHEINANNI T AVArildINOdsiad - OWIDEd

VLVIGEWNI NQIDVTIONYD 11§ ¥V YE0HE008d VISILVALNOD T3 ‘SOKIDINNW SNS
AVIVIXYIL 30 OCVISH Td Vavd SVOITENd SVHE0 G AT v1 10 02 OINGILEY TH FUAI4EY 8 And ¥ 0Zv1d T4 OaR3IDSNYIL
F1IVO0ATNY] GLIJHND 3G YIAVD VNN 0 NOIDIGEIXE V1 ¥0d O0V.dO VAVH VISILVEINOD T Ind 5Q 0S¥ N

YIMVIONAE NOTOOLILSNT ¥ ¥ HINIAI30dd O YaINdLSNI ZA1L1 T3
WD 07 Vivd 'SOUINELE0 SOLNIINIGNZY SOTHG SYWIQVY ‘NOIOVLIOdY (1S HYHiLAEN YIQ0d VLSELVAILNGD T 'SCIdIJINNK 818
AVIVOXYTLL 30 OTv.LSR T3 VHVd SYOITENd SYHE0 30 ATT V1 A4 04 OTNDLEY T3 INAEIY 48 5N ¥ 0Zv1d 12 OQINNISNYNL
‘OSINCDIAAI KL NE SOS8103 44 valndIT NOYIIOMY VNI 304 DAVId0 YAWH VISILVHINOD 14 dN0 d0 GSVD Wi

Y80 VT 3d OUIDAZE LT TVLOL OLNOW Tad [0INTID 304 ZFIA) %0T TG ¥OTVA NOD F4I4l 13 4 NOIIOVASLLYS
¥ SHAQTEIAONL A SVLISILVALNOD BJ TVAOTD VZNVId ¥ Vavd TVHINID OLNIIWVENYIIY 30 SOINTANOD SOT
Orve vavOdo.L0 ¥4s vaag3d VLS 'VENVIS 311 VZITOd YNN ¥0d OUY.LJ{0 VAVH VISILVELNOD ‘18 700 Jd 08V 13 NA v

VISILVELNGD T2 OOJ2NIN]
VNEIEAH 300 N3 JVArTEvSNOdSEY VL0 YHAIGDTYAD O SOL1000 SOIDIA ‘NOIDROIrE da SOLOHJIAT I SVAVARIEAT
SIAVANIEYSNOSTY $NS FHILl TH JA Hidvd d0d SOCVEVEL SOT 30 NOIDGEOEY V1 V SHA0MALSOd sASAW {@poa) z1
A0 OZVTd NN BLNVING VZLNYEYD BT OLAME0 T3 NGO ‘0TI vavd SOGINILLSNOD ZLNAWIVIDZISH SOSINOIIETE NA OLNOW
CWSIW 13 %68 TV ALNETVYAINOE QVALLNYD YNA ¥0d SOTINGIT SOSANOEY ¥VINOLY ‘NAIY O 'SOrvavel SOT 30 OUIDYAE TV.LOL
OLNOW 134 %66 TV ZINITYAINDT 13 80d S19VI0AA8d1 OIITND Id VINYD YN JYLNASTEd ‘VZNVIA HINLILSNOD ¥V ¥OIT180 35
‘NOIDDITE NS V 'VISILVYINOD TH ‘OLVILINOD d183 30 VIALYIN SOMvEwRLL SO1 3d NODdEITA V1V JLNEWVIAZYED "'SOIdISINAN
80§ A VIVOXVIL 34 OCVLSH 13 Vivd SYOITENd SYNHO 3d AT w1 3d 0L OTNILAY 130 SONIWNHL SO NI ‘ONSIN ISV 113

"AVArugYSNOdSaN VLo 331NV Ed A SOLIN20 SOIDIA 30 VILNVEYD V1
‘SHSAMW (Food) £t A0 0ZV1d NN ¥0d *00VDUAOLO YAVH ‘SCLISINOTN SONLO TLLNT 'O0NYAD VAVIEONVO 38 ‘OLVILNOD 31S% 3d
QALLOW NOD VISILVILNOD T 30 SANOIIVOITIO SY13Q OLNIINITdNND T3 dVZHNVEYD ViV VAVDEO.LO VZNVIS 30 ¥ZIT0d VI

"TYNIDRIO OLVYLNOD T8 ViVd VAVDEOLO
VZINYI4 VT 30 TEVIY4ISNI @ VRIVAITOS “VILNIMNOD 8T anN0 ASUVIIANT y¥Ig3d 2nd v NA VEZNYIL 30 VZITOd VN[ YHVINISHYd
‘NI O "SYZNYI 30 SENOIDNLLLSNI 34 TVHAQEd A91 v1 3G LLT OTNOILEY TIA SONINNEL SOT NB YZNVIM V1 V TYNOIDIGY
GLNIWID0T NN SVOFRLNG ¥V VOITHO 35 VISIIVHINOD T3 ‘NALNAWIAON] A4S SORV.LINNG SOIDENd SO7 AVNDILN] ViV asvd 3d
NOYHLAAIS ENd SOLS0D SOTEAND O GLVALNOD TV OROLYIIMIAOW OINFANOD NN NENEETED SALNVA SV A0 24 OLNAAD Td N3

£20Z-600MI-SVE-D0 0N OSANINOD
€202-220-6C-0Dd1Vd "ON OLVIINOD

Ead [ )
0% VIVOXYIL U VIZOLISIH vAIAN vNo & &
sdiysuoidweys p.aoM ‘ V-I VQ XV'IL = ’

leghajjop yoeag \ ’




' R Boach Volleyball
World Championshig

TLAXCALA - TLAXCALA 2023
r UNA NUEVA HISTORIA j

CONTRATQ No.: BALPGO0-29-032-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 5US MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJUS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEFPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITC, O S1 EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 8U EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ} DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR

ACEPTADO.
UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES

QUE DERIVEN DEL FINIQUITC, ASf COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGC CCN POSTERIORIDAD

A SU FORMALIZACION.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU

OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES. DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMFRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADGS
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL Q PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOQS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD A §U CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
I.- EN LOS CAS0S QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE JBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

| LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES ZOMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD

PRIVADA,

b EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARRQLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATG.

LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADCS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

a

)

d] LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/0 BODEGAS DE LA Z0NA DE TRABAJO

HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTIMNENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE

SU ALMACENAMIENTO.
DEVOLVER BAJO SU RIESGC A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,

CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

e}

h

PAGAR A EL ITIFE EL IMPQORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE
DEBA ENTRECAR LOS MISMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CORTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.
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, \ Beach Volleyball

" TLAXCALA s/

r UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-032-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINQ ESTABLECIDC, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDC QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

%  SUMINISTRO DE MATERIALES
% INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

4  INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
<  DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS .
EL CONTRATISTA NO FODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS

DERECHOS Y OBLIGACICNES DERIVADQS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJGS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTROQ, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE CBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS.

DECIMO OCTAVA,- CASO FORTUITQ O FUERZA MAYOR
EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTQO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN

CULPA & NEGLIGENCIA GE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTC DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGQACIONES & SU
CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTC DE LAS MISMAS G LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONTRATO.

ENTRE LOS CAS0S5 FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFD SIGUIENTE

INCENDIOS;
TERREMOTOS:
GUERRAS;
INUNDACIONES,
SABOTAJES;

HUELGAS DECLARADAS;
CICLONES;

MOTINES O DISTURBIOS;
CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;

PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA
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CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDITIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOFTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA FARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
ICONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 51 SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDC NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPCRTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS E
CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR.

World Championships
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’ \ Beach Volleyball

World Championships

TLAXCALA Y

I UNA NUEVA HISTORIA
AEE)

CONTRATO No.: BALPGO0-29-032-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, £STE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPICS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS QRIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMQ PORCENTAJE DE AJUSTE

AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.
LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGQ A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDC PARRAFO DEL ARTICULQ 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO COGNCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADQ, O BIEN, NO SEA

FGSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR

CCMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITO A EL CONTRATISTA

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATC, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALCO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDG, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE
LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANUTACIONES CORRESPONDIENTES EN

LA BITACORA

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR
POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 {QUINCE} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISHMA; EN CASC DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERC
5] EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE FOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
AS[ COMO LOS CASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINGS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE

RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINJQUITO DEL CGNTRATO, CUANDQ ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITCO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE
TLAXCALA 'Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERC DE REFUERZO

LOS ACERQS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN ACERO
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. E. CONTRATISTA DESERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREQY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO
ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS. 51 EL. REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL

LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDOG EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERQ
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIQ, PARA QUE EL I.T.LF.E. DECIDA

SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACEROD PARA CONCRETQ HIDRAULICCO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN DXIDAC_ION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEIT
O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION

Pagina 13|16




35111 : > 91 |1 vuise g W Q,

‘SOIIDINAW SNS A YIVIXYIL 3G 0av.LSa 13 viVd SYDITdid SYAE0 34 A9 v 3d 99 UiNJLLAY
13 NF N@AFdd 28 ANd SO dd OLSENdNS Od10 AFINDIVAD OWOD ISV "AVArTYS Jd SYWHON O NOIDONALSNOD 3d SHNOIDVIIIDIdEE
SY1 NOD VIdWND ON 3ND ‘VAVZVHOHY YAHO v 30 dL¥vd YNNDTY Jdvddd CN A NOIDJMELSNGD 30 OdiNDaE O 83Y0AYIvEvL
SHTYINALYIN 3G V.LIIVE ¥0d NOIDADE A 3d YWV DOAd Td NOD VIdINMON] O SOrvavll SO ALNAWYAYDIJILSNINI YAONAISNS "SOIGIDINNKW
SNS A WIVOXVIL 30 OavLSd T8 v¥vd SYOIIdid SVHE0 30 AQT V1 ¥V IWAOANCO VOVOLLLENT ¥SNYD NIS ‘OIDINI 3d VGAINHANDD
YHOId V1 ¥ SINAWNOMNALSOd OONYND ‘VAILVELSININGY NOQISIOSEY V1 VAVNIWUILAA HALLI TH OMALNY 01 NOD NOIDYTId NE

TVHINTD STHALN] HOd O 'VISLLVALNOD

TH 30 SANOIDYDITEO SYT 40 OLNIIWIIdWAINT 13 30d OLVHLNGD d453 ALNIWYALLYVALSININQY HIGNIDSTY YHOO0d JJILl Tl
VALLVHLSINIWAY NOISIOSEY - 'VIEVNAD OWNISEDIA

JLVALLNOD 9188 30 OLArG0 SOMYEVRL SOT NOD NOIVTAY NI F4ILI 'TE 390 VIINOD N3 O VELNOD 1S N3 NASYLNISHHd STHOAVIVHYHL
S5 AnG SENQIDVWYIOTY Sv1 30 ¥AANOdSEY NI OWSIN 0T 30d INJIANOD VISILVELNOD Td “TYID0S A¥dRINDES A Orvavdl 54
VISELYIN NA SOLNZUAYNICNO SYWAT A SHTYHAT SANCIMNSO4SIA §v¥1Hd SYAVAIRAJ SENOIDVDITEO VT Hd FTHYSNOLSEY GOIND Td YHAS

‘OIVMLINOD ALSE 30 VRIZLYIW SOrYAYEL 501 30 OAILOKW NOD HdND0 N0 TYNOSIHEd Tad NQULVd A ORIVSIAdNE OWO2 VISILVAINOGD T3
SATVIOEYT SENCQIDVTEN - "VREDUEL ONISTDIA

‘OLVAELNOD ALSHE ¥ AWHOANQD SYAINLILSNOD SYLLNYHIVD

SV SYALLDTLA NYOVH 38 And ZAA VNN VEEWRA ¥1 14 OIDIAr ¥ vANOdISIHA00 NG NOIDVZINIWACUN] ¥ 34 SY.LYEIEND ON SEAVALLNYD
Sv¥1 20 ODVd T4 VISILVHINOD 13 V ¥I01XH vivVd FJLLI ‘13 3d SOHOAYEA S0T OATVS ¥ vAANO ANO NYLJIHDY A NIDONODEY §H.La4Vd 8V

VILNVAYD ¥ HLNEDIA AVANLLNOD OUNI1ddd
OTHINIANOD NYHOOd SELHVd SVT HOAVIN OZV'Td NN 39d AUAINDAY NOIDVIVAFH V118 VILNYIVD v1 VAILOTAE ¥BOVH ¥V Y IdIO0Nd H4LLT
14 ‘0aVZITYEN NVAAIEAH 35 300 NIS ONIWAAL FLST OJHMUNISNVILL 'STTVEALYN SVIA {vLNIFHL) OE 3U OWNIXYIW OZV1d NN 30 OdLNHEA
‘SHINAICINOISAYHOD SANOIMSOEY O SANOIDDFAMOD sV VOVH HLSY AN0 VIVd VISIIVELNOO THE ¥V OLRISI ¥0d OTEVOIAILON
VaTgA0d FALLT TE VIINVAIVD V1 ¥0d OLIAIEND ‘0ZY1d 130 OdLNAd SOrvave sOT N2 SOIDIA 0 SOLDAJAG NASAIDIIVAY OANVND

“VLSIIVALNOO 1H A0 O0MYD ¥V NYNIS VIONVAMISHON] N8
MOd NEYVLINEHY N0 SOIDINMEAd 4 SONVA §O7 A SECVAITEYSNOdSEY V1 "HJILT TH STYNIS &7 CLOHAA T¥ dNd SENOIDDAULESNI 8V
¥ OWGD [SY “TYdIDINAW O TYLYLSE “TYHEddEd OLTdWY 18 Nd NVITY 4nt ALNAIIWY 01N 3d A YOIDQTODE NQIDDHLOUd "'VIITENd VIA
v E0 OS0 'aVARADES ‘NODINILSNOD B30 YRIALYW N3 STLNILEdNOD SHAVARIOLAY SV1 2d SANBQAO A SOLNIWYTOIN SOTSNA0L Y
ASHVLACNS v YIAGEA ‘SOrYAvAEL sO7HA NQIONIENE v1 30 A TEVSNOJSTEA ODIND TH ST VISLEVAINOD AR ANdH R4 ANLEIA NE "CHSIK [SY

NQIDVIRIAYS 30 O NOIQISINGAY 3G SEAVONT SOTNE O 'SOLSH A0 OLLIE 14 NB VIS ¥A ‘BOMYHYHL
SOT 3Q NQIDNDANE ¥1 NH ESAVYSN ¥V NYAVA FNH SATVINALYIW S0 SOCOL 30 NOISDAASN! V1 AVZITVEY ‘@411l 14 2d avlinovd s3

OLYEINOD AL8H 30 YNIAON VINSNYTD ¥71 30 Ji OAVIAMYIY
T NE YAYIVNRS SOLTAD0 SOQIDIA A VIINVIVD Vi YAILOH4H YEVH @8 '0O8vV2 0AN0 NE ‘SOMFONEL ¥V O TALLL TA ¥ AVSNvO ¥ NANDETT
75 LAV 0S B0 VIONAOITOER O VIONVANZISTONI ¥0d 3nN0 SOICINIYHd A SONVA 80T Bd A VISIW ¥1 IG S0LIN20 SO1DIA A 8G123430
507 "0 ODSANE A VLNAND (15 30d YIANOISIN ¥ "OW0D |§Y FJILI T3 A NGIDOVYSLLYS ¥ NJNLOE4E 38 SOIvEVAL SOHOIQ dU sd.1dvd
SV 3 VNN VOVD A SYA0L Jd NOIDVZITVAX v ZN0 ¥ A SYAIDATEV.LSE aYalTyD Id sVIREON ¥ N0 NYTdINID ‘OLYHLNGO D 140 OALLOIN
Vg0 ¥ A0 OLICED ‘SOrVEVAL S§07T NI NIIVLENI D NZONILA 8 N0 s0dIN0d A STIVRIILYIN 80T N0 v vDINE0 IS VISILVEINOD Td

‘NQIDVILLSH 1§ 2SEUDNI OONYND VISILVILNGD 13 H0d NYIVINESHNd I8 NOIOVALITvD
0] SAWNCAN SOT VWA NOIDYLIQTEOY 30 YNYIIXAW GVALLNE ¥1 30d OQvLIGANOY NOIOVHHIYD 30 ORMOLVEOYYT
NA HOd SOOVNLORGH YEINNd 20 SOHIN0T SOT #d NOIOVHENTYD HU SHAWHOLNI SOT 3d VIdOD dVINISHEAd YHagad
VISILYELNOD Td ‘gue/EN05s o VIONILSISHY NGO SATVANLONMLET SOLNIWIETI Nd OLINONOD FOITILN 38 OaNVND £0

VAVOIIDEdSH Gvarvo v1 NOD GLNIINITAWAINI vAYD ¥0d SENOZYH0D £ NYIYE0dd 38 'NOWEMdWID
ON 00 SONANITID §01T dA0d YAVINISINAAY VNOZ V1 Nd OLINONOD THA '691-0'WON VIWHON V71 NOD NANINOy Ad
SANOZYHOD HVAVENT A HAVELXE VHILINN AL 38 VIONILSISEN G GLISINDA 13 NOJ VIdNND ON OLIJINGD T3 GUNYI1D Y]

(dTVNIS)

svadnyd =4 SOROLVHOHYT 3d OILNFIWY.LIIGEYOV #d TVNOIDVN VMWELSIS 13 dCd OGVLIAHNDY OMHOLYEOdY!
Nl NE ‘€80 WON A 6S1-0 WON SYWAON S¥T NOD OGHANOVY dd S0Avd0oddy A 50AVHND ‘SOAVOIIgYA SOUANITID
HE NOISTNdWOD ¥V VIONALSISHY 8d SVEANdd SALNVIOEW VEYILIIMIA 35 OJIDFTANANT GLINONGD dd Qvarivo vi 1o

OLDFAOH TH NI SYGVIId SYDLLSIHALOVIVD S¥1 NOD YIdWND EN0O CABNN OLFAINOD d0d 3SAILILSNS A FSAUTONAU
O ASVIAOWINYAAEA] VIONALSISEY VHOIA NOD ITdWND ON OAVHEOEYTd OLdA0ONOD Td And) VIENINONE 35 SHAVSNA SOT ¥V1LOEAE
TV 1S "ORVSEDIN AUIAISNOD “Hd'FLT 18 ZND VIONBNIZNA ¥ NOD JAVSNT 2a SVLIHOHd SVT VEANILAD VISILVILNOD T3 "OLDIAOU
13 N YAV $0.4) NOISTIdWOD V1 VAL 24 VINYLING VOAVD VT NOS OQHANIY 30 NYAYNDISAA 35 SOCITNYdUIH SOLAYINGS 80

SOJLTHZNGD 507134
‘NOIDVZIMOQLAY 115 VEVd SORIVSHEDAN SFAVENT SOT HU NOIDVZITYAIY

v NOD ANTdND YEIgHEd 38 ‘0L2A4Ad NS NI O aVArTVD VAIDONODTY 30 YOV 30 ELsy ¥HS OGNAIHAd ‘oariNday 0¥EV 13d
YOUVIN ¥ YYNOIONTN T89a 400 V1 NI VANLOVE ¥ 30 VId0D FINZIANOdSHENN0D NOIDYIWLLEE ¥V dVXENY Y9840 VISILVALNOD TH

€£20Z-600-¥I-SVH-50 ‘0N OSUNINOD
£202-TE0-62-0D4TVE -"ON OLVILNOD

VIHOLSIH YASAN VNN 4

VIVOXVIL .




’ ‘ Beach Volleyball

L World Championships
- .. TLAXCALA N Werdphamplonship
- r UNA NUEVA HISTORIA / TLA?(CAE%‘QO?E.’,
1 v

CONTRATO No.: BALPGO-29-032-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATC, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN
TANTO QUE Sl ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL

Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATOC, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 {DIEZ] DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN S5U CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME

PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE SENALARAN
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES

ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SiDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO FROCEDENTE DENTROC DE LOS 15 (QUINCE]) Dias HABILES SIGUIENTES
A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CAS0; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATG POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDG, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA

OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARCN LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA

REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASCS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULAY EN LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE FROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION EN DICHO FINIQUITC DEBFRA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPDS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. AS! MISMO, EL ITTFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITG, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS[ COMQ DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADD EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO BE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDG SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION

DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES
EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOCS, DEBERA

REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONYENIQ CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS PEBER!\N SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN

UN DICTAMEN TECKNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

MO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBEAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS .
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P, 20000 TLAXCALA, TLAX. EL CONTRATISTA, CALLE PROGRESO NUMERO EXTERIOR

2, SECCION PRIMERA, CODIGO POSTAL 90740, SANTA INES ZACATELCO, ZACATELCO, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CAS0Q DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE

CONTRATO Y EL DE ALGUNC DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO

ST Sy

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA

UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.
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