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CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL
LICENCIADC MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE ¥ A QUIEN EN ESTE DOC‘UME NTO
SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA, ANTONIO TERAN VARGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA" REPRESENTADO FOR ANTONIO TERAN VARGAS, EN Sl CARACTER DF REPRESENTANTE LEGAL, DE CONF‘ORM]D-‘-\ CON

LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES
DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A QUE ES UN ORGANISMC PUBLICCO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRET"\ w0 26
EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICG GFICIAL DE FECHA 24 CE NOVIEMERE DE
2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIUC DEL ESTADU, BAJO LA PART[DA Nl_"\l[- ReY 30}
A FCJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2004

B8 QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS piaZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTUR GENERAL DE “EL ITIFE”, ¥ CURNTA
CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO
DE CREACIGN, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR ¥ OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN

ADELANTE SE ESTABLEZCAN

C PARA CUBR!R LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECLIRSGS OBTENIDOS 4 TRANVES
DEL PROGRAMA RAMGO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE I INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023,

D QUF EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 10, 30 FRACCION II, 46,52 Y 54 ['E LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERONAS.

E CON FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES, SE ADJUDICO EL FRESENTF CONTRATO A LA EMPRESA ANTONIO TERAN
VARGAS EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TEC NICOS Y ECONOMICOS SOLICITADGS EN LAS BASLS DE
LICITACION ¥ DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CONCURSO No, OC-BAS-IR-009-

2G23.

F EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 1II, 39Y 52 CE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANT{A RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTEATO
MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO

G QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES NECESARIAR PARA

EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS OUE RESL’LTEN '\JEICE‘; ARIAS
PARA EL CABAL CUMPLIMIENTC DE ESTE.

SEGUNDA. EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE 83U REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE

A ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMERO CON IDENTIFICADOR ELECTRONICN
21019000320230000404 DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERC DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, EXPEDIDA POR LA
OFICIALIA TRES, LIBRO UNG NUMERQO DE ACTA TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ATLENCO,
PUEBLA, EXPEDIDA EL DIA CINCO DE ENERQ DE DOS MIL VEINTITRES Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE
DE ELECTOR TRVRANS59012521H200 Y NUMERC DE IDENTIFICADOR (OCR} 0591052911977

B. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGLING DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECID(GS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 8|US
MUNICIPIOS.

C ES MEXICAND Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGLIFA CONIIDERANL N

MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE XINGUN GOBIERNG EXTRANIERO
BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

D. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTQC Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECKICOS
ECONOMICOS3 Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETC DE ESTE CONTRATO /
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CONTRATO No.: BALPGO-29-036-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

PT-15 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA UBRA.

FPE-1 CARTA COMPROMISO.

rE-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
FROPOSICION, Ei. PROPORCIONADO POR EL ITIFE.

PE-3 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LGOS CONCEPTOS SOLICITADOS,
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE
FINANCIAMIENTO Y CARGO FOR UTILIDAD, ASI COMO SUS ANALISIS DE AUXILIARES
BASICOS, EN SU CASO. SERAN LOS ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVENGAN EN

La [NTEGRACION DE LOs PRECIOS UNITARIOS
{CUADRILLAS DE TRABAJO, MEZCLAS Y MORTEROS, ACARREOS, ANDAMIOS, ETC |

PE-4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

PE-5 FACTOR DE 3S0BRE COSTO: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y
CARGO POR UTILIDAD

FPE-6 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

FE-7 ANMALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTC

PE-8 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

PE-9 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PE-10 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS

PE-11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIFO DE
CONSTRUCCION,

PE-12 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

PE-13 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCICN DE LOS

TRABAJOS

PE-14 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PE- 15 RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICION

PE- 16 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.

PE-17 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION

Sl alis © ~ ITIFE

a1 L
q J
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CONTRATO No.: BALPGO-29-036-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIE EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDC EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES. A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INITIAR LOS
TRAEAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

EL IMPORTE DFEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,

DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR
AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE FRESENTE PARA SU PAGO POR

PARTE DE EL CONTRATISTA.

I.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTESRARA
A EL ITIFE, EN UN PLAZO NG MAYOR DE 10 (DIEZ, DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA

COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUi EL CONTRATISTA NU REINTEGRE £L 5ALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD,
DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA, COMO 31 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS ¥ 5E COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL
FLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISFOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA IN\’ERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCLESORIOS, EL CGNTRATISTA SE OBRLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA
EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTAELECIDOS EN CL APARTADO [ DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL ANTICIPC CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO
PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES
NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS

DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA

QUINTA.- FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABA!OS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS SEMANALES Y CONCEPT(OS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DIAS
VIERNES DE CADA SEMANA EL CONTRATISTA DEBERA ENTREUAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE 8U PAGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE,
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DiAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASC, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTQ DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS

MISMAS ¥ EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTC ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORRUGA PARA EL PACO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERC PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA BEL PAGO HASTA LA FECHA

EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO. LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARQO DE EL CONTRATISTA QUE SE
COMPENSADAS EN LA ESTINACION SIGUIENTE

i)
[

- ITIFE

9

World Championships

N




sd!qsuo!deq

0LV T MYWYTOEY ValVd VISILVEINGD Td 50 CHORM

T HANIOHE HLNIWHOMELINY OOYNOIONEW 0ZY1d 13 OQIHENISNYYL AVLNDAM 30 STLNIKINAL SOrvavdl 507 vV IS [E9F.0ay vl

dc

i

0108 N0 A FLIOIT0S EN0O SOLSOO Fd ALSNCY T3 ALNTWVANT 3§ STV SGT ¥V TNN0INOD 'SOIdiDINNKW §NS A YIVOXY'LL 30 0avidsa
T8 viVd SYOITH0d SVME0 2d AZT V1 30 £9 OTNDINY 13U H NOIDIVEA V1 A¥ALAY 38 400 ¥V SOIDIANAS NOD NOLOAGOHd SOIDTHNd
Jd SATYNOIDVN SADIAN] SO7T 840 "OOIXIW HAQ 0INVE Td d0d ‘NQVOIrtdnd Jd VHIId ¥ ¥ SHLNTGINDIS STTVEALYA SY[] YENISHS
3d v3A0XE ON dAnD 0ZVId NN 30 OMINAG VIMVSIDAN VRIOLYSOIdWOD NORDVINAANI0A ¥1 A d¥NYdWOOVY vidEdd 38 And V1
"VLSILVEINGD TH 3d V.IIMIST ANLIDIIOS v YUIAOWOMd YIES 'VZTV TY VAR 01803 3d ELSAMY T30 ArvLNADAOd 13 OANVND ‘NOISIAZH 1

THLEMNY 1d ANALE0 V¥Vd OLVALNOD 130 S01238d SOT A0 ONN vAVD Jd NOISIAEY V1

ALNAINDIS O V EWNA0ANOD 'SOIdIDINAIW §NS L ¥ivOXVIL

dd OUVLEY T3 YHvd SYDTEd SYYHO 30 A4 V1 30 29 OTNOLLAY 130 [ NOIDOVH ¥1 333138y 45 And v GWSIW 18 YOS OLVALNDD
ALNASHEd T2 VaVd OQYNIWMELAQ SOLSGO |0 HLSAMY A NQISIATY ¥ vivd OLNIINIGASONd 1d 300 NYANAn0V STldvd SYHNY

OAVLOVd VAVYDONd TV
AWHCANGD SOUVLADETE ON NRY SOrvavL SOTHA SOLSCD SOT HU NOIDDNAFY O CANTWNY NN NENINIALIA AN “0LVINOD TLSH NI
SV.LSIATY ON DJINGNODE NEQNO Ad SVYIONVLSNIISHID NYMNNID0 SYISANIONd JG NQIDVLNASAY I VHIML v 9 §ILNVd ¥ OGNVA)
‘OLVALNOD H18T NY SOAV.LIVd SOIMY.LING SOI0HEd SO7 NVEDALNE AN0 SOL800 SOT 30 ALSMAY A NOISIATY V1 NYANINIY SHELEVd SV

SOLSOD da JLSNry

VAVILDO

YINIGO VINSOVIO V1 30 OLEYND CAVINYd T3 AR

45 300 V SQEIIDNVYNIA SOLSYD 30 0DVd TH YNEAIS0Nd ON ‘SENOIOVWILEE Jd 00vd 12 NE OSVHLY NI YNIDIHNO dS ‘VISILYYINCD
T d20d VOVLIOIIOS Od800 30 SOHOAYEJ 33 NOISED v dd QALLOW NOD IS 3nd FLNIWVSENdYT A20NODEN VISILVHLINOD T3

SHHORMELNY SOLNNd $07 NI SCAYNOIINAW SO'T ¥ SOLNLLSIO ‘SCHIINAL dQ MOAVA v SOLIGIYD SOMLO »
‘VISLLYHLNOD T3 ¥ OLVHLNOD 3183 40 YIMIND V¥ 00vodOLO NYAYH 4S8 308 SOdIDILNY SO1 30 O 15 NOIDVZILOWY

Id vITVY 30 NALTNSEY dN0 SOT SOLSE Ad OINAC VIONINIALANd OCONFINGL ‘BAIII T3 30 NOAYL V SOLIJIND (=

NQIOVEEAEL ¥ A WIS 0DIA0S Tad SONINMEL SO NE §HTVOSH SOLIATED lq

'VISILVHELNOD TE 4 STHOAVIVEVIL §07T 200 HOAVA ¥V SOLITIHD {=

OOV 18 N3 VISNHH IR Yd 30 NIGEO (1 NQIDYIdAd ALNAINDIS VI NYHANIL SCHAINAL

H0 OV ¥V SOLINHAD SOT "OLVELNGD J185 30 NOISIOSHY dd 0SVI NI N0 NA NANIIANCD VISIIVEINOD TH A HJILI Ta

OLNIWNALEN]

HLNASINd T3 NI OOV UIdILSE 0TV AWHOANGS H0AYd 18 NI NASHIDHAS dnd SOLIGHES SOT N OAINLILENS VAS VISILVALNOD

T2 TVAS 130 SHAYHL ¥V ODIA[MACr OLOV O GINMANCD ‘OLVAENOD T30 OLNIINIMIINNINT T3 H0d SONAONAL v ALNHHA
AvariavsNOdsHy YNNDNIN ZWNSY ON B4111 T3 500 '‘VISILVHINOD 1 ZLINAY 07 IS¥ 4 OAINFANGD JINAWNYSHAdXA vaAdnd

VISLLVAINOOD T4 80d (NLISFIOS VT 30 NOIDV.LNI SN
VT A0 ALLAYE ¥ SOAVINOD STIVENLVN SVIA (FONIAd) ST A0 ONINYAL NN N BJIL: TH H0d FSYILIAA YaIgAd NQIONTOSIY
YHOIO "HORMAINY GLNA TAG ANLIDITOS V1 A4 0L0IdSEN ‘OLRDST MOd A VSANdXT VANV Hd0 YYENTOSTR HAILI TR

NOIDY A LN} YN (15 MVLINGHd 300 SOLNIWND0A A
SOLYA S0T 8OUOL HVIAOIY A J8Y OTHVSIAIXNH YHHEI0 dOIMALNY NINYAYIS O NOISAD YNNI HLLSIXD B0 08900 20 SOHOIuIC
SOHOMT J0 SONIONEL 30 H0OAVE ¥ NOISED NI ¥IZAAVYL IS N0 ODIAMNT OLOV O SOHDANAC 30 NOISTD Va0 GVaEOINALNY
MOD OdVyEaT1Ed VA O 300 ‘UvaddA d103d 30 ViSALodd Orve VISIIVEINOD T3 AVAYIOH] YEEEId ANLIDITOS ¥ NE

VL83 3Q SONINATL

SOT A NOISHD O NAWVAVNED CdNLNd 780 VIELVIN NVNAS 3nd SOHDI¥IA 801 HININVEYID NENDEINEE4SE 98 FANOAT
OLNEWIS0U TE OUNVNYANODY NOIDVAIOLLNY 34 SVIA [(VANIE.L) OF NOD SONI X OONVND “HJ1il TH 34 TYEENTD NOIDDHHIC v

V FSHVLNIASIEd vIFHAA ANLIDITOS VILSE 'ONg00 3G SOHOANAJ $O8 4G ALdvd NI 0 S000L HYAVHD O ¥3340 30 NQIDNTLN]
NS ALSHIINYI AND ¥ NT ‘DLMIST Od A vSTNdXT VEANYIN 30 TJILL 12 v ONLIDIOE MVINISANd VHHE30 VISILVELINOGD 11

Al

HI

1

OLNITWIAEDONd

ALNAINDIS TH dVARESHO NVHIFH SALYVL SYT VD 01 Yavd ‘08800 90 SOH2INAd 818 HYAYYD O HAQAD VHACd VISIIVEINOD T3
OHdC D 20 SOHIMET 30 NOISAD  -'VIRILEAS

WIVOXVIE ‘OUINA]D VINOTIOD ‘ZF OHAWAN YOILIO A VAIT BTIVD N2 0avIign OHiIniwod T8 NE ‘HALLI PH J0d Y¥VH 38
YAYLOO0 VINE WD v A ES S 10 V SOLS00 40 SALSANY 30 OLIEAINOD 304 09Vd 18 ‘VaAIONd OONY{10 & JOIMALNY YINSNV1D
VT Fddld2d 38 300 V SANOIIVINILEE Sv1 Jd SVAVARNEQ SYEN10VA SYI 3a 00V 19 4nd NMAENALANCD VISILVHLINOD 713 A HALLI 14

00Vd 30 JdY¥ON1

£20Z-600-9I-SVE-00 0N OSMNINOD
£20Z-9€0-62-09dTvVd "ON OLVIINOD

V/ VISOLSIH VAINHN ¥NN

3

£202 Vv

ueqﬂé:?of yomeg \ ﬂ

=

o P4 VIVOXVIL _

“VIXIS



’ \ Beach Volleyball

World Championships

TLAXCALA % f

" UNA NUEVA HISTORIA
] FIvs

CONTRATO No.: BALPGO-29-036-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA} DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDA EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACISN DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULG 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADD
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REAUIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDG EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADRO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASC DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL

PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LO3 PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLJIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD

ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS

CONCEDIDOS
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, ENN SU

PROPOSICION

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICAD(S POR EL BANC(G DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIO3Z QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y

METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y BEL COSTO FOR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIERTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL T'MPORTEZ DE LAS ESTIMACICNES EL INCREMENTO DESGLOSADO
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TiPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS

TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS )
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MURNICIPIOS ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LO PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTGC.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA FOR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) B[AS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y
OTORGADA BAJC LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO] DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO

EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSEOI}I. EXACTA AMORTIZACION O DEVOULUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIFO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL
IMPCRTE TOTAL DEL MISM(, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

[i. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE PCR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA
GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO} DEL IMPORTE

TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO,
ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA

PRESENTE CONTRATO

ST e
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ﬁ \ Beach \Volleyball
(Y World Championships

[ TLAXCALA 2023
I Vs

“ TLAXCALA

. I3 UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-036-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULOD 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDGS FiISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR. DENTRO DE UN PLAZO DE 30 {TREINTA} DiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTQ AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZOQ INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiaS NATURALES SIGU!ENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR

ACEPTADO.
UNA YEZ ELABORADO EL FINIQUITC, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CCNTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES

QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, FOR LO QUE EL CORTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD

A SU FORMALIZACION.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE St

OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRD DE LOS [MPORTES RESULTANTES, DEBlexDO EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHDS Y OBLIGACIONES

ASUMIDOS POR AMBAS FARTES EN EL CONTRATO

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFCRMIDAD
CON LO QUE AL EFECTC ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL & PARCIAL BE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS 0NCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS .
| - EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CORTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA

LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CUNSTR’_UCCION, DERECHOS UE VIA, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL OO CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD

PRIVADA.

b) EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTC DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

aj

c}

4} LOS MATERIALES YV EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIGN PERMANENTE EN LA OBRA

A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPQSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCIGN DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO

HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION

e

)  VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDC CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE ¥ CON J,
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOE MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADC DE

SU ALMACENAMIENTO.
DEVOLVER BAJO SU RIESCO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,

CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

gl

hy

| PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMEXNTC Qlyﬁ‘
DEBA ENTREGAR LOS MISMOS /

/

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPGS




visoreie vatan van

1’3

44111 - - e <

SHLdVd SVT Vavd NOIDNTOS ACrdW VTV OGHENDY

NAWOD Ad dvDETT TAN20Nd B8 SHTEYH SYIA (ZHIA) 0T v AO0AYI ON ONIWHHL N NT A NOIDYOLILON V1 vQIgiosEs d9d dLNdIn
VIG ¥ SANQIDVAYVIOY G OLNIINIGADON An FiDINI AN0 vEvd "dLSISNOD INO NF vSFddXd vHENY I 30 OUNVOIAN] 'VIONYJIHISIT f1
OLRMOSH ¥0d NENDIILON 38 'YHANIEd OWIDFA vINSNYI0 ¥ NA SYTTE 30 VNN YAOvD ¥0d SOOVNDISED STLNYINASTHAAY SO 4nd NI
NANFIANCD STLAVA SYT VALLYVLINIT A VOI4|03dSE VANV J0 NYTVNIS 38 ZLNVIAUY SYW 3N0 SCLOAESY SOTINHOS 'OALLVELSININGY A
QDINDEL FRLIVEYD 30U SYIONYAIAOSIA AIDANS ¥ NIAY¥DITT OLVRLNOD ALNASHAd 730 NOIDNDANE v ALNYINA 3n0 34 OL§anNdns 14 Nd
OAILYVELSININGY A ODINDEL ddLIVEYD 30 SYIONYdAYOS!a - VIIXHES OWNIDEd

VRYADOUd 130 OLNITWITIIWNAINT d0d SHNCGIONYS 30 YNHACN ORIDIN ¥INSNYI0 ¥ NE SYAY.LDYE 'SANOIDNILAY Sv1

YOITE0d NQIDNNE V1 3d Y[HV.LINOES ¥ vivd OAVNLLS3A Y¥ES 3NO "TOHLNGD A y
NGIDDASNI 'VIONYTIDIA ¥ VEVd 'Orvaval 30 SENOIDVWILSE SV 3d VNN VAYD AC dL3CdWI 13 HEE0S "SVTHAN TV ODNID 34 NOIONALIY

SLINAINDIS O VONALAA 31 ‘SANOISVINLLEH S¥1 AU ODYd T3 AVZITYAN TV HJILI T3 3N0 V143DV VISILVEINGD Td - SENOGIONI.LAH

YINSIW VT 30 NOIDVZITYEY 40 O1LIS 14 N3 ‘QVAIHgINOdSIT A 0sn 3da
SANOISIINGD SYNANE NA vag0 ¥1T JC NOIOVZITYAY ¥1 ¥ivd T1aYSNAJSICNI OdIN0O3 19 JENAL ¥V vOI190 38 VISILVELNOD 13 -0dinda

‘SOISINAW SNS A VIVIXYTL 30
OaviLSH 13 Yivd SYDITdNd SVHE0 30 AdT VT 3d v OTNIMLEY T34 Q4vVaeyd OWILI TEA SONTAYIEL SOT NJF STLYVd SYHINY ¥V VINONIA
ANO CLNIWAULSNI NN SH 2N A DIMOLYDITHO NILOVEYD 30 ST vHOOV.LIE V1 A0 O8N 13 N0 NADONGOEY VISIEVEINGD T3 A TAILI T3

VLISTLVHINOD TA V OLVHINGD BLNASHHd T3 NOD SOAVANIWOINE SOrvdva.
SO7 A0 NOIDNADEACA v NA SHNOLIVILIION A SADNVAY 0T HVIINAA TONLNOD Fd SONYDHO SO ¥ VLINIAd N0 OLNIWNYLEN] 13
VAINLILENOD VHOOVYLIE VLS "OLVALNOD ALEH Ha VAT CWIDFA YINSOVID V1 NE SCAVNOIDNEW STLAVL 8§V 0 SALNVINISHAdAN
SO7T VHOOYLIE VHIIG VWML ¥V IASOANYOITIO ‘NOISOTONOD ¥1 VISYH ‘NOIDVIDINI dd YHOId ¥1 AdSIG 'OALLVALSININGY
A COINOIL dELOVEVD Jd SOOMIDAdSHE SYWHTH0dd NYHHATOSHY A NYHVLNISY d5 OWSIWISY 'NOION2Ard NS ALNVENG NILNISIId
A5 dND SYIONVISNNINUID SYULO A SANOISNIJSNS SYAVZITVAY SHNOIOVWILSH SY1 3d 0DV T3 OWOD |SY 'SYNH0 §W1 Ad NQIDN2Erd
¥ HLNVENG NETIONHVSEd 38 ANO SELNVIYOdING SOLNNSY SO ASHINESAE NyeHaad 3010 T3 N L ‘SOPYEvEL SO 30 OTIONYYSEA 13
ALNVENA HLNADIA VIVLEE A SHLYYC SYT SIND TYNOIONIANOD NOIDVIINANWOD 2d OMEN ON0S FHLIAYES TVND T8 'Sorvaval 01 3a
JCHMLNGD A0 COINJEL OLNIWNALSNI 18 YIS 300 'VHOOVLIE VNN VIVAZTT 'VuE0 Jd VIONIAISTY NS 3d STAVHL vV "ZJI1I 13 - VOOV

Y80
V1 Ad NOIINDESE V1 NI dVdRINDES A0 SYAICTN OWOD SALNYVND & SVI0E ‘00SVD dVSN YHHIAT CONOEAL A O4HNE0 TYNOSNEd 13

SOPVAVEL SOTNT vZAHIIT A ZNIAIDH Gy IENDAS 30 SANOIDIUNOD §Y1 NOD
NYTAINMD 3ND A NI V SOVEIDAN SOLNAINATE SO OO IAL A GHAHE0 TYNOSHAD 15 A¥NOIDAO4ONd ¥ YDITH0 45 'VISIIVIINOD T2

OUVHLMOD ALED ¥ NVHDHELMNI A9 SOXANY OWOD SALHVYd SV ¥04d
SOAVHAIL AN0 Y80 Ad SYWYEOO0Hd 0T NOD O0ddN0y 40 SOPYAVAL 507 d¥LID90T v ¥OIdo 38 VISIIVEINGD Td - SVAVHD0oHd
SYDLIDAASE SENOIDVETALLES SYHMIO  ~VINIAD OWINAA

YNOZ V1 HO YN0V TAd NOIDVNINVLINOD V1 dVALLOW NVAZENd 300 0 SOAVLIHYH SAIYDNT O SOLNIWNYJMYD SONLO ¥ NOIOVIEY
NOZ HLINFINFANODN! VIWHOL NE O SOILIS NA ¥VDHHYOSHA NYdHdaa ON VANMLSNOD 3nd S0IDEI0E SO7 4d FLYNAXNG 90 SAdIY Sy

SHNCIDVIV.LSNI
S8 Ha NHO¥O T2 A OLNAHIWINILNVIN T3 ¥ vd SVIMVSHOEN SYAIA3W SYT 330 TIVLISE ¥ ONOD J8Y 'VYEEO V1 3T NQIDNDIN ¥1 JLNvHNdg
‘ENAIDIH @ QVGRENDAS 'AVAIdOWCD 30 SETEVYNOZYY SINOIDNINGD ¥MVHNDHESY Vivd 04vN03ay Cdll 13d NvAS SOMTIW SOIDIANES
Yivd SATVO0T & SYNIOIHO "SEMOQENO0D 'SOINIZWVAINYD Ad VOVH SN0 SINOIDONMLSNOD 8% 30 ¥ ¥yOrg0 3¢ VISILVYLINOD TI

Va0 ¥ 40 NOIOYNIWSEAL VTV ITIVEILES 3d NOIOYDITdO
OANIINGL ‘SENORDVIVISNI STTVL ¥V SHLNZIANOISANEGD SATaHNN 83NTIg SO 100 VISILVELNOD TA Z(0 OVAddOdd Ny§dES

VIE0 V130 NOISNSHENE ¥ Vavd vETINOHEE 4N 'SCAISOTIXE 30 OINIINVNIDYITY VVd SOLLIS O SANRICATO
‘8YDEA0T "SYNIDMO ‘SOLNEWYIWYD $OT "'SOLDTHIONT SOLE0D SAS ¥ 0DV NOD L VINAND NF ¥0d VAIMALSNGD VISIIVEINGD TH

FJLNIFIINCISEINOD HODVZIMOLAY ¥1 Yavd "'08vD 18 N 3N0 v1 "M¥VZILLN

FONILINd ANO SONTNHAL SOT ZA NOIDVZITYOXT YT BALLL T 40 NQIDVHONdY ¥1 YV YYILANOS VISILVALINGD ‘T4 ‘OSv) yFINdTYND NI
BOTOAAAY

SOLSE V SOALLVIHY SOLEVD SYINEJ A SYINTY §¥1 'OWSINISY YYDV A VANOLSAMYOD AN0 SALNIDY SO NOD 0 SOMVLIIIONd SOT NOD
SORVSHDEN NYIS IND SOTOANMY SOT VINEND NS 40d VIVH SOSVD STTVL NH 0434 ‘SYDIA0T A SOLNAWVINVD §NS AVTV.LENE vavd
TWAIFd O ¥VINOILEYd GVARId0Nd 0 SONTSUAL JVZILLN YId0d VISIIVILNOD T3 FHIATA 07 ISV S "H4IET T3 40d SOAVIONLINGD
O avaaldodd Nvas dND A vHE0 V1 3d SYINYONED SVT NI SATHINOLSIT SONTMHEL SOT ‘TIILI 73 30 OLMDSE ¥0d NOIDVZRMOLNY
VIATAd "FOTILN 3N0 "VISILVILNOD T3 V VHILINYEd 38 ‘S¥DHA0H A SOLNANVAINYD Ed NOIDVIVLSNI ¥ VINYSADEN vAS N0 0 O5VD NI
SYDUCOd L CLNHWVEWYD - VINVYOD OWIDIA

£C0Z-600-4I-SVH-D0 0N OSHUNINCD
£20Z-9€0-6Z-0DdTVd 'ON OLVMINOD

EAIZ

£20Z YIVOXYIL } VINOLSIH YAZNN VNN =

sdiysuoidweyn p[.lo ‘ V-l V 0 XV-I l "

llegAejjon yoeeg \ ’



, \ Beach Volleyball

World Championships

TLAXCALA Y

- UNA NUEYA HISTORIA
AREEE)

CONTRATO No.: BALPGO-29-036-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO

EN EL SUPUESTC DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ASFECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISETRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIERTO Di
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS

3

»  SUMINISTRC DE MATERIALES

INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

»  INTERPRETAC!ON DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIGN
»  DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAGRDINARIOS

-

ERrS

e

LAS PARTES RECONCCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE

CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS )
EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES. LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOJS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR GTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CDON APEGO A LOS

REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULQ 55 GE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS,

DECIMO OCTAVA,- CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR
EL CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITAELE, QUE SIN

CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMFLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS GBLIGACIONES A SU
CARCQ, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONTRATOC.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE LMANERA ENUNCIATIVA, MAS KO LIMITATIVA. LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITAS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

-

INCENDIOS;

TERREMOTOS:

GUERRAS;

INUNDACIONES;

SABOTAJES;

HUELGAS DECLARADAS:

CICLONES;

MOTINES O DISTURBIOS;

CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERRGVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES,

PARO DE FABRICA(S} POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

.,
e

.

.

*
b

.

E)
# o

>3

bt

*
o

L3

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASG FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON 8US RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADQ DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS 0 DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES FOR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 8] SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO. Y DE SEE
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVGS PATRIMONICS
CASO FORTUITO © FUERZA MAYOR.
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’ \ Beach Volleyball

World Championships

“ TLAXCALA Y A oaxcnin zozs
|

" UNA NUEVA HISTORIA
A BEE

CONTRATO No.: BALPGO-29-036-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, AS{ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONAELES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULQ, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE

AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.
LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA i .
CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY UBRAS PUBLICAS PARA EL ESTAD DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCLURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JI STIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
OUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR

COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITO A EL CONTRATISTA

UINA VEZ COMURNICADA POR EL TTIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA DICHA ACTA SE
LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO FUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN

LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE 103 TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR
POR ND EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTQ, ST OPTA PUR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE] DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA; EN CASC DE
KEGATIVA SERA NECESARID QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE PERO
4] EL iTIFE N0 CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A FL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINGS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SIEMPRE QUE FSTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE

RELACIONEN CDIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATC

EL FINIQUITC DEL CONTRATO, CUANDQ ESTE SE HAYA DADO PUR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS

0l EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN ACERO
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES,
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE 3E VA A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO
ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TOXN O FRACCION, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMOG GRADO, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS. Si EL REFUERZC DE FLUENCIA RESULTA MAYQOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL

LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERG
PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIC, PARA QUE EL 1. T.L.F.E. DECIDA
SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZ

03 EL ACERC PARA CONCRETO HIDRALULICO DEBERA LLEGAR A LA OB]éA SIN OXIDAC‘ION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEIT
O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION,




J4ILI : 3 9L [#] ruide g ~

SOMIDINAW 8BNS A VIVOXYLL 30 CAYLSE 13 ¥vd SYOrIENd SYHdO dC A3 v1 34 99 017101
T3 NI NIAGYd A4S 300 50T 30 OLSANDNS 0L HAINGTYAD OWOD 1SV "AVGITYD 3d SYWHNON O NOIDON™MLENOD A SANOIIVIILIDANE
SYT NOD VIdWID ON 30 'VOYZYHOIIN vig0 v 3d Hldvd YNNDTY Javddd ON A NOIDJAYLSNOD 3d odindx O STHO0YY S
'SATVINELYW A YLTVA ¥0d NRIDNDACE 3 YWYAD0WU 19 NOD VIdWNONI O SOrVAVvEE SOT ALNANYAYHALLSACNT VANEISNS ‘'SOIIIMNT
SOS A VIVOXYTLL Jd CAVISE TH vivd SYOI1aNd SYAEHO Jd AFT ¥1 ¥V JWN0ANOD VAVILLLSNr VSAVD NIS ‘OIDIN] 3 VQINTANOD
YHOHA V1 ¥V HINIZWNORMALSOd OANVND ‘VALLVELSINIACGY NOISIDSHN V1 VAVNINYALAT FJELI T MOMIELNY 07 NOD NODVYIAd N

CIVHENID SHYELNI M0d O 'VISILVHINGD

Td A0 SIANCIOVOITHO 8V HC OLNIHINIIdWNONT 13 ¥0d OLVHLNGD JALSA ALNAWVALLVALSININGY HIGNIDSIM v3a0d HJILLI TH
YALLVILSININGY NOISIZEEN - 'VI¥NVNO OWISEDIA

OLYNLNOD 3188 30 013780 SOMVEVEL SO NOS NOIOYIHA NI F4ILI TA Zd VELNOD N& O VALNQD NS NI NISVINISIUd STV VEVEL
SNS AND SANCIOVIYIOEY §Y1 40 FHANOLSAN NI OWSIN 0T ¥0d ANTIANOD VISTIVELINGD T3 “TVIDDS AVARINDAS A Orvavil dd
VISELYI NI SCLNITWYNATEO SYWFET A STTVDET SENOIDISO4SIA ST 90 SYAVAINAA SANOIDVDITIO §¥1 40 A TIYSNOJISTI OJING T YHIS
‘OLVALNOD H18H 0 VIMALYIN SOrVEviL §OT A0 CAILOW NOD FdN20 71N TYNQSYAd 13 NOALYA A OMVEFAdNE OWNOD VISILYVIINOD T

SHTVHOGYT SENOIOVIHY - "VHEDWAL OWISIHIA

‘GLYALNOD dL5d ¥V JNHOINOD SYAINLILSNGD SYLLNVIVD
S¥ $YALLDILE NVDVH 28 300 ZAA YN VAIWRd v 30 OIDINT V YANOdSARN0D dnd NOIDVZINIWEANI V1 20 SY.LEFIEND ON STAVEILNYD
S¥130 00Vd Td VISILVAINOD T2 V ¥IDIXT V¥Vd HAILI TH JC SOHOIUAQ SOT OATYS V vAAND AND NYLdFOV A NAJONOITA SALAVd Sv1

VILNVEYD V1 ALNIOIA MYONLLNOD O0dNAIgaa
‘OTAINGANOD NYHOOd S31AVd EYT HOAYI OZVTd NN 30 FAAINGTA NOIDVIVJEY V1 IS VILNVHYO VT VALLDAAE dHDVH ¥V VHAUAD0Nd ZALLE
TE "OQVZITVAEA NYAIIENH 38 9N3 NIS ONIWYEL AL8A OO HMAISNVHEL 'STTVEALVN SVIA (VINIFUL} 08 30 QWIXYIN OZ¥1d NN 30 OYINAQ
'SELNIIONGISHAAOD SANOIDISCIEY O SUNOIDOHANOD Sv1 VOVH ALST 4nd) vivd, ‘VISILVHEINOD 12 V OLIMISH ¥Od OTHVOILLON
VHEEAC FAILL T3 VILNYEVD Y1 J0d OLYFEEND 'OZY1d ‘190 O3INTA SOSVEVEL SOT NA SOIIA O SOLOFLAd NESHIOIYYLY OONVNID

VISILVEINGD TH 30 0D4V0 ¥ NYHES VIONVALASAONI NS
HOd NIRVLINSHA JNO SOISINSYEd A SONYU SOT A $30VAITIVSNOSHY SY'T EJil 73 ATYNES FT 010848 TV IN0 SANOISINALENI $v1
¥ OWOD [SY "IVAIDINNW G TYLYVLSE “IVHAQdd OLIAWY Td NA NYr 300 ALNIIEGNY OIaN 20 A YOIDOTODE NOIIDILONd ‘YOIEnd via
¥ A0 08 "AVARINDAS ‘NOIDINYLSNOD A0 YIMALVIW NF SEINILAIMNOD SAAVAIN0LAY SYT 23d SANITEQ A SOLNIWVYISIE S07 S0G0L v
ASAVIAMNS ¥ YEFEEA 'SOrvavel SOTdd NOIDNJANE v 3d ATEYSNOJISTY ODINN 13 ¥ VISILVHINOGG T4 3N0 30 dnl¥iA NI ‘CIWSIW ISV

NODOVIINEY 30 C NOIDISINOAY A0 STYYONT SOT NA O 'SQISH FU OLLIS T3 NI VAHS vA ‘SOrvgvil
SO 30 NQIDNOACT ¥ NE 38dVSI ¥V NVAVA 300 STTVIIILYIW S0% SOAOL Jd NQIDDELSNI V1 ¥VZITYAS 'EALLT TR B0 avl100vVd SH

TOLYMINDD HL8Y 30 YNIACN YINSNYIS ¥ 430 11l CAV.LIVIY
17 NE VAVIVNES S0LTN00 S010TA 30 VIINVIVD ¥ YALLDEST YUVH J% "0SVYD OMD NI 'SONASHIAL ¥ O EIILI 13 V dVSOYD ¥ NANDHETT
HS ALAVd N8 20 VIONEDITODAN O VIONVARESEON] H0d N0 SOIMNryad A SONYA $07T 3d A YISIN V1 30 SOLTRO0 SOI0L A SOLOAANT
0730 ODSIM A VINAND 15 Y0d JAANCHSEY ¥V 'OWOD [8Y @111 T3 Ad NOIDOVASILYS V NANLDIEIA 48 SOMVHYANL SOHDIA 5d SALAVd
SVTHA YNA VYD A SYAOL A NOIIVZITYHY ¥1 3N0 ¥ A SYAIDTIEVLEE aVAiTyD 30 SYWHON SY1 NOD NVIdINND 'QLVHILNGD TEd OALLCI
VAH0 ¥ 30 OLArg0 'SCrvaval 807 NE NETVLENI O NAOrILN 4 and sodindd A SHIvIHALYN SO1 400 ¥ ¥OITa0 38 VISILVHLNOD T3

NOIOVINLLSE {15 SEYDNT OONVNS VLSILYHINOD 14 ¥0d NYAIVINASHNd 48 NOIDVEEITvD
A0 SEWAOANI SOT (VHI) NQISVLIAHEAOV I ¥NYOINAW IVALLNG ¥ ¥Od GAvLIGINOV NOISVAHITYS 30 ORROLVOHY
K ¥0d SO0YNLIHEAE VEENEd 30 SOAIN0E SOT 3d NOIOVAEITYS BA STWNOENI SO A0 YIdOD dv.INISTNd yaugaad
VISILVELNOD 13 'ZWo/FH0ST 0.4 VIDONILSISAE NOD SFTVENLONELST SOLNAWATI NI OLANINOD HIITILNY 88 OdNVND €0

VAVILIDALSE AVAITYD V1 NOD CLNIINITdWNAINT YAYD HCd SENOZVEOD £ NVEVEOHd 38 NOMArTdNND
O AND SCHANITID SOT ¥0d YAVLNASHNdHY YNOZ V1 N OLIAONOS 130 '69T-0"WON VYIWHON ¥ NOD OJdENOV JJ
SHNOZYHOD SVAVENE A $EVHLYE VALLINNTA 28 VIDNELSISHE 30 OLISIOTN 13 NOD YIdWNND ON QLINONOD T3 OaNYD (4]

(dTYHIS)
SYEANEd 30 SCREOLVECHVI 3d CINFINVIICHNOV Ed TVNOIOVN VMWALSIS 13 ¥0d OQVLIGANIY ORHOLvHOgY]
N[ NZ "€8-0 WON X 6ST-D WON SVIWMON S¥1 02 OON¥ENIY 30 SOAVAONIY A SOAVHND ‘S0AVIIEEV] SCHANFID
NE NOISEHdWOD V VIDNILSISHY 30 Svaandd SALNVIARW YIVILINTA 98 OaDINNANT OLIYDONOD 30 AVarivo v o

OLOMADE T N3 SVAVIL] SYRILSHFLOVEVYD SV NCD VIdWNND AN0 GAFNN GLANINOD ¥0d ISHILILENS L 3SHAT0 N
O HSUIAONIHVHABIT VIONHLSISEY YHOIQ NOO A1dINND ON OGVHOaYTA OLININOD T3 3N VHLNINONG 38 SHAVSNY SOT dVNLOHAR
TV 15 'OIVSIDEN HHFAISNOD "B A T'L'T 14 4nd YISNANDTN W1 NOD FAVSNE 3d SYLEHOHd SV YHANALEC VISLLYYLNOD T3 "OLIAADEL
TA NA YAV (2.4) NOISTAdWOD ¥ ¥INL1d1E 30 VINYLIND YDEYD ¥ NOD OUQAENIY A0 NYAVYNOISHE 38 SOJMNYATIH SCLANDNOD SO

SOLIYINOD SO'T 3

‘NORVZIICLAY NS VIVd SORIVSADHAN SEAVSNE SOT A NOIDVZITYHY
V1 NOD AITdWGD YEEFAT 35 '0L3d43A (1S Nd O avdrivd YAIDONODIY 3d VIV A ALSH dAS OONIIAHd "OdRINOAY 0¥ddV 1ad
VOAYI YT IYNOIONAW 3GIA 2NO v NF VANLIVE V1 34 YI40D TLNFIGNOISTRHOD NOQIDVWLLSA V1V dVXIANY VYIEAA VISLLVEINGD TH

£20C-600-UI-SVE-D0 N OSININOD
€T0Z-9€0-6T-0D4TVd "ON OLVALNOD

YIZOLSIH ¥YAINN ¥YNN -

iR VIVOXVIL -

leqAerion yoeeg % ’



’\ Beach Vaolleyball
‘ World Championships

“ TLAXCALA

e UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-036-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CUANDC EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE. EN
TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL

Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISICN DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE ¥ POR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINC DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME

PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIF£ REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTC DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE SENALARAN
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES

ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUJEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRC DE LOS 15 {QUINCE) pias HABILES SIGUIENTES
4 QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA CUMPLIDO LO ANTERIOR. EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMC. EN 3U CASO, O BIEN, NOTIFICARLE DE MatERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATC

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAK
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESFECTIVAS
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

£L CONTRATISTA ESTARA GBLICADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PAiRA LA

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA £N ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUERIR LOS IMPORTES RESULTANTES DI TRABAJOS EJECUTADOS AUN NGO LIQLIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE [.OS 30 (TREINTA) DIAS MATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABA O3
AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE 1.OS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE EN SU CASC LE HAYAN S1D
ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OLE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMQ DE LOS EQUIPCS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE ¥ CUANDC SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION

DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES
EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTOQ O PLAZO DE ESTE CONTRATO 0 SUS ANEXOS, DEBERA

REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSAELE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDG EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN

UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE ¥ MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE DTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS 3
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX. EL CONTRATISTA, CALLE PROGRESO NUMERO EXTERIOR

2, SECCION PRIMERA, CODIGO POSTAL 90740, SANTA INES ZACATELCO, ZACATELCO, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASC DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE

CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXO0S, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA

UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINGCS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES



TVOAT ALNVINZEG ST TYARNED dOLOFHIT,
SYDAVA NVUAL OINCINY ZVIA SVHAIId TEADIK O fridicielly]

T

«TIFLLVAINOD T, H0Od I 1d, MOd

"SHHLLLNTAA TIN S04 J3d oI'In: aa
FLAISIOAIT ¥V XVIL "VIVOXYLL 30 GVANIO ¥ N STAYIdWArd SO0 Nd Avaui=0dNOd 30 N A NYIILYY 300 07 30d HNILNGD
OLNIWNHLSN] AINISIdd 73 I00 SANOIDYINDILST VT J0 YA YAV & SYJOL 3d TvDAT 204 V A AOIVA ‘SYIDNIANDJASNCD SV 3a
SVOVIELNE NBIE A SHARIOANDD ¥YLSH NVIVTOFT VISILYELNOD T3 OWO0D YIDNANAIET V1 OIRYL OLSEndy FLNANNOMALNY 07 ¥0d

VSY D VL0 3FINDTYAD 40d O 0¥NLNd O ALNASANd OFTIDINOd NS ZA NOZvVY

H40d FTIEANCASINN 0D VARKING NG NOIIDIASHAr VILO HAINDIVAD ¥ ALNEINYSAANA VIONINTY VASILVALNOD T 'GLNVL 40d “XV1L
VIVOXYLL 90 VAN ¥TEA SETYNMERL S07 30 VIONILAdWOD A NOIDDIASINAC v v NELAKOS IS SALYY S¥T OWSIN T3 N3 QAVINAILSH
ULNENVSENAXE ALSE ON N0 OTIENOY OAOL VEVd ONOD ISV OLYNINOD ALNESINd 190 OLNIINTIHNAD L NOTDOVLENJSHILNT ¥ Yavd
SALNILTGWOD STTIVNNERLL A NOLDDIISIENS - VNIAON OWISTDIA

SOIIDINAW 818 A VIVIXYLL 3G 0AV.LST

T4 Vaivd OALLYMLBININGY OLNAINIQHED0Nd 30 AFT V1 A VIVOXVIL 30 ONVNAHOS A AMErT OAVLSE 18 vavd STTIAID SOLNHINIGAION
20 A TIALD ODIAOD Td ZINIWYRIOLATANS 'STTEVOITAY NVHIS ‘SOUVLID SALNY SOINZINVYNEAN0 SO 304 OLSIAFYd ON O7 Ni

£20T-600-¥I-SV4-00 ‘ON OSANONOD
€C0Z-9£0-6Z-0DdTVH :'ON OLVIINOD

€Al , ’
/ VINOLSIH YAINN YNO
sdiysuoidwieyy pUOAA ‘ V'IVOXV'I.I. "
- llegdsjion yoreg /



