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CONTRATO No.: BALPGO-29-037-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADU
DE TLAXCALA A TRAVES DEL I!‘{STITUT 0 TLAXCALTECA DE LA INFRAEST RUCTURA FiSICA EDUCATIVA, REPRESENTADC POR EL
EN 53U CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMERTO

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, 1 :
SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA, ANTONIO TERAN VARGAS, A QUIEN ENLO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL

CONTRATISTA” REPRESENTADO POR ANTONIO TERAN VARGAS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON
{.AS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE”, POCR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

QUE ES UN ORGANISMC PUBLICQO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO No. 26

A
ExITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO CFICIAL DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE
2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMER! o1
AFOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZ0O DE 2009
B QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GEMERAL DE “EL ITIFE", ¥ CUENTA

CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRET(
GE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE® CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN

ADELANTE 3E ESTABLEZCAN

C PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVES
DEL PROGRANMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023,

o QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 10, 30 FRACCION 11, 46,52 Y 54 DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERONAS.

CON FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA ANTONIO TERAN
VARGAS EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONGMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DR
LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLC DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CONCURSQ No. 0C-BAS-IR-009-

2023.

F. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 111, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO
MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

G QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS

PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.
SEGUNDA. EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE 3U REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

A ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COFIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMERQ CON IDENTIFICADOR ELECTIONICO
21019G00320230000404 DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERU DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, EXPEDIDA POR LA
OFICIALiA TRES, LIBRO UNO NUMERO DE ACTA TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO,

PUEBLA, EXPEDIDA EL DIA CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE
DE ELECTOR TRVRAN55012521H200 Y NOMERO DE IDENTIFICADOR (OCR} 0591052911977

B EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNQO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN £L ARTICULC 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS

MUNICIPIGE.
c ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO

MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRAI JERO
BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

D TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECNICOY
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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A EE]

CONTRATO No.: BALPGO-29-037-2023
CONCURSQO No: OC-BAS-IR-009-2023

PT-15 PROCESO CONSTRUCTIVC DE LA OBRA.

PE-1 CARTA COMPROMISO

PE-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDARES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS FROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION, EL PROPORCIONADO POR EL ITIFE

PE-3 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS,
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, ASI COMOC SUS ANALISIS DE AUXILIARES
BASICOS, EN SU CASU. SERAN LOS ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVENGAN EN
LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS LUNITARIOS
[CUADRILLAS DE TRABAJO, MEZCLAS Y MORTEROS, ACARREOS, ANDAMIOS, ETC )

PE-4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

PE-5 FACTOR DE SOBRE COSTO: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y
CARGG POR UTILIDAD.

PE-6 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

PE-7 ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

PE-28 DETERMINACION DEL CARGG FOR UTILIDAD.

PE-9 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCZION

FE - 10 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

PE-11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIFO DE
CONSTRUCCION.

PE-12 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE

PE-13 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO,

ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADOQ DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIOM DE LOS
TRABAJOS.

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PE-15 RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICION.

PE- 16 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.

PE-14 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, {
l

PE- 17 CQARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.

* - ITIFE
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, ‘ Beach Volleyball
(Y Worid Championships

“ TLAXCALA

r UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-037-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO. EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN 1GUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTRECUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA

SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS ¥ CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADC | DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE 1.0S TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS

TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZD DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACI 9N DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA

DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPG OTORGADO EN CASOC DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR
AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL. ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA 5U PAGOH POR

PARTE DE EL CONTRATISTA.

11 PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE REECISION DE CONTRATO, EL SALDC POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA
A EL ITIFE, EN UN PLAZO NOQ MAYOR DE 10 {DIEZ} DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA

COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDOC.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZC SENALADO CON ANTERIORIDAD,
DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTC ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA, COMO S1 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LO3 CARGOE SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE EL ITIFE

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA I_N\.’ERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DEL
ANTICIFO CONVENIDO EN ESTA CLATUSULA Y SUE ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLICA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA

EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRA

CON GBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL ANTICIPG CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPU
PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES
NECESARIAS, ¥ ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLIC ACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS

DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE 5E LE REQL’]ERA.[

QUINTA.- FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS SEMANALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DIAS
VIERNES DE CADA SEMANA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRC DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE,
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES] DIAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZD, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS

MISMAS Y EN LA BITACORA. g
PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO QFORTUNOQ DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL M

CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, COMC SI.SE TRATARA DEL SUPUESTC DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA,

EN EL EVENTO QUE EL CORTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO.
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTQ DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESC DE CADA CASOY SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECH
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESD. LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA (QU'E SERD
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE. ;

{
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4 N Beach volleyball
‘ World Championships

“ TLAXCALA

r UHA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-037-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

EL ITIFE DENTRC DE L0OS 60 (SESENTA]} DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE

PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR AFPROBADA

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTC ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARAEL ESTAL
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATC

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADC POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTC O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL

PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDC.

CUANDO EL ATRASO SEA FOR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS3
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

LOS FRECIOS QRIGINALES DEL CONTRATO FERMAMECERAN FIJO3 HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS. CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS v UTILIDAD

ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATC
EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOS
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS
PROPOSICION

VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA. EN SU

IERA EL CONTRATISTA Y EL ITiFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LGS PUBLICADOS FOR EL BANCO DE

CUANDO LOS INDICES QUE REQU
QUE MVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y

MEXICO, Ei ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS
METODROLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS ¥ DEL COSTC POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDD, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTD DESGLGSADO
CORRESFONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS.

TODOE LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LO PREVISTC EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

B POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA [NVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPQ QUE LE SEA
OTORGADC POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTC

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRQ DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS ¥ PROVEEDORES A
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10 o4, (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO

EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIOI}I. EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

I pOLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE %

CONTRATC.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES. A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA

GLOBAL DE CONTRATISTAS ¥ PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE

TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, /EL
ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL

PRESENTE CONTRATO.
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’ Beach Volleyball .

TL AXC AI_A ‘ World Championships
‘, FIva

CONTRATO No.: BALPGO-29-037-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:
EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA

AUTORIZACION POR ESCRITC DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD O
CONTROLAD(OS POR EL ITIFE. SI AS] LO FREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL
PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR SU CUENTA 1.OS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS
CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS

ARREGLOS.
EN CUALQUIER CASO, EL. CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS QUE PRETENDE

UTILIZAR, LA QUE EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS, BODEGAS,
POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

SERAN PROFIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLE3 CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES, TENIEND

OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OI'ICINAS Y LOCALES PARA
SERVICIOS MEDICOS S8EAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE,
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASi COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUIS

INSTALACIONES

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS 0 EN FURMA INCONVENIENTE CON
RELACION A OTRCOSE CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOUS PROGRAMAS DE OBRA QUE FIRMADOS

FOR LAS PARTES COMG ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO

EL CONTRATISTA. SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECMICC LOS ELEMENT(OS NECESARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN
CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LUS TRABAJOS

EL PERSONAL OBRERQ Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LA

JBRA

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LI EVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL
DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE
EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTGS IMPORTANTES QUE SE DESARRCOLLEN DURANTE LA
EJECUCIGN DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRESENTEN DURANTE 5U EJECUCION, ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPEC{FICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS
REPRESENTANTES DE LAS PARTES MENCIONADGS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO, ESTA BITACORA CONSTITUIRA

EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN INSTRUMENTO QUE
VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIFO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS CONDICIONES
DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA,

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:
RETENCION DE CINCO AL MILLAR, SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA VIGILANCIA, INSPECCION
» CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTG DEL PROGRAMA
DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO
SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN

Y ADMINISTRATIVC
EN JUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMO FRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO
LA LISCREPANCIA. INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DiA

SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN
O A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES

/ J/ tno 1016 : : ITIFE
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TLAXCALA Y

TS UNA HNUEVA HISTORIA
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CONTRATO No.: BALPGO-29-037-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA INSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDC, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDOD QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO 5US DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROGCEDIMIENTO DE
RESOLUCHIN, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

2+ SUMINISTRO DE MATERIALES

»  INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

»  INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

o

-

LAS PARTES RECONQCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION FREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA

DECIMO SEPFIMA.- CESION DE DERECHOS
EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO G EN PARTES, LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES FOR TRABAJOS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLD, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LCS8 SUPUESTOS Y CON APEGO A LNB
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA,- CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR
EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TOD( HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN

CULPA O NECLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A E3T4 EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU
CARGO, 0 EL OPORTUNOQ CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE COMNFORMIDAD CON EL

CONTRATG.

ENTRE LOS CASO3 FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NG LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITGS INDICADGS EN EL PARRAFCO SIGUIENTE

S

INCENDIOS,

TERREMOTOS:

GUERRAS;

INUNDACIONES;

SABOTAJES;

HUELGAS DECLARADAS;

CICLONES,

MOTINES O DISTURBIOS;

- CATASTRGFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AERECS O TERRESTRES;
X3 PARQ DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTAELES A EL CONTRATISTA

s
X3

.
o o

S
e o i

2
B

CUANDC CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUE RESPECTIVAS
DBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DANOS Y PERJU'CIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASD FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASCO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CAS0 FORTUITO © FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASQ FORTUITO C FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL [NCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 3] SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER

APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
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’ \ Beach Vollayball
‘ World Championships

TLAXCALA 2023
FIvV3

“ TLAXCALA

r UNA NUEYA HISTORIA ¢

CONTRATO No.: BALPGO0-29-037-2023
CONCURSOQ No: OC-BAS-IR-009-2023

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULC 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NQ RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULC, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE

AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION
LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA ; ’ )
CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATC CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARNO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR,
COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITO A EL CONTRATISTA,

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITEFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE
LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN

LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYCOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJUS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR
POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, $1 OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO
S1 EL ITTFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDREA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA_A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOE EJECUTADOS,
181 COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LO3 TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULD 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE

RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO. CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITO DE DBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZOQ

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADGS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETGS POSTEN3ADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN ACERO
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES,
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A
EMPFLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTRECY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHC
ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS. 5! EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPUNDIENTE, SE PODRA USAR EL

LOTE CORRESPONDIENTE

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CORX LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERO
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL L.T.L.LF.E. DECIDA

SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO

03 EL ACERC PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES
0 GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.
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’ \ Beach Volleyball
Y World Championships

“ TLAXCALA

“ " UHA HUEVA HISTORIA

CONTRATO No.; BALPGO-29-037-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2023

HA RESCISION OPERARA DE PLENCG DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE. FN
SERA NECESARID QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DiC
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA
TANTO QUE St ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO.
Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 {DIEZ} DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASC, LAS PRUEBAS QUE ESTIME

PERTINENTES

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE SENALARAN
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACION ES
ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS

0 LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE] DiAS HABILES SIGUIENTES
A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIELE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO; O BIEN. NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

TRANSCURRIDO EL TERMING REFERILO, EL ITIFE, CONSIDERAND

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION IE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDD, CON © SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA

OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGAGO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ! DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVAY NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EX LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LGS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DERERA EFECTUARSE DENTRC BE LOS 30 [TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN RICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE L SOBRE COSTO DE LOS TRABAJG3
AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVC 4 LA RECUPFRACION DE LOS MATERIALES Y EQUIFOS GUE EN SU CASO LE HAYAN BID0)
ENTRECADOS A EL CONTRATISTA. ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITQ, LA RECEPCION DE LGS TRABAJOS QUL
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS[ COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION

DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES
EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERA

REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CUNVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN

UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE ¥ MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, E4 TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS )
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX. EL CONTRATISTA, CALLE PROGRESO NUMERO EXTERIOR

2, SECCION PRIMERA, CODIGO POSTAL 90740, SANTA INES ZACATELCO, ZACATELCO, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDGMINIC DEL CONTRATO _
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASQ DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE |

CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO f

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA

UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADOQ DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES
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