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CONTRATO No.: BALPGO-29-078-2023
CONCURSO No: OC-BAS-LP-003-2023

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA CONSISTENTE EN

cODIGO ccT NIVEL NOMEBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
EDIFICIO “F" PLANTA
BAJA 4 AULAS $4,859,600.86
G XILOTZINGO, DIDACTICAS DE 2 E.E. C/U
oss.  29DPRO40ST PRIMARIA FRAY JULIAN PAPALOTLA DE + ESCALERA DE 1 E.E. Y
205 GARCES XICOHTENCATL, PLANTA ALTA 4 AULAS
TLAXCALA DIDACTICAS DE 2 E.E. C/U
ESTRUCTURA U2C Y
OBRA EXTERIOR

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE LO
ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SENALADOS EN EL [NCISO H DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 91 (NOVENTA Y UN) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA
EL DIA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA VEINTICUATRO DE DICIEMERE DE
DOS MIL VEINTITRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEX0S, DESCRITOS EN EL APARTADC H DE LA SEGUNDA
DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE" Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMC RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $4,189,311.09, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$670,289.77, CON IMPORTE TOTAL DE $4,859,600.86 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
86/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE EL CONTRATISTA QUE SE
DETALLAN EN EL ANEXO,

CUARTA,- ANTICIPO:

EN LOS TERMINQS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA A “EL
CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $1,457,880.26 (UR MILLOR CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS 26/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, EL CUAL SERA TRASLADADC EN LOS TERMINOS DE LA

LEY DE LA MATERIA
EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00°: (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPG EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA
ESTABLECIDA EN EL APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA ¥ EQUIPOS DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPC SENALADOD, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN [GUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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’ \ Beach Volleyball

lo T L AXC A L A World Championships
X UNA NUEVA HISTORIA
, I Fiva
CONTRATO No.: BALPGO-29-078-2023
CONCURSO No: OC-BAS-LP-003-2023
E  TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANQS, TECNICOS.

ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA UBJETO DE ESTE CONTRATO.
F CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CAC191007NTO ¥ DOMICILIO FISCAL EN CALLE ALLENDE NUMERO EXTERIOR 11,
CODIGO POSTAL 90508, SANTA ANITA, HUAMANTLA, TLAXCALA,

G HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTURES
QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS{ COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO

H CONOCE EL CONTENIDC Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOUS
ANEXOS SIGUIENTES:

PT-1 BASES DE LICITACION Y MODELO DE CONTRATO.

PT-2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES, RECIBO DE PAGO DEL LICITANTE (ORIGINAL Y
COFIA} DEL LIBRO 3 NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES C A.P. F.C.E.
Y DEL CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTQS C. A P. F. C
E. ASI COMO PLANOS COMPLETOS

PT-3 COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA

PT-4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

PT-5 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES.
PT-6 DATQS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION.
PT-7 DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA,

PT-8 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
[POR PARTIDAS)

PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

PT-10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE.

PT-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIGN DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE
LOS TRABAJOS.

BT-12 MANIFESTACION DE QUE NG SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

PT-13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION
FUBLICA O CON PARTICULARES Y CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y DEL FERSONAL
TECNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS QUE ACREDITE LA
EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA
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CONTRATO No.: BALPGO-29-078-2023
CONCURSO No: OC-BAS-LP-003-2023

CUANDO EL CONTRATISTA NC ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES. A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

I.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZC DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,
DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADOQ. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALFANTE POR
AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR
PARTE DE EL CONTRATISTA.

Il PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA
A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ] DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO FOR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD,
DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO. DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y S3US ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA
EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECEDOS EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

CON OBJETOQ DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL ANTICIPG CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION ¥ PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPQ
PARA EL MiSMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES
NECESARIAS, ¥ ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS
DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION PDE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATG, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDC LA FECHA DE CORTE LOS
DIAS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRC DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DiAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASC, AUTORIZAR
LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTC DE LA RESIDENCIA DE OBRA
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS
MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTGS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDQ PAGOS EN EXCESQ, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGD DE EL CONTRATISTA QUE SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE

5126 * ITIFE

u

UHA RUTTA KHITORS



sdiysuoidweyd pHoas

%Hd'ﬂln F 9T |9 ruided

‘0DVd 13 ¥YWVIOEY Vivd VISILVILNOD T3 Jd QHOAJHA
13 dANTIEYd "FINAWHORALNY OOYNOIDNINW 0Zvid TE QQIRNINDISNYAL ‘dVLNDAIE d9d SHLNIIAINId SOLVEVEL 80T V ASHRIELHE Yaa0d
07308 An0 A ILIDFTOS AND $OLSOD dd ALSNIrY 18 JINIWVONNL 38 SHTVND SOT ¥V AWHCANOD ‘SCIISINAW NS A VIVOXY1L 3d OGVLSHE
1A vavd SYIITAnd SVaE0 Id ART v 30 £9 QTNILLY TIHA 1 NODOVHY v1 FHALEY 35 N0 ¥ SOIDIAYES NOT J0LONA0¥d SOIDAHd
A SATYNOIDVN SASIAN] SOT dd ‘OIIXIW d4Q ODNVH T4 d0d ‘NQIOVOITENd Fd YHOEL V1 ¥ SHLNIINGIS SATVHNLYN SVYIQ VINGSHS
H1Q ¥AA0XT ON And 0ZVId NN 30 ONLNAJ ‘VRIVEADIAN VINOLYIONdWOD NGIOVINIWNAIC v1 Ad AYNYAWODIV yIEE3a I8 dnd vi1
‘VISILVELINOD ‘14 20 VLINOISH ANLIDIIOS ¥V VAIAQWOMd YHES 'VZTV TV VES OLS0J 30 1SNV 130 AMVILNI R0 13 OANYND ‘NOISIAZY V1

ALSNCY T ¥ANELE0 vaVd OLYALNOD 1EA SOI10EMd SOT 3 ONN VGYD A NOISIALY V1

SLLNAINDIS 017 ¥ ANA0ANOD "'SOIIDINMN SNS A VIVOXVLL
Ad 0AVLST T3 YMVd SVOITANd SVHE0 Jd AT V1 A4 £9 OTNSHAY T30 | NQIDOVEE ¥ FAEI48Y 38 N0 ¥ OWSIW 13 YHHES 'OLVELNOD
ALNISHAd T8 VivYd QAYNINMALAA SOLSCD HA ALSNFY A NQISIAZY V1 viVd OLNHINIAZOOMd 13 N0 NVENHNOY STINVY SvdWy

"0avLOVd VINVHEDOM TV

AMHOINOD SOAVLADALT ON NQV SOrVEVEL SOT 3d SOLS0D 50T 3d NQIDONAHY O OLNIWAY NN NANIWIELAA N0 "OLYALNOD ALSH Nd
SY.LSIATYd ON ODINONODE NETHO U SYIONVISNNIAID NYHHNIO0 SYLSANdOUd d0 NOIDVINISHNd 30 VHOHEL V1 Zd dLLYVd V OONYND
‘OLVHLNGD ALSH NE §OdVLOVd SORIVLINA S010ddd SOT NVHDALNL ANd SOLS0D SO T ELSMANY A NOISIATY v NVANANIY SHLAVd SV
SOLSOD A H1SNIY  VAVIDO

VININD ¥INSAVTO V1 3d OLEVND Q4AVNNYY T3 A5y
a8 N0 ¥ SONHIDNVYNI SOLSVD JA 0DYd 18 vaIGE208d ON 'SANOIDYIILEE A0 0DVd 1E NI OSVILY NN VNIDIMO 3§ 'VLSILYMLNGD
T8 ¥0d YAVLIDOS 08900 Zd SOHDENAJ A NOISHD ¥1 Fd OAILOW NOO 18 200 ILNIAWVSHAIXI FDONOITM VISILVELNOD TH

‘SHYOMILNY SOLNN SO NI SOAYNOIINIW SO ¥ SOLNLLSIA "SCHEDYAL HUJ 3CAVd ¥ SOLIAIED SOALO (p
'YISILVEINGD T3 ¥V OLVMINOD AL8H 34 YLNIND ¥V OTYOE0LD NVAVH 35 N0 SOdIDLLNY §O7130 O 130 NOIOSVZILYONY

3J VLTvd 30 NILINSEE dnd SOT SOLSY Zd OdLNIC VIONINILAYd OONIINAL 'E4ILI T3 30 d0AVd ¥V SOLIGTHD 2
'NOIDYNIAAL ¥ Ad TYISIY 0DIGOD T3 SONTANEL SO NE SHTVISI SOLITIAD (q
'VISILVELNOD T 3d SHIOAVIVEVHEL S0T B0 YOAVA ¥V SOLIQTID (e
‘0DVd NS NH VIDNHYHAH™d Jd NHAYO0 1 NOIDVITHEd ALNIINDIS VT NYHANEL SOJEDIIHEL

AG d0AVA ¥ SOLITTAD SOT ‘OLVAINGD AL A NQISIOSHY Ad OSVI NI “HNO NF NANIIANOD VISIIVHLINOD Td A FA4ILI Td Al
"OLNAWNMLEN]

RLNASTAL T8 NI OOVINILSE O V AWHN0ANOD "HOAYd NS NA NASHAIDANS AN SOLIATAD SO1 NI OQINLILSNS VES VISILVILINOD
TH YN TE SIAVEL ¥V COIQRINAC OLOV O OINEANOD ‘OLVMEINOS THd OINFIWFTIWNINT T3 ¥0d SCAEDNAL V ALNTNA
AvArigySNOdSTY YNADONIN ZWNSY ON G411 18 ANd ‘VISILVEINGD 13 ALIWAV 07 ISV A OJINIANOD JINIZNWYSEEdXE vadnod 1l

VESILVEINOD Td dCd ANLIDITOS ¥V 30 NOIDYLNESTHd
V1 30 dIL¥Vd ¥ SOGVINOD STTVIALVN SVIA ([EONIND) ST 30 ONINNEL NN NE ZJILI T3 30d FSYILING YIHFAd NOIONT0SaY
VHOIO YORALNY OLNAd TI3d dNLIDIIOS ¥1 3d OLOIAdSEY ‘OLRDSE d0d A VSHYdXE VHENVIN Hd VIIATOSHY HALII 13 I

‘NQIOVIMILNEZQ] VNETd NS NVLINYAL N0 SCLNIWND0d A
SOLVYA SOT SOUOL dV.IAOdY A 1SV OTAVSHADXH VEHHHT JOIMALNY NFNVYAYAD O NOISED VNN MILSIXT Hd "Qd90D 53d SOHOEEEd
SOHDIG 30 SO¥TIWEL AA MOAVS V NOISAD NE vOZNAVIL 5 AN ODIARNT OLDY O SCHOEYEA AT NOISTD VLG AVARRNORMILNY
NOD OQVHEHETED VH ON dN0 ‘dvaddA J10Ed Id VISILOUd Orvd VISIIVALNOD T3 JdVdvIddd vddddd dliDIIos ¥1 Nd

V184 B SONINMAL
807 A ‘NQISED O NAWYAVED OdNLNY TAC VIHHALYIN NYYHS A0 SOHIOHNEd SOT ZLNEWYEYID NANDIAIDAJSE 38 AANOA
OINAWND0A T QANYNYdWOIV NQIDVAIDLLNY T SYIG (VINIZUL) O£ NOD SONAW OGNVND “TAILI 13 3d TYHINTD NOIDOTUIA v
Y HSUVINISHMd YEEHU ANLIDITOS VLSY 'OMd0D 3G SOHOANAA SNS 30 ALYVd NI O SOA0L MVAVAD O ¥3Td0 30 NOIDNALNI
N8 ALSAMINYIN HNO ¥ N 'OLRISH H0d A VEHMIXH YHHNVIN H0 HALL TH V ANLIDITOS HVINISINE YEIEH0 VISIIVELINOD ‘IH I

OLNEIWIGEDOMd
HALNIINDIS 13 AVANESHO NYAFGAA SELAVY SYT TVND O7 vivd 'ONE0D A SOHDIYEA SNS dVAVEID O dEJID YiGCd VASIIVALNOD 13
QME0D JAa SOHDINAA 34 NOISEID  -*'VINILJES

VIVIXYIL "QULNED VINOTOD "ZF QUENAN VOIINO A VYIT ZTTVD NA OaVIIEN OrTIDINOd TE N3 “BA1L] B ¥Od VHVH ds

‘YAVLOO VINSNVIO V' H¥FEY 48 310 ¥V SOLS0D Hd SELSNMY 30 OLJIINOD H0d 0DVd 18 ‘YAHD0dd OANYND ‘A JOMAINY vINSNYID
V1 FUAI4AY FS dNd ¥ SANCIOVWILSE Sv1 A0 SYAVAINAT SYANLOVL Sv1 30 00Vd T2 IND NINAIANOD ‘'VISILVEINGD T3 A FJILI T
0DVd 30 dvONT  -VIXES

€202-£00-4T-SVL-00 :ON OSUNONOD
€20T-8L0-6C-0D4'IVH 'ON OLVILNOD

EAI2 "
€202 VIVOXV1L / YIHOLSIH YAINAN YNNI L

VIVOXVIL .

lileqAajioA yoeag \ ’




’ ‘ Beach Volleyball

k - »
AX LA S World Championships
TU%A NUEVS&ORIA

l/ﬁ'l’i

CONTRATO No.: BALPGO-29-078-2023
CONCURSO No: OC-BAS-LP-003-2023

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDA. EN CASQ DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTQ DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL
PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTQ EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJQOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS ¥ UTILIDAD
OGRIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS

CONCEDIDOS.
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA. EN S

PRQPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGOQ DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDC AL IIMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTQ DESGLOSADC
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS
TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LO PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
OTORGADO FOR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTC.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIiAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLC DE ADJUDICACIGN Y
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100%, (CIEN POR CIENTOQ) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADC
EN EL PRIMER PARRAFOQ DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIOI}I, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

1L POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO

LA POLIZA DE FIANZA A QUE BE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA -
GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALCOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO} DEL IMPORTE
TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTQ QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADC), EL
ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO.

7|16

“ ITIFE

ans mrirs 2 aTosus




NIHE LI YK YHS

¥

Yy 341LT - "

sdiysuoidweyn puopn

‘FALLE T3 30 AvarigvsNodsad v1 orvg
SOPYEVEL SOT QOGNYAIND LLNAIINOISANHO0D NQIDHADTN-VOIHNLNE 30 VIOV T8 YEVINVART IS TVN0 O YEVd VOISR NQIOdIDHEN N8 v
MEQIDOUd VHVd SETVAALYN SYIQ (EININOI ST JC 0ZVTd NI NOD VAVINOD 4Ll T3 'SOrvavel SOTId NOIOVIIdMEA VT AVZITVNIA TV

"OLVHLNOD HINHSHEd T3 NF SYJIDITAV.LEH SENOISIONOD SVT ¥V HWHOANCD OAVZITVIY NYAYH dS
sOrvavil so1and A SOWSIA SOT 3U NOIDVNINNEL v EN0 YHYOLIREA ‘SETVHNLYN SYIA (VINIFYL) 08 2 OZV1d NN 30 OMLNACJ "EALLI
TE VALNOD N3 O H0AYd ¥V SOLITIYD A OJIDYENE OLNOW ‘SOAvVHOddY SOLSVD dd O SENOIDVHILSE §V1 Ed NOQIDVTIM VNN YAITISN]
A NALYCIOS 07 3Nd SOINEWN20A SOT VAVXIANY TVO O vivd ‘SOUVANIWOINE NOYINd a7 INd SOrvavil SOT 30 NQIOVNINNEL
¥l 'OID140 ¥Od O V¥ODVLIE V1 2d SHAVHL V "H4ILI T V VHVOLIILON VISIIVEINOD TA “IVIOL NOIdIIHEN dd ASOUNYLIVAL -1

SOrvaval SOT 30 NQIDHEIEY - 'VAMNDES OWIDEA

YINSOYTD VSE A0 CANNDAS 0dvadNYd 18 3431438 I8 N0 ¥ Vg0 I3d TINZJISTY 13 'OLVHINOD JLNASHNd
4G VIMALYIN SOTYEVHL SOT NOD SOUVNOIDVIEY SOLNNSY S0 30 NOIOYHOEdY A NOIDYZRHOLNY JAINOTYND A FTEVSNOISHEY
YUES ODIYENA NIS ‘SORYSA0EAN SOLVA A SOLNIWNDO0A 'SEAVArTIOVY SV1 LS ¥ VEVYDEOLO 'VISILVELINOGD Td ‘NOISIATY A TOHLNOD
‘VIONVIIDIA 'NOISIANAIAS T SOrVEVAE AVZITYH valvd OdAOHAL NN ¥ ALYLLNOD “BALLI T2 ANE 3 08vD NE ANd NANFIANGD 'CWSINISY

‘OUYOIAN] OLdEOEYd 18 vIVNES 310 SANCIOVOITIED A STAVLINDY S¥1
VIANIL AND A VL0 Zd YVIONIQISTA v ¥ SOT1H 2d SCAVAIMET O SOrVEVAL SOT NGO SOAYNOIDVTHY SOLNNSY 8071 SOTOL ¥V.LVHL vivd
VIH0 VT NI HLNVINISTESHN NS OWOD "OLROSE ¥0d YNDISEd YANNDES VINSAV10 V1 NI OAIDITIVLSE 0T V AWACINOD A SOIISINNRK
SMNS A VIVIXYLL 30 OdVLSH T4 v¥vd SYOITHNd SYHE0 J3d AdT V1 34 8% OINILLAY 18 J0d OLSINdE1T 07 dG OLNIIAITdWND NI BALLT 13

OdWHLL FAINOTYND NY HHINACA ¥EA0d 1¥NAD 13 ‘VANLILSNS I8 FN0 vuvd

ANLIDITOS ¥10SYD NS NE 0 'NOIDVLJADY 1S 33 OHIE¥EA 13 VANISHY 38 H41LI T’ SOCvEVdl SOTHA NOIONDJANE ¥ NOD OAVNOIDVTIY
07 NE ‘OLYALNOD 138 N8 SOUV.LOVd SANOIDIANGD A SONINNAL $OT NOD ¥NdWND vivd ¥3A0d ¥ANAL YITadd TYN2 13 'NQIDORALENOD
40 IINFANFLINRHELNS NN Y VANNDES VINSHVIZ VI NI OQIDITHYLSH OT v JW¥OANQD ‘SOWSIN SOT dd NOIDVZITYHY dd OLIS
13 N3 ‘SOrveavdl 807 30 NOIDVIDINI V1 V ZLNAWVYAVAIDILNY HIDATIVLSHE ¥ A OLMDSH ¥0d d¥YNDISIJ ¥V VOITE0 IS VISIIVALNOD Td
SH.LYYd SYT1 dd STINVINISHYdTY - VEIENTYd OWIDEA

OLHMOSE ¥0d ¥YVISNCO V¥Ia3d YOUHLNG ¥1 SOrvdavel SO1

IO NOIDVNINYEL 30 vAVLOVd SLNIWTYNIDRIO YHITA ¥1 OZV1d TVDI NE YaVDORa0¥d "BAILI TE Jd OLNEIWITdINNINT 18 "OLVELNOD
ALSH B3O VIMALVI SOrvaval SOT 090 vV ESHVAZTT NVEEQ ZN0 NF STTIINWNI SOT O TH 'SYZNVNIA 3d VIMVIANOAS ¥ 2A NOIDVASILYS
VNITd ¥ A BJILI TH ¥ SYLLNYHVD §YT SYAVDUIOLO ZHA YN ‘VISILVEINOD TH Zd NQIDISOdSIO ¥V J3ENOd ¥ ¥DITH0 d5 HAILI T4
ATHHONNI T30 AVaITIgiNedSIG - "ORIDEG

VLVIAIWNI NOIDVTIONYD NS V YHIAGID0¥d VISIIVHINOD T3 ‘SOIdIDINAKW SNE
A VIVOXVIL B OAVLS3E T3 VIVd SVOITdNd SYH0 30 AT1 V1 3d 02 OTNOLLNY TH THALAY 48 ZN0 ¥ 0Zvid 13 CARRNISNVIL
WIHVOOATNYI OLIdFED Fd VIMVD VNI 20 NOIDIQEIXE ¥1 ¥0d 0dVLdO VAVH VISILVEINGD 12 IN0 dd OSvD Nd

VI—IVIONAE NOISNLLLSNI V1 ¥V BLNHAE20dd O YAINALSNI ALY ‘T
YN ©71 vevd ‘SCAINALIO SOLNAINIANAY SOT3d SYWIAY ‘NQIDVINOMY NS ¥VALLEY VIO0d VESILVILNOD T ‘SOIdIDINANW SNS
L YTIVOXVYLL 83 OQY.LSE 18 vavd SYOIMEnd SvAad0 3Q AXT v1 dd 04 OTNOLAY T4 F¥dl4EN 45 NG v 0ZV1d T4 QURIHENISNYHL
‘OSINCOIEI NN NE SOSANDIN Hd vaINOIT NOIDVLIMO4Y VNN ¥0d OdV.Ld0 VAVH VISILVHLINOD T4 3nd Ad OSvD Nd

VALO VI 3 OUIDHENE TYLOL OLNOW T30 IOLNFID ¥0d ZHIA) 0T T30 JOTYA NOD 1L T3 ZQ NOIOIVASILYS
¥V SHdO0HEIAOYd A BVISLLYMLNOD HO TVHOTD VENVIL VT VHVd TVIENID OLNITAVZNVIIY dJ SOINFANOD SOT
Orvg vavouoLo ¥36 yHAg93d VISH 'VZNYId 3d VZ1T0d YN 30d OQYLdO VAVH VISILVELINOD Td And Ad O8VD 13 NA v

YISILVALNOD Td OQRMANINI
VAIIEAH 3n0 NZ avariidvsNodsay vELo vaIndIvNo ¢ $0LINI0 SOIA NODNJHMH 30 SOLDFJEa 9d §YavAlNad
SAAVAIIIEYSNOdSAN NS "HALLL ‘TH {0 HAl¥vVd d0d SOrvavil SOT U NOIOdIDHEM v1 V SHNOIMELSOd SESTW (@dod) 2t
I OZVTd NO ELNVENGA ¥VZILNVEVD 3d OLIrE0 T3 NOD ‘0713 Vavd SOAINLILSNOD TINTWITYIDAdSHE SOSINOIIEAIS NI OLNOKW
OWSIW TEd % TV ALNITYAINDA TVALLNYD VNN ¥0d SOGINDIT SOSANIAY AdVLE0dY ‘NAIE O ‘SOrvEVIL SO d0 OUIDHErE TYLOL
OLNOW TEC %S TV TLNITVAINDA 13 ¥Od TTEVO0ATHAI OIQHEHD 0 VI¥VD VNN ¥VINISHNd VZNVIL HINLILSNOD V VDITH0 ds
‘NOIDDHETH NS V 'VISIIVILNOD T3 'OLVAINGD 3187 30 VIIALYI SOrvEVAL §07 30 NOIDSEAIEY v vV HLNHWVIATN ‘SOIdIDINNW
S8 A VIVOXYIL 3d OAVLSH Td vivd SYOITdld SVAH0 d€d A3T v1 3d 0L OTNDILEY T3d SONIWYMIL SO NE "‘OWSIN ISY [H

‘AVAITIEVSNOLSEN VL0 ¥AMNDTYND Ad A SOLINDC SO101A A YILNVAYD vl
‘SESAN (AD0d) Z1 3d 0ZV1d NN ¥0d '0AYDACLO YAVH 'SOLISINOHN SGULO TYINT 'OGNYND VAVIZONYD A8 ‘OLVELNOD AL8d dA
OALLOW NGD VISILVELNOD Td 30 SEINOCISYDITIO Y1 EQ CLNIINITHINAGD 1H ¥VZLLNVIVO YEVd YAVON0LO VZNVId 34 VZIT0d ¥

“TYNIDIHMO OLVHLNOD TH ¥ivd YAYDHO0L0
YZNVYId v BT ATEvAV4EENT 3 YINYALIOS 'YINAMNOD SE IN0 ISUVIIGNT YEAEEd 3Nd vi Nd VZNVIL 30 VZITOd YNN YIV.LNISHNd
‘NIIE O 'SVZNVId Ed SINOIDNLLSNI 3d TYNEAdL AU ¥1 A0 L11 OIADILEY T30 SONIWYIL SOT NE VZNVI VT ¥ TYNQIDIOY
OCLNIWIMTI0A NI ¥VOILLNE ¥ ¥VDITHO HS VISILVEINOD TH 'NALNAWIHNON] 3§ SORVLIND SOID3Fdd SOTEVIADALNI Vivd ASYS 34
NO¥RIANIS AN SOLSOD 807 END O OLVALNOD TV OIHOLYOIAIGON QINIANOD NN NANGATAD §ALUYL §¥1 An0 34 OLNIAT 18 N3

€20T-£00-dT-SVE-D0 ON OSdNINOD
€20Z-8L0-6Z2-0DdTVE 'ON OLVALNOD

e | !

€G0S VIVOXY1L / YIHOLSIH YAINN ¥NN
e 4 VIVOXVIL |

iteqAsjop yoeag \ ’

(/’



’ ‘ Beach Volleyball
World Championships

* TLAXCALA %
UNA RUEVA HISTORIA ‘f
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CONTRATO No.: BALPGO-29-078-2023
CONCURSO No: OC-BAS-LP-003-2023

EN EL ACTO DE ENTREGA FiSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDG EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI £L CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE FROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL
RESULTADD A EL CONTRATISTA DENTRC DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADQ DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHOQ CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR
ACEPTADOC.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, PEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES
QUE DERIVEN DEL FINIQUITQ, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBERAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGCO CON POSTERIORIDAD
A SU FORMALIZACION

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU
OFRECIMIENTOQ O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL. CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATC Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJGS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTQ ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS B
1.- EN LOS CASOS QUE FROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD
PRIVADA.

b} EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

¢l LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADCS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE FOR EL CONTRATISTA.

dj LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

et A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPQSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGCO, DESDE LOS ALMACENES Y/ O BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO
HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f} VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS ¥ EL ESTADO DE
SU ALMACENAMIENTO.

ki DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPQS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

i) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS MISMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTQ DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTC Y BODEGAS:
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CONTRATO No.: BALPGO-29-078-2023
CONCURSO No: OC-BAS-LP-003-2023

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMING ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NC LLEGUEN A NINGUN ACUERDO (QU!
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVC SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO ¥ ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

% SUMINISTRO DE MATERIALES

%  INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

#  [NTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
%  DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRACRDINARIOS

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES. LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADGS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLQ, CON LOS TERMINGS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SiN
CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU
CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL
CONTRATO

ENTRE LOS CASQOS FORTUITQ O DE FUERZA MAYOR FPUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

% INCENDIOS;

%  TERREMOTOS:

#  GUERRAS;

INUNDACIONES;

* SABOTAJES;

»  HUELGAS DECLARADAS;

CICLONES;

MOTINES C DISTURBIOS;

% CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERRQVIARIQS, AEREOS ¢ TERRESTRES;
“  PARQ DE FABRICA(S| POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA™.
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CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTC, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CAS0O FORTUITC O FUERZA MAYOR NO HAYA DADQ O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO Q FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 81 SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFQ TERCERQ DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATQ, ¥ DE SER
APLICABELE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL
CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES ESTAN DE
ACUERDO EN QUE “EL ITIFE” LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADC QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN
DICHO MOMENTO.

na 11|16 * ~ ITIFE
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CONTRATO No.: BALPGO-29-078-2023
CONCURSO No: OC-BAS-LP-003-2023

ARTICULC 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS ND RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA®, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE
AUTORIZADC ANTES DE LA SUSPENSION

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR “EL ITIFE”,

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFQ DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, “EL ITIFE” PODRA DAR POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ¥ SE DEMUESTRE
OUE DE CONTINUAR CON LAS UBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA
POSIELE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR,
COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA™.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL ITIFE” LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO. CON
O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADCO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA
SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBEERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES
EN LA BITACORA

CUANDO POR CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LGOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA” FODRA OPTAR
POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
“EL }ITIFE" QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO
SI “EL ITIFE” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA™.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATQ, “EL ITIFE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS
AS] COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDC ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITC DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS FARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENZADOS

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD, NINGUN ACERO
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES,
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO GUE SE VA A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTRECY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO
ACEROQ. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS. 8I EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL
LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERO
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL ET.LF.E. DECIDA
SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERQ PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES
O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.

13116 * ITIFE
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CONTRATO No.: BALPGO-29-078-2023
CONCURSO No: OC-BAS-LP-003-2023

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASi COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDQ “EL ITIFE” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDCQ PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN
TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL
Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

“EL ITIFE” NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINC DE 10 {DIEZ) DIiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NGTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES

EN LA NOTIFICACION QUE “EL ITIFE” REALICE A “EL CONTRATISTA” RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE
SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARGCN LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS
ESTIFULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINQ REFERIDO, "EL ITIFE”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS ¥ PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA®, RESOLVERA Y NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES
A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE “EL CONTRATISTA”, CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL ITIFE” PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASG; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL ITIFE", ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
DBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL ITIFE", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL ITIFE” LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, “EL ITIFE" Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) Dias NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABA.

AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERJALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN S[D\)
ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA". ASIMISMO, “EL ITIFE” PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS3
QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS[ COMOQ DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA © SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDC SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION
DENTRC DE LOS TRABAJGS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

“EL ITIFE" Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO 0 PLAZOQ DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS. DEBERA
REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIC CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR “EL ITIFE”, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN
UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADQ DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIQS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS .
EL ITIFE EN LIRAY ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX. EL CONTRATISTA, CALLE ALLENDE NUMERO EXTERIOR

11, cODIGO POSTAL 90508, SANTA ANITA, HUAMANTLA, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATC
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONTRATG Y EL DE ALQUNC DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS ¥ CADA
UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES
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