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CONTRATO No.: BAPGO-29-040-2023
ADJUDICACION No.: AD-PGO-014-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSFCA EDUCATIVA, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMQ CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA
KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ, A QUIEN EN L0 SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" REPRESENTADO POR KEVIN PEDRO
BENAVIDES LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO
VEINTISEIS, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ES"ADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GCBIERNO DEL ESTADO,
EN 24 DE NOVIEMBRE DE 2008

B SEFALA COMO DOMICILIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMEROC 42, COLONIA CENTRO C P. 90000, TLAXCALA

C. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS PiAZ, ACREDITA EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE", CON SU
NOMBRAMIENTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, SIGNADO POR LA LICENCIADA LORENA CUELLAR CISNEROS,
GOBERNADORA DEL ESTADO DE TLAXCALA ¥ CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS
QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE "REACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE" CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y
PASAR POR LOS ACUERDQS QUE EN ADELANTE SIE ESTABLEZCAN.

D. PARA CUBRIR LAS EROGACIQNES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVES
DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACICNES MULTIPLES, COMPONENTE IT INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023,

E. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 10, 30 FRACCION It, 46, 52 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, ‘LA CONTRATANTE"” REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION DIRECTA.

F. PARA ASEGURAR LLAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD 4
DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FIICHA VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES, SE ADJUDICO EL PRESENTE
CONTRATO A LA EMPRESA EEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ, EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LGS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y
ECONOMICOS SOLICITADOS

G. EN CUMPLIMIENTO A LO DISFUESTO EN E. ARTICULO 38 FRACCION I, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PF ESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO LEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE
LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL FRESENTE CONTRATO.

H. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL
CABAL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

SEGUNDA. EL CONTRATISTA KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ, DECLARA QUE:

A ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO CON FOLIO NO. A29831717, DE FECHA DIEZ DE
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y C JATRO, EXPEDIDA POR IDENTIFICADOR ELECTRONICO 26031000120210002541 DE FECHA
VEINTIOCHO DE SEPTIEMERE DE DOS MIL VEINT'UNO Y EXPEDIDA POR LA OFICIALIA UNOQ DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TETLA
DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR BNLPEV94092629H600 \
NUMEROQ IDENTIFICADOR {OCR} 0014135896020.
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B. DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO $E ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDGS EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAFA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS.

C. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CA30 DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO C OMO
MEXICANQ, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE RIFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERD BAJO PENA
DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADC DE ESTE CONTRATO.

D. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOQS, TECNICOS,
ECONOMICOS ¥ MATERIALES NECESARIOS PARA SJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. .

E. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CiTA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE: o
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CONTRATO No.: BAPGO-29-040-2023
ADJUDICACION No.; AD-PGO-014-2023

CONSTRUCCION E INICIC DE LOS TRABAJOS, ASl COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZ0, TERMINCS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL AFARTADO 1 DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTQ, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

[- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADOC SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADOC EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJQS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DEBERA SER
PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASQO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA
LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, L4 ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

11,- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASQS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA
A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYCR DE 10 (DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL
CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADQ CON ANTERIORIDAD, DEBERA
PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERQO PARA EL E5TADO DE TLAXCALA, COMO 5] SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA El. PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGCAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DEL ANTICIPO
CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN 1L.0OS PLAZOS,
TERMINOS Y CONDICIOMES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION © DEVCLUCION TOTAL O PARCIAL DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO
EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE ¥ A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR
FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPC! MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE
CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJDS OBJETQ EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS SEMANALES Y CONCEPTOS DE TRABAJQ TERMINADCS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DIAS
VIERNES DE CADA SEMANA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENC (A DE SU PACO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) Pias NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CAS0, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTC DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRQO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPURARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS

MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNC DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SCLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCILROS CONFORME Al PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADQ DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUFUESTCG DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DMSPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA REC BIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,
MAS LO3 INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTQ EN EL CODIGQ FINANCIERO PARA EL ESTADQ DE TLAXCALA
COMO 35l SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORFOGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASD Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGC HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

s3] 1 * ITIFE  ~
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f \ Beach Volleyball

k World Championships
TLAXCALA % TLAXCALA 2023

UNA NUEVA HISTORIA q
{

CONTRATO No.: BAPGO-29-040-2023
ADJUDICACION No.: AD-PG0-014-2023

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEFCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACICIN APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOL CITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULQ 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
PDECREMENTO EN EL COSTC DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADD EN EL PRESENTE CONTRA™0, O EN CASO DE EXISTIR ATRASC NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTQ
AL PROGRAMA QUE S8 HUBIERE CONVENIDG.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLZ A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJ QS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORAE AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD

ORICINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADC POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS

CONCEDIDQOS.
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN 5U

PROPQSICION

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCG DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METCDOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIG BANCG D < MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDID®, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS
TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OELIGA A CONSTITUIR ¥ A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADRO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS[ COMO LG PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE: PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

k. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIFO QUE LE SEA
OTORGADO POR EL I'MFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE
L0S 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS
CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL
ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFC DE LA CLAUSULA
CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZIAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUZRTA, SE CANGELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITC DE EL ITIFE.

1L POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PAREAFQ ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTOR(QADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 4 SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS

OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, EL ITIFE EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. -

5124 * ITIFE

T,
i
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% TLAXCALA ‘ World Championships

' UNA NUEVA MISTORIA q
|

f

CONTRATO No.: BAPGO0-29-040-2023
ADJUDICACION No.: AD-PG0O-014-2023

ELABORAR, DENTRQ DE UN PLAZO DE 30 [TREINTA} PiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDQ EL CONCEPTO GENERAL QUE LE3
DIO ORIGEN Y EL SALDOQ RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDC RESPECTO AL FINIQUITO, ¢ S| EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRC DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLQ, DEBIENDQ COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE [OS 10 (DIEZ} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITQ A EL CONTRATISTA, £5TE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) piAs NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR

ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES
QUE DERIVEN DEL FINIQUITG, AS[{ COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULC 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LC QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALQUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD
A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIvA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADM NISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

3.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIC ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIC DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSZ Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LG QUE AL EFECTC ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCIGN TOTAL © PARCIAL D2 LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, WAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A S3U CARGO

DECIMO TERCERA.. SUMINISTROS
I.- EN LOS CAS0S QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

4) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE Via, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD
PRIVADA.

b) EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO CE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

¢) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

dj  LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIDS PARA SUINSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

e) A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, .OS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRAY TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGQ, DESDE LOS ALMACENES ¥ /0O BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO
HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION

1) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDID(S CORRESPONDIENTES.

gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE E£STA CONSIDERE
FERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE 3U FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADC DE
5U ALMACENAMIENTO.

hj DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOL DS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTRECGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

] PAGAR A EL ITIFE EL iMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL, MOMENTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS MISMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS: )
EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACIO N DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD O :

ins 7114 © CITIFE )
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’ \ Beach Volleyball

% TL AX c AL A ‘ World Championships

UNA NUEVA HISTORLA

CONTRATO No.: BAPGO-29-040-2023
ADJUDICACION No.: AD-PGO0-014-2023

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTAELECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDC QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVQ SUS DERECHOS PARA HACERLGS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO ¥ ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

%  SUMINISTRO DE MATERIALES

% INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

%+ INTERPRETACION D LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
% DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARICS

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATEFIA.

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FiSICAS O MORALES, YA S8EA EN TODO O EN PARTES. LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADQS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBFA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVD EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y S8US MUNICIFIOS.

DECIMO OCTAVA,- CASQ FORTUITO O FUERZA IAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE 3IN
CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU
CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS VISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONTRATQ.

ENTRE LOS CASOS FORTUITG O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LGOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

%  [NCENDIOS;
%  TERREMOTOS:
% GUERRAS;

%  INUNDACIONES;

% SABOTAJES;

% HUELGAS DECLARADAS;

% CICLONES;

% MOTINES O DISTURBIOS;

4 CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERREBTRES;
4 PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDG CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYCR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASC FORTUITO () FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO D FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFC TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUY INDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATC, Y DE SER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN 5US RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL
CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FPUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES ESTAN D‘E.

ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA C RCUNSTANCIADA DONDE HAGA CUNSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS E
DICHO MOMENTO. .

EERIEL < ITIFE )
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ﬁ \ Beach Volleyball

% TL AX c AL A ‘ World Championships

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO0-29-040-2023
ADJUDICACION No.: AD-PGO-014-2023

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE HERERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULQ, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS ORIGINALMENTE PROFUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE

AUTGRIZADO ANTES DE LA SUSPENSION
LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REAL ZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPAL A ) 5 )
CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDC CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSA3 JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO CRAVE AL ESTADQ, O BIEN, NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR,
COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA FOR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE
LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN

LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR
POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, 51 O°TA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUDR A
EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE L0O8 16 (QUINCE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATIETA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERQ
SE EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA FOR ACEFTADA LA PETICION DE EL CORTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN 10S TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS'QUE
PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y 5US MUNICIPIOS.

VIGESIMG SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERQ DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBR\, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADROS Y PRETENSADOS

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD, NINGUN ACERO
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADD HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUSSTREQY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHC
ACERC. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADC POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO ¥ UNA MISM.\ REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS, SI L REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA MEXICANA NMX-C4Q7-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTC CORRESPONDIENTE,
SE PODRA USAR EL LOTE CORRISPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO SE ADMITIRA LA GARANTiA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA NORMA
CORRESPONDIENTE.

RY )

02 CUANDQ EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERD
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA SOBRE SU
UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HICRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES \ V
O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE MENCIONAR LA MAR CAS,
DEL ACERO ADQUIRIDG. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECGNOCIDA CALIDAD O EN SU DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA \\-\. % \

REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION, N

3

DE LOS CONCRETOS
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CONTRATO No.: BAPGO0-29-040-2023
ADJUDICACION No.: AD-PGO-014-2023

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO JUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN 5U CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL 2ONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, 3B SENALARAN
LOS HECHOS QUE MOTIVARDON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIGNANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES
ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN S[DO INCUMPLIDAS

TRANSCURRIDO EL TERMING REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS HABILES SIGUIENTES
A OUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN 8U CASO; Q BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA 1A RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SiN LA COMPARECENCIA CE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QU'E MOTIVARON LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTRECADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJQS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITQ CORRESPUNDIENTE, 1O QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA} DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS ASI COMOQ LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDQ
ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. ASI MISMO, EX. ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS] COMO DE LOS EGUIPCS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDC SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION
DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REA IZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXQS, DEBERA
REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIQ CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICICNES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPCNSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDC EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN
UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIO3, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CEMTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.
EL CONTRATISTA AVENIDA HIDALGO NUMERO EX.TERIOR 3109, CODIGO POSTAL 90407, STA ANA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE

CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION .

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS ¥ CADA
UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES
BN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL ¥ DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO NOVENA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATC ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMOQ, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA\

TLAX., POR TANTQ, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR _.c’;‘
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO C POR CUALQUIER OTRA CAUSA. s )
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