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CONTRATO No. POTFAM-29-024-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-013-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAG( SUBRE LA BASE ol PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO OUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL ITIFE", REPRESENTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y

POR LA O

TRA PARTE LA EMPRESA RAUL ROMERO MARRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATIST A",

REPRESENTADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL RAT'L ROMERO MARRERO. A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, MISMAS QUE SOMETEN ESTE CONTRATO AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

PRIMERA.

A,

SEGUNDA,

DECLARACIONES
“EL ITIFE", POR CONDUCTOQ DE StJ REPRESENTANTE DECLARA QUE:

QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETC
VEINTISEIS EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO EN 24 DE NOVIEMBRE DE 2008

SENALA COMO DOMICILIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DBLIGACION QUE SE GENERE CON MOTIVO DE [ A
CELEBRACION DEESTE CONTRATO. EL UBICADO EN CALLE LIRA ¥ ORTEGA NUMERO 42, COLONIA CENTRC C P 90000, TLANCALA

QUE FL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ. ACREDITA EL CARACT:=R DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE". CON Sl
NOMBRAMIENTO DE TREINTA Y UNQ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO SIGNADO POR LA LICENCIADA LORENA CVELL AR
CISNEROS, GOBERNADORA DEL 19 ESTADO DE TLAXCALAY CUENTA LON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR B
PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECR:TO DE CREACION. QUE FAUULTA A "EL ITIFE PARA
CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTL Sk ESTABLEZCAN

PARA CUBRIR LAE‘ EROGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVES
DEL PROGRAMA POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM “ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2022

QUE EN CU'MPLIMIENTC A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 27, FRACCICN 1, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA CONTRATANTE REALIZO LA ADIUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE [L
PROCEDIMIENTO DE ADJMUDHCACION DIRECTA.

PARA ASEGURAR [.AS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO. CALIDAD. FINANCIAMIENTO. OPORTUNID AL
Y DEMAS CIRC TANCIAS PERTINENTES. EL TRECE DE SEPTIEMBRL DE DOS MIL VEINTITRES, SE ADJUDICC EL ESTE
CONTRATO A LA EMPRESA RAUL ROMERO MARRERO. EN RAZON DE QUE CUMPLIG CON LOS REQUISITOS LEGALES. TECNICOS
¥ ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE ABJUDICACION PIRECTA
DEL CONCURSOQ NUMERO CNET-TLAX-AD-EAC-013-2023.

EN CUMPLIMIENTD A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICUI (147,48 FRACCION 1l DE LA LEY DDE OBRAS PUBLIUAS
¥ SERVICIOS RELACIONADGS CON LAS MISMAS Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 7% DE SU REGLAMENIO bl
CONTRATISTA PRESENTARA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. MEDIANTE POLIZAS DE
FIANZA, MISMAS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRAT(O

QUE HA OBTENIDD DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIA 3, PERMISOS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES NECESARIAS
PARA EL INICIO DE LOS TRABAIQS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE ASIMISMO. TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN
NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE

SENALA COMO DOMICILIO FISCAL, PARA LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LIRAY Y
ORTEGA NUMERD CUARENTA Y DOS, CODMGO POSTAL 90000, TLAXCALA, TLAX.

“EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA QUE

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPLA CERTIFICADA DEL ACTA DE[NACIMIENTO NUMERG CIENTO SESENTA Y CUATRO DE

. FECHA TRES DF MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, EXPEDIDA POR LA OFICIALIA UNG OBDULEA BONILLA ZAMURA

LIBRO UNG NUMERO DE ACTA CIENTO VEINTIDOS DEL REGISTRO CIVIL|DEL MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAXCALA EXPEDID A
EL DiA VEINIUNG DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO Y 5E IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVIE DL
ELECTOR RMMRHEL9I3041920H100 Y NUMERO DE IDENTIFICADOR (OCR) 0399489114539,

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTES A DE DECIR VERDAD. NO SE ENCUENTRA BN ALGUNC
DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULG 51 DE LA LEY DE OERAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON L AS
MISMAS

ES MEXICANQ ¥ CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO
MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE. Y ANO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJER?
BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTD Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS. TECNICOS
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OB.ETO DE ESTE CONTRATO

CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION. EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE
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| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ROMR930419387 ¥ DOMICILIO FISCAL EN CALLE PROGRESO NUMERO 3, &/N,
TERRENATE, LAZARO CARDENAS, TLAXCALA., POR LG QUE, NINGUN MOTIVO, SENALARA PARA TALES EFECTOS , EL DOMICILIO
EN EL CUAL SE LLEVARAN A CABC “LOS TRABAJOS”, MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE. EN CASQ DE CAMBIARLO, SE
OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITQ A “EL ITFIFE", EN EL DOMICILIO SENALADQ EN LA DECLARACION DEL PRESENTE
INSTRUMENTQ JURIDICO, DE LO CONTRARIQ, CUALQUIER COMUNICACION, NOTIFICACION, REQUERIMIENTO O EMPLAZAMIENTC
JUDICIAL O EXTRAJUTDHCIAL QUE SE DERIVE O REQUIERA CON MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, SERAN
REALIZADOS EN DICHO DOMICILIO Y SURTIRAN PLENAMENTE SUS EFECTOS, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
307, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LLAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA. TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS
SIGUIENTES

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE", ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS”, RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
RELATIVOS A EDIFICIO “D” CONSTRUCCION DE BODEGA 3X8 M. ESTRU'CTURA REGIONAL, ADOSADA, EDIFICIO *D” PROTECCIONES
METALICAS EN PUERTAS Y VENTANAS, EDIFICIO “B”: CONSTRUCCION 1 SANITARIO PARA FRIMER GRADOC 1X2 M. ADGSADO
INCLLYE PISOS, DRENAJE, REHABILITACION DE CISTERNA, CONSTRUCCION DE CARCAMO SECO, LUMINARIA SOLAR Y LETRERO
PERMANENTE A LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE DENOMINAN "LDS TRABAJOS", Y ESTE 3E OBLIGA AREALIZARLOS TOTALMENTE
Y A ENTERA SATISFACCION CON LA ENTREGA DEL OBJETO ESPERADO. PREVISTO EN LOS ANEXOS ESTIPULADGS EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATG

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA

LOS TRABAJOS" DEBERAN SER REALIZADUS EN NIVEL JARDIN DE NINOS JAIME NUNO, UBICADA ESPANITA, TLAXCALA, CON CCT
29D 40,

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE "LOS TRABAJOS'

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CODIGO NUMERO EAC-009-2023, EDIFICIO “D”
CONSTRUCCION DE BODEGA 3X8 M, ESTRUCTURA REGIONAL, ADOSADA, EDIFICIO “D” PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS '
VENTANAS, EDIFICIO “B™: CONSTRUCCION 1 SANITARIO PARA PRIMER GRADO 1X2 M. ADOSADO INCLUYE PISOS, DRENAJE,
REHARILITACION DE CISTERNA, CONSTRUCCION DE CARCAMO SECO, LUMINARIA SOLAR Y LETRERCQ PERMANENTE, DE ACUERDO
CON EL CONTENIDO DE LOS ANEXO0S DE BASES DE PARTICIPACION

LOS ANEXOS ¥ DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICION FIRMADOS POR "EL CONTRATISTA", EN CADA UNA DE SUS HOJAS ¥
ACEPTADOS POR “EL ITIFE” AS[ COMO LA CONVOCATORIA, FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y VINCULAN A "LAS PARTES"
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ESTE

CUARTA.- MONTO

EL MONTO DF LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $496,742.07, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ DE $79.,478,73,

CON IMPORTE TOTAL DE $576,220.80, (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 80/10 M. N.) MISMO QUE SE

DETERMING CONFORME Al CATALOGO DE CONCEPTQS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS

PROPUESTOS E IMPORTES PARUIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL
NEX()

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", SERA DE 91 (NOVENTA Y UN) DIAS CALENDARIO LA °
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA VEINTICINCO DE SEPTIEMBERE DE DOS MIL VEINTITRES Y LA FECHA DE
TERMINACION EL DIA YEINTICUATRO DE DICTEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
DE "LOS TRABAJOS" CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO ¥ CUANTIFICADO EN
PERIODOS MENSUALES Y EN SU CASQ, LAS MODIFICACIONES CONVENIDAS QUE LO AFECTE

"LAS PARTES" CONVIENEN QUF LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO INICIARA A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA"
SUSCRIBA EI PRESENTE CONTRATO Y FINALIZARA HASTA LA FECHA EN QUE SE FIRME POR "LAS PARTES" El. ACTA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES. O BIEN CUANDO CON MOTIVO DFL FINIQUITGL LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICEN DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS NATLRALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTE EL FINIQUITO, ESTE TENDRA EI
CARAUTER DEL ACTA DE EXTINCION DE DERFCHOS Y OBLIGACIONES. DOCUMENTO EN QUE "LAS PARTES" DEBERAN MANIFESTAR QUE
NOEXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO. SIN
DERECHO A ULTERIOR RECLAMALTON

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE
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“EL ITIFE", SE OBLIGA ENTREGAR LOS OFICIOS A "EL CONTRATISTA" PARA EL ACUESO A EL O LOS INMUEBLE(S), QUE MOTIVAN: "LOS
TRABAJOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRAFG, CUYO PRODUCTO 0 PRODUCTOS ESPERADOS SERAN APLICADOS EN EL O LOS
INMUEBLES) QUE MOTIVAN) "LOS TRABAJOS™ DPORTUNAMENTE A LA FECHA DI INICIO DE ESTOS, PREVISTA EN LA CLAUSULA QUE
ANTECEDE EL ACCESO AL O LOS INMUEBLE(S) DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, DEBIENDO RECABAR "EL CONTRATISTA LA
CONSTANCIA RESPECTIVA QUE EMITA EL PERSONAL COMISIONADO POR TEL ITIFE", Y REGISTRARLA EN LA BITACORA
CORRESPONDIENTE

EL INCUMPLIMIENTO DE “EL ITIFE", DE PROPORCLONAR LOS OFICIOS PARA EL ACCESO AL O LOS INMUEBLE(S) QUE MOTIVAIN) "LOS
TRABAJOS", OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CGNCLUSION DE "LOS TRABAJOS”, ESTO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE SERA APLICABLE PARA EL INICIC DE "LOS TRABAJOS™, LO UL
SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVENIO.

SEPTIMA - ANTICIPO MONTD, PORCENTAIE, FORMA, TERMINOS ¥ AMORTIZACION

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “EL ITIFE” OTORGARA A “EL
CONTRATISTA™. UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $172,866.24 (CIENTO SETENTA ¥ DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESON
24/100 M. N.}, QUE INCLUYE EL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO. EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DI LA
MATERIA

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30 00° (TREINTA PUR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, LU ANTLERIOR
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 50 FRACCION Y IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISRIAS

“EL ITIFE” OTORGARA A “EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION. ATENDIENDC AL PLAZ0O DE EJECUCION PACT ALK
EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL I'TIFE" DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA
(GARANTIA ESTABLECIDA EIIU LA CLAL'SI‘LA DECIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 IAS NATURALES SIGUIENTES
A 1A PRESENTACION DE LA GARANTIA

BICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR “EL CONTRATISTA” PARA REALIZAR ENEL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION DE SUS
DFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y. EN S5 CASO, PARA LOS GAS3TOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS
DE CONSTRUCCION E INICID DE LOS TRABAJIOS, AS1 COMO PARA LA COMPRA Y PR )DUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LA
ADQUISICION DE EQUIPOS bl'[; SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBIETO DE ESTE'CONTRATO

EL ATRASO IMPUTABLE A “EL ITIFE" EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA SERA MOTIV( PARA DIFERIR EXN
IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECTICION DE LOS TRABAJOS

CUANDO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAF(S ANTERIORES A ENTERA
SATISFACCION DE “EL ITIFE® Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA N
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR 1.0 TANTO, "EL CONFRATISTA" SE OBLIGA A INICLAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO

“EL CONTRATISTA™ Y “EL ITIFE" ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPG PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA]

1. EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE El PLAZO DE EJECUCION PACTADG EN LA CLAUSULA
QUINTA DE ESTECONTRATO
LA AMORT IZACIION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA HSTIMACION DE TRABAIDS EJECUTADOS POR “EL
CONTRATISTA™, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADD EN CASQODE QUE EXISTAUN SALDCY
FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DERERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR. LA ULTIMA QUE SE PRESENTE
PARA SUPAGD POR PARTE DE "EL CONTRATISTA™.

2 PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO. EL SALDO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A “EL ITIFE". EN UIN $LAZQ NO MAYOR DE 10 (DIEZ} DIAS NATURALES CONTADROS A PARTIR DE [ AFECHA LN
QUE LL SEA COQ['NICADA A~EL CONTRATISTA™ LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA™ NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO N
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME Al PROCEDIMIENTO ES TABLECIDO EN EL CODIGC FINANCIERD PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO St SE TRATARA DEL SUTPUESTO DE PR( JIRROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES LON
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE (1'%
SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ITIFE”

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL 0 PARCIAL, EN SU CASC, DEL
ANTICTPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA
DE FIANZA EN LOS PLAZOS. TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE
CONTRATO

“EL ITIFE", A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISION DI OBRA CON EL OBIETO DE COMPROBAR LA DEBIDA
APLICACION DEL ANTICIPO PODRA SUPERVISAR. VIGILAR Y ASEGURAR LA DEBIDA Y OPDRTUNA APLICACION ¥
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAIO PRESENTAD(:. LA EJECUCION DE “LOS
TRABAJOS™, ¥ 108 REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE 0OBRA
MAQUINARIA ¥ EQUIPQ DE CONSTRUCCION. DE CONFORMIDAD CON| 3L ARTICULO 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAN Y
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULDS 113 FRACCIONES 1, 11, VII, VIIL Y [X, 115 FRACCIONES I, XI1. XV
XVIY 116 FRACCION i1, INCISO B) DE SU REGLAMENTO.

OCTAVA.- PLAZO. FORMA Y LUGAR DE PAGO

"LAS PARTES™ CONVIENEN QUE "LOS TRABAJOS" QBIETO DE ESTE CONTRATO SERAN PAGADOS MEDIANTE LA FORMULACION DE 1 A
G LAS ESTIMACIONES POR MES VENCIDO SUIETAS A LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.
CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE OBRA. MISMAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA™ A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ITIFE” DENTRG DE LOS &(SELS)DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTL
DEL PERIGEO PACTADO

TODAS LAS ESTIMACIONES PARA SU PROCEDENCIA, DEBERAN ACOMPANARSE DE CROQUIS, NOTAS DE BITACORA. FOTOGRAFIAS,
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION CONSIDERANDO AVANCES DE "LOS
TRABAJOS" Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS PARA AVALAR LOS [MPORTES QUE CONSIGNEN 1AS
ESTIMACIONES

“EL ITIFE” POR CUNDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE. REVISARA Y AUTORIZARA, O EN SU CASQ RECTIFICARA LA G LAS
ESTIMACIONES EL ABORALAS POR "FL CONTRATISTA", ASI COMO 51 DOCUMENTACION SOPORTE, PARA LO CUAL CONTARA CON 1IN
PLAZO DE IStQUINCE) DIAS NATURALFS SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION DF DICHA DOCUMENTACION

El. PAGE DE ESTIMACIONES POR "LOS TRABAJOS" EJECUTADGS SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA
CUENTA BANUARIA (CHEQUES) CON BASE A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA CARTA DE DATOS BANCARIOS ¥ CATALOGO DE
BENEFICIARIOS, SIENDO EL UNICO RESPGNSABLE "FL CONTRATISTA™ DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACION QUE PRESENTE
ASIMISMO CONFORME AL CONTRATO VIGENTE E INDICACION DE “EL ITIFE®, DEBIENDO FACTURAR A FAVOR INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, RFC: ITL990930EAT EN EL DOMICILIO UBICADG EN CALLE LIRA Y
ORTEGA, NUMERC EXTERIOR 42, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TLAXCALA, MUNICIPIO TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA
MEXICO, CODIGO POSTAL 90000,

EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA,
DENTRO DEL PLAZG SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL ITIFE" INICIE SU TRAMITE DE PAGO

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES POR UNIDAD DE CONCEPTQ DE TRABAJOS TERMINADOS SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 20
I VEINTE! DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE AUTGRIZACION DE LA ESTIMACION, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA.
PREYIA ENTREGA DE "EL CONTRATISTA” DE LUS COMPROBANTES RESPECTIVOS Y ESTIMACIONES LAS CUALES DEBERAN REUNIR LOS
REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACION VIGENTE EN | A MATERIA

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE GBRA DEBFRA HACER CONST AR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA"
PRESENTE LA O LAS ESTIMACIONES

EN EL SUPUESTO DE QUE “"EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DE LOS G6(SE1S) DIAS NATURALES A QUE SE
ALUDE EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA",

"EL CONTRATISTA" SERA El, UNICO RESPONSABLE DE QUE LA(S) FACTURAIS) O COMPROBANTE FISCAL QUE CORRESPONDA QUE
PRESENTE PARA SU PAGO, CUMPLA(N) CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS ¥ FISCALES, POR LG QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR
FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO DARA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA UOMO LA ACCPTACION PLENA DE "LOS TRABAJOS", YA QUE “EL ITIFE”
TFNDRA EL DERECHO DF RECLAMAR A "EL CONTRATISTA" POR TRABAIIS FALTANTES O MAL EIECUTADOS Y, EN SU CASO DE LOS
PAGOS EN EXCESO QUE SF HAYAN EFECTUADD

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS. “EL ITIFE”, A SOLICITUD DE "EL

PONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFURME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEFY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A
GENERARSE CUANDO "LAS PARTES™ TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO
PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS ¥ HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA™.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO A "EL CONTRATISTA" POR CUALQUIER CALISA, E INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPG EN QUE “EL
[TIFE™ SE PERCATE DE ESE HECHO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
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INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION, MEDIANTE DESCUENTO EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O BIEN EN =L EINIQUITO, CONFORME A LO SENALADO EN El
PARRAFO ANTERICR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGRDAS EN EXCESO EN CADA CASG Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUH SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL {TIFE™.

NO SE CONSIDERARA PAGE EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA™ SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN FL FINIQUITG, S1DICHO PAGO[HO SE HUBIERA IDENTIFIC ADO CON ANTERIORID AD

NOVENA.» PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA V[GltIJ( [A DEL CONTRATO

EL PROCEDIMIENTO DE AJI‘$TE DE COSTOS Sk REALIZARA EN ESTRICTC APEGO A 1) SENALADO EN LOS ARTICULOS 56. 87 FRACCION 1]
v 58 DE LA LEY, ¥ CON BASE EN LOS ARTICULOS §73, 174, 78 Y 181 DE SU/ REGLAMENTO

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA, SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" UNp VEZ AUTORIZADO POR “EL ITIFE" EN EL SUPUEFSTO
SENALADO EN LA FRACCION 11 DEL ARTICULO 50 DE LA LEY Y PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULG 58 DE LA LEY EN COMENTO. EL
IMPORTE DEL O LOS AJUSTES RESULTANTES DEBERA AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDC PARA EL
AJUSTE DE COSTOS SE TONTMA COMO ANTECEDENTE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS SE ORIGINARAN CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES OCURRAN GIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE DETERMINEN
UN AUMENTO O REDUCCION DE LGS COSTOS DIRECTOS DE "LOS TRABAJOS" AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
EECUCION CONVENIDO, CUANDO DICHOS COSTOS PROCEDAN. DEBERAN AIUSTARGE

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA. SERA "EL CONTRATISTA® QUIEN LO PROMUEVA DENTRO DE L(Hs
GNSESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES AP [CABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE 1 A
PRESENTACION FOR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS ¥ DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN. 5[ LS A LA BAIA SERA CEL ITIFE”
QUIEN LO DETERMINE. DENTRO DEL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUIE LO JUSTIFIQUE

LOS INCREMENTOS O DECREMENTQS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALUULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS Al
PRODUCTOR ¥ COMERCIO EXTERIOR ACTUALIZACION DE COSTQS DE OBRAS PUBL]CAS QUE DETERMINE EL INEG]. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO "EL CONTRATISTA" COMO “EL ITIFE”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INEGI "Ll
ITIFE® PROCEDERA A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON "EL CONTRATISTA" CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR
MERCADEQ DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O I TERNACIONALES CONSIDERANDG AL MENOS [RES
FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL INEGE

TRASCURRIDO EL PLAZO ERTIPULADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTR.AITISTA" PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL
AJUSTE DE COSTOS ¥ “EL I'TIFE" DE REALIZARLO A LA BAJA

“EL ITIFE" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE[ 'EL CONTRATISTA" PROMUEVA DEBIDAMENTL EL
AJUSTE DE COSTOS. DEBERA EMITIR EL OFICIO DE RESOLUCION QUE PROCEDA, §Iv CASD U1 MTRARICL LA SOLICITUL SE TENDRA POR
APROBADA

PARA TAL EFECTO, “EL ITIFE® AL RECIBIR LA SOLICITUD DE AIUSTE DE COSTOS REV ISARA EL ESTL 'BIOY LADOCUMENTACION SOPORTE
NUE INTEGRA LA SOLICITUD, EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFICIENCIAS O [DENTIFIQUE QUE ESTE INCOMPLET). APERCIBIRA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 DIAS HABILES A PAETIR DE QUE LE SEA REQUERIDC, SUBSANE EL ERROR
O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA SI TRANSCURRIDO DICHO PLAYO NO DIERE REPUESTA AL APERCIBIMIENTO ) NO
ATENDIERE CORRECTAMENTE, SE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS

EL RECONGCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUNMENTQ O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
CONSIDERANDO EL ULTIMD PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO, NO SIENDO NECESARIA LA FORMALIZACION DE
CONVENIO ALGUNO

NO DARA LUGAR A AJUSTEDE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR
SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA FERMINACION DE "LOS TRABAJOS”
CONTRATADOS EL AJUSTH SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS. CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAIES DE LOS COSTONS
INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCKIIG DEL CONTRATO. E1
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE. DE ACUERDO CON LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE "EL
CONTRATISTA™ HAYA CONSIDERADO EN 8U PROPOSICION

PARA 5 APLICACION, SERA CONFORME Al PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO N EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NQ
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
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“EL ITIFE" FODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADG
ESCRIT() AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL
CONTRATO Y POR L0 TANTO. SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES

"El. CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EIECUCION DE TRABAJOS QUE NG ESTEN CUNTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACKONES Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DI
FIECUCION CORRESPONDIENTE

DECIMA PRIMERA.- BITACORA

"LAS PARTES"” ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO DE LA BITAC( JRA ELECTRONICA DE GRRA PUBLICA (BEOP), SU ELABORACION, CONTRH
¥ SEGUIMIENTO SERA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, Y CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE
"LAS PARTES", EN ESTA SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS O EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE
"LOS TRABAJOS", QUEDANDO EL RESGUARDO DE LA INFORMACION A CARGO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

EL RESIDENTE DE “EL I[TIFE” ¥ EL SUPERINTENDENTE GE "EL CONTRATISTA" PARA EL ACCESO A LA BEOP DEBERAN CONTAR CON LA
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, ADEMAS DE LAS CLAVES DE USUARIOS Y CONTRASENAS RESPECTIVAS QUE LES OTORGUE “EL
ITIFE™,

LA APERTURA [3F LA BEOP SE HARA DF MANERA PREVIA AL INICIO DE LA OBRA QUE AMPARA EL CONTRATO, POR EL RESIDENTE, CON
LA PARTICIPACION DEL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA" Y. EN SU CA3S0. DEL SUPERVISOR, AL REALIZARLA DEBERA
ASENTAR LINA NOTA DE APRRTHRA O ESPECIAL E INMEDIATAMENTE DESPUES UNA VALIDACION, RELACIONANDO COMQ MINIMO LA
FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE "LAS PARTES" INVOLUURADAS. NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADC
DOMICILIOS Y TELEFONOS, DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE "LOS TRABAJOS" Y DE LAS
CARACTERISTICAS DEL SITIC DONDE SE DESARROLLARAN. LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE [DENTIFIQUEN OFICIALMENTL
AL RESIDENTE Y EN SU CASO AL SUPERVISOR, ASI COMO AL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA", QUIENES SERAN LOS
RESPONSABLES PARA REALIZAR REGISTROS EN LA BITACORA., INDICANDO, EN 8L CASO, A QUIEN O A QUIENES SE AUTORIZA PARA
LLEVAR A CABO DICHOS REGISTROS.

PARA EL USG DE LA BEOP, "LAS PARTES" ESTAN DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LO DISPUESTQO POR EL ARTICULO 123, DEI
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EN [A BEOP SE PODRAN REGISTRAR LOS EVENTOS SIGUIENTES. COMO MINIMO
AL RESIDENTE DE “EL ITIFE™ CORRESPONDERA REGISTRAR

L LA AUTORIZACION DE MODIFICACHINES Al PROYECTO EJECUTIVO. AL PROCEDIMIENTC CONSTRUCTIVE), LUS ASPECTOS DE CALIDAD
Y ATOS PROGRAMAS DE ESECUCION CONVENIDOS

2. LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES.
3. LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS
4. LA APROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL ¥ CANTIDADES ADICIONALES.
5. LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS
6. LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
7. LA SUSTITUCION DFL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DFL ANTERIOR RESIDENTE Y DE LA SUPERVISION, EN SU CASO
8. LAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS
9. LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASO. LOS CONVENIOS RESPECTIVUS
10. LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DI EJECUCION CONVENIDO
1L LA TERMINACION DE "LOS TRABAJOS".
" AL SUPERINTENDENTE OF "EL CONTRATISTA" CORRESPONDERA REGISTRAR

1. LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVG, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y
A LOS PROGRAMAS DF EJECLICION CONVENIDOS

2, LA SOLICITUD 2t APROBACION DE ESTIMACIONES
e
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3. LA FALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIUNES

4. LA SCLICITUD DE AJUSTE RE COSTOS

£, 1A SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANT DADES ADICIONALES
6. LA SOLICITUD DE CONVEN|OS MODIFICATORIOS

7. EL AVISO DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS".

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LOS NUMERALES ANTERIO ES SE REALIZARA SIN PERJUICI} DE QUE LOS
RESPONSABLES DE "LOS TRABAJOS" PUEDAN ANOTAR EN LA BITACORA CUALESZUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN D
RELEVANCIA PARA "LOS TRABAJOS™,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OBSERVAR Y CUMPLIR CON LAS REGLAS DI USSR MANEJO QUE SE ESTABLEZCAN EN LA BITACORA
DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRLUCCION

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DESIGNADO POR "EL CONTRATISTAY, FINGIRA COMO SU REPRESENTANTE EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LA OBRA, Y ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASL DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON "LOS
TRABAJOS", AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ADEMAS, TENDRA LAS FACULTAD =S SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. OBLIGANDOSE A APLICAR LA INFORMACION ESTABLECIDA EN EL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION "EL CONTRATISTA", DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS
INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES € iENERALZS Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS
DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE "LOS
TRABAJOS” MATERIA DE E4TE CONTRATO

wEL [TIFE" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCION DEL SUPERIN|H NDENTE DE CONSTRUCCION "EL CONTRATIST A"
Y ESTE TENDRA LA OBL IGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISIT S EXKGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO. L0 Q11
PODRA ACONTECER EN CUALQUIER TIEMPCG DURANTE SU VIGENCIA. POR CAUSAS DEBIDAMENTE IUSTIFICADAS

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD
"LAS PARTES” CONVIENEN'QUE "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
1. LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS":

3. SE OBLIGA A CUMPLIR PUNTUALMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS ¥ SU REGLAMENT(, ASI COMOQ TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMII NTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. DESARROLLO URBANO. CONSTRUCCION SEGURIDAL, USC DE LA VIA PUBLICA. PROTECCION
ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CONFORME AL ARTICULO 67 DE LA REFERIDA LEY. QUE EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL

MUNICIPAL, ASE COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE 51 NALE LA DEPENDENCIA O ENTIDAT ¥ DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS APLICABLES ASI MISMO, DEBERA SUJETARSE A L AS INSTRUCCIONES QUE AL FFECTO LE SENALE “EL [TIFE", £ AS
RESPONSABILIDADES. LOS DANOS ¥ PERIUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSEE VANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA™

3. QUE LOS MATERIALES, INSUMOS ¥ EQUIPOS QUE SE UTILICENEN "LOS TRABAJOS " RESULTEN ACORDES CON LAS ESPECIFICAUIONES
¥ CALIDAD PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO:

4. QUE, SI REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MED|AR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL ITIFE"
INDEPENDIENTEMENTE DE [LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" EXCEDENTES. NO TENDRA

DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO. NI MODIFICACION ALGUNA AL PLAZO DE EJECUCION CONTRATADQ,

5 LOS DEFECTOS, VICIOS OGULTOS DE "LOS TRABAJOS" ¥ DE CUALQUIER OTRA R :SPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, DE LOS DANOS
¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL ITIFE" Y C A TERCEROS.

6. LOS RIESGOS. LA CONSERVACION ¥ LA LIMPIEZA DE "LOS TRABAJOS™ OBIETODEL PRESENTE CONTRATO. HASTA EL MOMENTO DI
Sl ENTREGA A “EL ITIFE™;

7, COADYUVAR OBLIGATORIAMENTE EN LA EXTINCION DE INCENDIOS COMPREMDIDOS FN LAS ZONAN DONDE SF EIECTUTEN "LON
TRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATO. CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE D SPONGA PARA ESE FiN 1GUALMENTE SE OBLIGA A
DAR AVISO AL RESIDENTE, DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS. DE SU LOCALIZACION'Y MAGNITUD.

8. NOTIFICAR AL RESIDENTE, LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICC EN LA ZONA DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL
CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE JUE DISPONGA TAMBIEN ENTERARA AL RESIDENILE
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CUANDO SE AFECTEN LAS CUNDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN "LOS
TRABAJOS";

2. QUE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUMPLAN CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
DE POR LO MENGS EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), EN TERMINOS DE LA QUINTA DISPOSICION GENERAL DEL ACUERDO POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LOS PROCEDIMIENTQS DE
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

10. QUE LA GARANTIA DE FABRICACION DEL EQUIPO QUE SE EXTIENDA A FAVOR DE “EL ITIFE", TENDRA UNA VIGENCIA MINIMA DE 24
MESES. A PARTIR QUE ESTE SE ENCUENTRE INSTALADG, PROBADO, PUESTO EN MARCHA Y RECIBIDO POR “EL ITIFE” A SU ENTERA
SATISFACCION;

1. FROPORCIONAR LAS GUIAS MECANICAS, TRES JUEGOS DE 1.OS MANUAL ES DE OPERACION. LOS CUALES PODRAN PRESENTARSE EN
EL IDIOMA DEL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENLS, ACOMPANADOS DE SUS TRADUCCIONES SIMPLES AL ESPANOL, Y DEMAS REFERENCIAS
TECNICAS PARA LA INSTALACION. PUESTA EN MARCHA Y USO DE LOS FQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, AS! COMOD QUE
GARANTIZA LA EXISTENCIA DE REFACCIONES PARA LOS MISMOS POR 1IN PERIODO MINIMO DE 5 ANOS:

12, CAPACITAR AL PERSONAL DE “EL ITIFE” MEDIANTE PERSONAL TECNICO CALIFICADO, PARA EL USO Y OPERACION DEL EQUIPO DF
INSTALACION PERMANENTE:

13. RESGUARDAR HASTA LA CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS™ A SATISFACCION DE “EL ITIFE®, UN RESPALDO IMPRESO, ASI COMO EN
MEDIO MAGNETICO, OPTICO O CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGIA EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DE LOS
INFORMES ¥ REPORTES QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", Y EN SU CASQ, DE LOS ESTUDIOS. HASTA EL
MOMENTO DE LA ENTREGA FINAL A “EL ITIFE™.

14. LAS VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL;

15. LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE "LOS TRABAJOS" QBIETQ
DEESTE CONTRATO. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHOC QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL ITIFE",

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A}"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR TODOS LOS IMPUESTOS. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DERECHOS O CUALQUIER
OTRO CARGO, QUE SF ORIGINE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATQ, CON EXCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO QUE LE SERA TRASLADADC PGR “EL ITIFE", EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

B) "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE “EL ITIFE" LE RETENGA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA
UNA DF LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE AUTGRICEN PARA PAGO. POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL A CARGO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. PREVISTOS EN EL ARTICULO 191, DE LA LEY FEDERA]
DE DERECHOS

DECYMA QUINTA,- GENERALES FORMA, TERMINGS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA. TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON [LAS MISMA, EN LO QUE RESULTE APLICABLE. Y DEMAS CHSPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA EN LO
QUE NGO SE OPONGA A LA CITADA LEY. LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO BEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y
BE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS PUR “EL ITIFE".

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULQ 49 FRACCION 111 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACION CON EL ARTICULO 48 FRACCION 1l DE LA MISMA LEY, EL REGLAMENTQ BE
LA LEY DE CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LAS MISMAS Y EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EIECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE

A} GUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
B) QUE LA FIANZA SFE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

U QUE EN EL CASO DE GUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
LA FIANZA. O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE  PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA FRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO. "EL
CONTRATISTA", PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA © ESPERA
ACORDADOS.

Lira y Orlega No. 42 Cal. Centre Tlaxcala, Tlax C.P. 90000
Telefonos 01 (246} 4623429, 4625500, Fax 4620020 Ext. 111
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) QUE ESTA FIANZA CONT[NUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUZ PRORROGA O ESPERA Al DEUDOR. PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA
EXTEMPORANEAMENTE O IN%LUSIVE CUANDG DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR “EL ITIFE" ¥ SE
HAY A COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR

E) QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ANO MAS, CONTADO A PARTIR DE LA | 2CHA DE RECEPCION TQ1AL EN CASQ DEOUE*EL
CONTRATISTA" NO OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y
EN CAS0 DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE
CORRUJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN 1LAS RESPONSABILIDADES

F) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. AUN CUTANDO PARTE DE ELLOS
SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO

GYQUE, PARA CANCELAR LA HIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITC DE “EL [TIFE™, UUE
SE PRODUCIRA SOLO CUAND( "EL CONTRATISTA™ HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO

H} QUE LA INSTITUCION AFTANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE 1O PRECEPTUADQ iN LOS ARTICULOS 178,179, 279, 280, 287, B2 Y
193 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

§I TRANSCURRIDO EL PLAZO NO SE HUBIESE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA. “EL ITIFE". PODRA DECLARAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATC

Iy QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA. "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBUIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA T 4

PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDQSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR "EL ITIFE" QUE ASILO
INDIQUE
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGGA A CONSTITUIR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE EN LA FORMA ¥ TERMINOS SIGUIENTES

1. DE ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL FALLO DE LA ADJUDICACION DEBERA PRESENTAR FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS AUTORIZADA POR
LA LEY DE LA MATERIA A FAYOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TEAXCALA, POR LATOTALIDAD
DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, COMO LD PREVE EL ARTICULO 48, FRACCION 1Y 19
FRACCION [ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

“EL [TIFE" ENTREGARA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A "EL CONTRATISTA!' A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE Dias
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENT ACION DE LA GARANTIA DE ANTICIPO

EL ANTICIPO QUE "EL ITIFE™.OTORGA A "EL CONTRATISTAY CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) A CONTRATAR. COMO ¢
DISPONE EL ARTICULO 50 FRACCION [1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACHONADOS CON LAS MISMAS, 138 Y L4 DE S1
REGLAMENTO.

LA FIANZA PARA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE LIBERARA C UANDO "EL CONTRATISTA" HAY A AMORTIZADOD
TOTALMENTE EL ANTICIPO OTORGADO.

2. DE CUMPLIMIENTO. - MEOIANTE POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARI A DE FINANZAS DEL GOBIERNQ DEL ESTADO DE
TLAXCALA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATQ, POR IMPORTE E(bU[VALENTE AL 10 (DIEZ POR CIENTO), DEL PRECIQ TOTAL ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA.
EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Y DE FIANZAS

MIEMTRAS "EL (‘ONTRATIST;{\" NO OTORGLE LA POLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN EN ESTE CLANSULADD, MO
SE PERFECCIONARA EL CONTRATO ¥ POR LO TANTO NOSURTIRA EFECTO ALGUNO

LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO SERA LIBERADA POR “EL ITIFE® PARA SU CANCELACION UNA VEZ QUE "EL CONTRATIST A"
ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OGCULTOS 0 CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDALD

3. DE LOS DEFECTOS, DE LGS VICIOS OCULTOS O BE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- AL CONCLUIR "LOS TRABAJOS™, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR GARANTIA, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA
DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE “LOS TRABAJOS”, PARA RESPONDER POR [ EFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUAI OUER DR A
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. LA QUL
ENTREGARA PREVIO A LA ENTREGA FISICA DE "LOS TRABAJOSY, RECIBIENLO A CAMBIO LA CONSTANCIA DE RECEPCION
CORRESPONDIENTE. DICHA GARANTIA PODRA CONSTITUIRLA POR UNA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION
AFIANZADORA LEGALMENTH AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN TERMINOS DE LA|L EY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
POR EL EQUIVALENTE AL 10°} (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE |'1.0S TRABAJOS™.

TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES REFERIDOS SE CANCELARA LA FIANZA ELEGIDA POR "EL CONTRATISTA", BAIO LAS SIGUIENTES
CONDICIONES

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C P 90000 I
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 45620020 Ext 111 o
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St SE CONSTITUYE MEDIANTE APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO, "EL CONTRATISTA" PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL “EL ITIFE” INSTRUIRA POR ESCRITO LO PROCEDENTE A LA
INSTITUCION FIDUCIARIA.

EN CASO DE CARTA DE CREDITOQ IRREVOCABLE, "EL CONTRATISTA" DEBERA OBTENER DE “EL ITIFE” LA ORDEN DE CANCELACION
CORRESPONDIENTE PARA 51 TRAMITE ANTE LA INSTITUCION DE QUE SE TRATE.

SILA GARANTIA SE CONSTITUYE MEDIANTE POLIZA DE FIANZA, SU CANCELACION ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA
OTORGADA

SIN EMBARGO, CUANDO APAREZCAN DEFECTOS. VICIOS OCULTOS & CU ALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIRUIBLE A “FL
CONTRATISTA" EN "LOS TRABAJOS" REALIZADOS DENTRG DEL PLAZO CURIERTO POR LA GARANTIA A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA, “EL ITIFE" DEBERA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE ESTA NO 5EA CANCELADA Y
NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA OUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES.
DENTRO DE UN PLAZC MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES. TRANSCURRIDG ESTE TERMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, “EL
ITIFE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR "LAS PARTES” PODRAN
CONVENIRLO, DEBIENDCG CONTINUAR VIGENTE [LA GARANTIA

QUEDARA A SALVO EL DERECHO DE “EL ITIFE” PARA EXIGIR A "EL CONTRATISTA"” EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE
LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ HECHA EFECTIVA LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE INCISO

LAS POLIZAS DE FIANZA. DE LAS QUF SE HACE REFERENCIA EN ESTA CLAUSULA, DEBERAN SER ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA"
A “EL ITIFE" EN EL DOMICILIO SENALADO EN LA DECLARACION PRIMERA INCISO A DE ESTE CONTRATO. EN UN HORARIO
COMPRENDIDG DE GCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS A DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS. DE LUNES A VIERNES

DECIMA SEXTA.- SANCIONES

CUANDO “EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A EL. Y COMO
CONSECUENCIA, CAUSE DANOS Y PERIUICIOS GRAVES A “EL ITIFE" C BIEN, PROPORCIONE INFORMAC ION FALSA, ACTUE CON DOLO G
MALA FE EN LA CELEBRACION DEL UCONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE, SE MARA ACREEDOR A LAS SANCIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE GBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOCS CON LAS MISMAS

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES CONFORME EL AL
ARTICULO 16 BIS DE LA LEY POR ATRASG EN LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",
QUE SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE "LOS TRABAJOS" QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE, EN LOS
TERMINOS ¥ CONDICIONES SIGUIENTES

A FIN DE VERIFICAR S “EL CONTRATISTA" ESTA REALIZANDO [ AS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDC CON LOS
FROGRAMAS DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRG O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS “EL ITIFE" COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJUS EJECUTADOS, LOS INSUMGS ENTREGADOS O LOS [NSUMOS UTILIZADOS, CON EL FIN DE
RUF DEBIERON RFALIZARSE FN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA |A OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA FOR NO REALIZADA

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA. DE LOS SUMINISTROS ENTREGADUS ¥ DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUEEL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE.
“EL ITIFE", RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%} DB LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL
NUMERG DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL QUE SE FNCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAIOS, LA
ENTREGA DE SUMINISTROS Y UTILIZACION DE INSUMOS. HASTA EL DiA DE LA REVISION POR LO TANTO, MENSUALMENTE SF HARA
RETENCION QUE CURRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA

La CUANTIFICACION DE LAS RETENCIONES SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR AL IMPORTE DE "LOS TRABAJOS" NO EJECUTADOS
EN LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EL PORCENTAIJE PACTADO COMG
RETENCION

"FL CONTRATISTA", PODRA RFCUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES El IMPORTE QUE SE LE HAYA APLICADO COMO
RETENCION. SOLO 81 REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME Al PROGRAMA DE EJECUCKON CONVENIDO VIGENTE

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS" PACTADA Y TRABAJOS PENDIENTES DE EIECUTAR POR
PARTE DE "EL CONTRATISTA", ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL ITIFE". LA CANTIDAD DETERMINADA FOR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO. SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE
DE I.AS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE HAYAN APLICADO

UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE "LOS TRABAJOS" ¥ DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, DE RESULTAR SALDC A
FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES, “EL ITIFE" PROCEDERA A SU DEVOLUCION, SIN QUE POR ESTE
CONCEPTO SE GENERE GAST(O FINANCIERD ALGUNO

Liray Ortega Nc 42 Col Centro Tlaxcala, Tlax C P 20000
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LOS DiAS DE ATRASO SE CONTABILIZARAN A PARTIR DEL [HA SIGLHENTE DE LA FEC(‘,:I-IA DE TERMING PACTADA CONTRAUTUALMENTE ¥
ASI[, HASTA LA FECHA EN LA QUE SE CONCLUYA LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, QUNSIDERANDO LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO
DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

51 “EL CONTRATISTA”™ NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL (UNTRATO TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A “EL ITIFE" LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTQ (5% SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA
PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAY AN EJECUTADO, OPORTUNAMENTE SI*EL CONTRATISTA” CONTINUA EJECUTADOS TRABAJOS
EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN [RSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDC LOS IMPORTES DF LOS TRABAIOS QUL SE
VALLAN EJECUTANDO HASTA 1.AS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODU

CORRESPONDIENTE

YLASPARTES" SE OBLIGAN A'APLICAR LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES CONTRAEL IMPORTE
DE 1.AS RETENCIONES ECON@M]CAS QUE SE HAYAN REALIZADD DURANTE LA VICENCIA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y DE EXISTIR
SALDO POR APLICAR, ESTE SE APLICARA COMQ DESCUENTO EN LA ESTIMACION QU= SE GENERE POR "LOS TRABAJOS” EJECUTADON
CON ATRASO, DURANTE EL PERIODCO DE ESPERA PARA LA CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS", CONSIDERANDC LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN CONSIDERANDC LOS ATUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADD

CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES POR “EL ITIFE®, ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICID EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCION
ECONOMICA O PENA CONVENCIONAL. SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL
ATRAS(O

LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTA CLAUSHLA. EN NINGUN CAS ) PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTOL Al
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

NO SE APLICARAN LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL PERIODO EN EL CUAL SE [RESENTE UN CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR
DURANTE LA EJECUCION DE TRABAJOS

LO DESCRITO EN ESTA CLAUSULA SERA SIN PERIUICIO DE QUE “EL ITIFE™ OPTE POR LA RESCISION
DECIMA OCTAVA. SUSPENSI‘:)N TEMPORAL DE "LOS TRABAJOS"

“EL [TIFE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, "LOS TRABAJOS" OBJETO DE ESTE CONTRATO POR CAL'SAS
DEBIDAMENTE TUSTIFICADAS. SIN UE ELLO IMPLIQUE LA TERMINACION DEFINITIY A DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDHCO, POR L
QUE CONTINUARA PRODUCIENDO TODROS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAY AN CONCLUIDO LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN
A DICHA SUSPENSION E, N SU'CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA NO PODRA SER IND ZFINIDA

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL ITIFE” MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR EL SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA AUTORIZAR | A
SUSPENSION, NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA™ DE LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL. SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVEN
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE "LOS TRABAJOS", A1 COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAREN
LO RELATIVO A SUPERSONAL. MAQUINAREA Y EQUIIPOY

“EL ITIFE" PROCEDERA A LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE DEBERA REUNIR LUS REGUIS[TON
SENALADOS EN EL ARTICULG 147, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA3 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NO SERA MOTIVQ DE SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS", EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPO DI
INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA™.

LA SUSPENSION PRORROGARA LA FECHA DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS" EN GUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA
DICHA SUSPENSION, SiN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. SUJETANDOSE A LO SIGUIENTE

LA FECHA DE TERMINO SE PRORROGARA CONSIDERANDO EL NUMERO DE DIAS OUE RESULTEN DE LA ESPECIALIDAD, PARTIDA O
SUBPARTIDA O EN SU CASO, DEL CONCEPTO DE TRABAJO SUSPENDIDOS, DE ACUERLO CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
DE EJECUCION CONVENIDO. U FORMALIZAUION SE REALIZARA MEDIANTE CONVEN O EN ESTE SUPUESTO "EL CONTRATISTAY PODRA
SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES. EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, PRIMER PARRAFO Y 12
FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y $ERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 145 Y 146, DL 5U REGLAMENTO

CUANDO LA SUSPENSION TEMPORAL DE "LOS TRABAJOS" DERIVE DE CABD FORTUITO O FUIERZA MAYOR NO EXISTIRA
RESPONSABILIDAD PARA “LAS PARTES"; DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE DEBERA RECONOCER EL PLAZO DE
SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS” ¥ LA FECHA DE REINICIO Y TERMINACION DE ESTOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUICION
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN ESTE SUPUESTO SGLO SERA PROCEDENTE EL FAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS
CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES I, [I Y 1l DEL ARTICULO 149, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS GON LAS MISMAS.
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SEDURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE DAN DIVERSAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y
DIFICILES DE CUANTIFICAR, "LAS PARTES" PODRAN ACORDAR QUE LOS PERICDOS SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE | A
SUSCRIPCION DE UN SOLO CONVENIO

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJIG ADICIONALES Y O NU PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEFTOS DEL CONTRAT(

51 DURANTE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" "EL CONTRATISTA® SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES
ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO QORIGINAL DEL CONTRATO, ESTE LO NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL
ITIFE", A TRAVES DE LA RESIDENCIA QUIEN RESOLVERA LO CONDUCENTE "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ
QUF CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO G EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN L.AS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION

CUANDO SEA “EL ITIFE", QUIEN REQUIERA DE LA EIECUCION DE "LOS TRABAJOS" O CONCEPTOS SENALADOS EN EL PARRAFO
ANTERIOR, ESTOS DEBERAN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LA BITACORA POR EL RESIDENTE

A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS POR LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO, SE DEBERAN APLICAR LOS PORCENTAIES
DE INDIRECTOS. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES CONVENIDOS EN El
CONTRATO

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" POR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS
PREVISTOS ORIGINALMENTE. (0 CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO. FODRA “EL ITIFE”
AUTORIZARLOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS. VIGILANDO QUE DICHOS {NCREMENTOS NO
REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO

PARA LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS DE "LOS TRABAJOS" POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS DEL CONTRATC, “EL ITIFE" JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERAN EN EL ORDEN Y MANERA QUE DISPONE EL
ARTICULO 107, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, TOMANDO EN
CUENTA QUE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS QUE PREVE ES EXCLUYENTE DE LA ANTERIOR,

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE DENTRO DEL PRESUPUESTG AUTORIZADO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATGC, POR
RAZONFS FIINDADAS Y EXPLICITAS. PODRAN MODIFICARLO MEDIANTF LA FORMALIZACION DE CONVENIOS. COMO A CONTINUACION
SEINDICA

1. FUR MODIFICACIONES A LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. QUE N REPRESENTEN INCREMENTO O REDUCCION EN
EL MONTO O PLAZO. EN CUALQUIER MOMENTO SE PODRAN MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO CUANDO, DERIVAD( DE
UN AVANCE TECNOLOGICO, DE INGENIERIA, CIENTIFICO O DE CUALOUIER OTRA NATURAILEZA, SE JUSTIFIQUE QUE LA VARIACION DE
DICHAS ESPECIFICACIONES REPRESENTA LA OBTENCION DE MEJORES CONDICIONES PARA FL ESTADO

2. CUANDO LAS MODIFICACIONES IMPLIQUEN AUMENTO O REDUCCION POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO
DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCION, EN CASOS EXCEPCIONALES Y DEBIDAMENTE
JUSTIFICADQS, “EL ITIFE" A REQUERIMIENTO DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", SOLICITARA A LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, LA AUTORIZACION PARA REVISAR LOS INDIRECTOS ¥ EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE
FACTADQOS, ¥ DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN
SERA NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTEFICADA LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS CASOS
SIGUIENTES

« CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, $5IN QUE SE INCREMENTE EL PLAZO DE EJECUCION
ORIGINALMENTE PACTADQO FN EL PRESENTE CONTRATO.

= CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION GRIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO SE REDUZCUAN EN MAS DE UN
VEINTICINCO POR CIENTO

* CUANDO EL MONTO Y EL PLAZOC DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SE
INCREMENTEN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO

3. EN LOS CAS05 NO PREVISTOS EN EL NUMERAL ANTERIOR DE VARIACION DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAJE ANTES SENALADO,
NO SE REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DEBIENDO EL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE "LOS TRABAJOS™" JUNTO CON "EL CONTRATISTA” PROCEDER A LA REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ¥ EN SU
CASQ. AL AJUSTE CORRESPONDIENTE

LA REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENT( SE REALIZARA SEEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE EL CONTRATO,
CONFORME AL PROCEDIMIENTO. QUE ESTABLECE EL ARTICULO 102, DEL REGLAMENTOQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
REFACTONADOS CON LAS MISMAS

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcaia, Tiax C P 90000
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LLAS MODIFICACIONES SE DEBERAN SUSTENTAR POR EL RESIDENTE DE OBRA. A TRAVES DE DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE ¥ MOTIV

LAS CAUSAS QUE LOS ORIGTNEN

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACION DE LGS CO
¥ POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA "LAS PARTES" QUE LOS SUSCRIBEN

LAS MODIFIC ACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES
SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARS

TRATANDOSE DE MODIFICACIONES POR CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE

ORIGINALMENTE. TRATANDGSE DE CONCEPT(}S NO PREVISTOS EN EL CATALOC
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE EN AMBOS

LA CLAUSULA DECIMA NOVENA QUE ANTECEDE

LOS CONCEPTOS DE TRABAJ) AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O PLAZO, §

INDEPENDIENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DE|

A EFECTO DE TENER UN C( WTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO LOS CONCEPTOS
JURIDICO Y LOS EMITIDOS EN EL O LOS CONVENIOS PUEDEN INCLUIRSE POR

T\i\'EN[OS SE CONSIDERARAN PARTE DEL CONTRAT(

NEL MONTO, DEBIENDC CONSIDERARSE EN FORMA
E N UN SOLO DOCUMENTO

PAGARAN A LOS PRECIOS INITARIOS PACTADOS
0 DE CONCEPTOS DEL CONTRATO. SUS PRECIOS
(CASOS SE TOMARA EN CUENTA LO ESTIPULADO EN

E CONSIDERARAN Y ADMINISTRARAN DE MANERA
RIENDOSE FORMULAR FESTIMACIONES ESPECIFICAS
DE TRABAJO CONTENIDOS EN ESTE INSTRUMENTC
"EL CONTRATISTA™ EN LA MISMA ESTIMAUICE

DISTINGUIENDO LOS UNOS DE OTROS, EN CUUYO CASO SE ANEXARA LA DUCUMENTA('[ON QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGG

LAS MODIFICACIONES EN MONTO Y.O PLAZO CONLLEVARA A "EL CONTRATISTA"
A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE ESTIPULADO

QUINTA DE ESTE CONTRATO, LO QUE 5E HARA A MAS TARDAR EN LA FECHA DE FIR]

"LAS PARTES"” ACUERDAN QUE UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS M

h REALIZAR LA MODIFICACION CORRESPONDIENTE
EN EL PUNTO NUMERO 2 DE LA CLAUSULA DECIMA
1a DEL CONVENIO RESPECTIVO

0 LOS CONVENIOS SE REALIZARA DENTRO DE LOS 45 (CUARENTA' Y CINCO) DIAS| NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA CITADA
DETERMINACION, MISMOS QUE DEBERAN CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS QUE REFIERE ARTICULO 109, DEL REGLAMENTO DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE "LOS TRABAIOS'

“EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL ITIFE” A TRAVES DE BITACORA O POR ESC
FREVIO A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONVENIDO. PARA LO CLUAL

“EL [TIFE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE "LOS TRABAJOS",

L
TERMINADOS E IDENTIFICABLES SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVAR%

NOTIFICAR MEDIANTE BITACDRA O POR ESCRITO SU TERMINACION A “EL ITIFE” E
CONCLUIDO "LOS TRABAJOS".

;

INCLUIRA UNA RELACION DE LA O LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS

EE)IFIL'ACIONES AL CONTRATO, LA SUSCRIPCION DE

T0. LA TERMINACION TOTAL DE "LOS TRABAJONY,
NEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LA SOPORTEN F
AFAVOROENCONTRA

TANDO A JUTCTO BEL MISMO EXISTAN TRABAIS
PARA ELLO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
i3 (QUINCE) DIAS NATURALES DESPUES DE HABER

N LAS RECEPCIONES DE "LOS TRABAJOS" OBIETO DEL CONTRATO, “LAS PARTES] SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
64, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 164 165 Y 146, DE SU REGLAMINTO. DF

CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

RECIBIDA LA NOTIFICACION POR “EL ITIFE®, PROCEDERA, A TRAVES DEL RESIDENT
DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE RECIBAN LA NOTIFICACIO

E DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE)
N. A VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACION DE "LOS

TRABAJOS" CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE "LOSN

TRABAJOS" Y ESTOS SE TIENEN POR ACEPTABLES “EL ITIFE". DEBERA R
LEVANTAMIENTO DEL ACTACORRESPONDIENTE. LA QUE CONTENDRA COMO MINI
166, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADC

EALIZAR LA RECEPCION FISICA, MEDIANTE EI
MO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO
15 CON LAS MISMAS

S DURANTE LA VERIFICACION DE "LOS TRABAJOS" ENTREGADOS, “EL ITIFE® ENCU=NTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LON

MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACION, CONFORME

2 LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

“EL ITIFE” POR CONDUCTO DEL RESIDENTE, TOMANDO EN CONSIDERACION LAS ¢ ARACTERISTICAS, COMPLEIIDAD ¥ MAGNITUD D%
"LOS TRABAJQS" A CORREGIR, SE PODRA CONCEDER A "EL CONTRATISTA™ UNA HE( JRROGA POR EL PERIODO QUE ACUERDE CON "EL
ITIFE” PARA 1.A REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS, EN ESE PERIODO NO SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES TRANSCURRIDO E1
PLAZO SIN QUE "EL CONTRATISTA" HAY A REPARADO "LOS TRABAJOS", “EL ITIFE" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS

A QUE BAYA LUGAR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL ITIFE" OPTE POR LA RESCISION AD

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PARRAFC PRECEDENT
DEL CONCEPTO O CONCEPTES DE TRABAJO PENDIENTE DE REALIZAR. EN ESTE
CONSIDERARA QUE LA OBRANO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBC{NTRATACION

CON FUNDAMENTO A LD EﬂTABLEC[DO EN LA FRACCION XXI1 DEL ARTICULO 3|

SIGUIENTES PARTES DE "LOS TRABAJOS":

NMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO

I NO PODRAN CONSISTIR EN LA EJECUCION TOTAL
(CASO. NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE

DE LA LEY, SOLO PODRAN SUBCONTRATAR 1 AN

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C P 90000
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AYCONCRETOS PREMEZCLADOS

B) MAQUINARIA PESADA

€) EQUIPOS ESPECIALES (ESCALERAS ELECTRICAS, ELEVADORES)
D LABORATORIQ DE MATERIALES

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL

"LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE “EL ITIFE” NO ADQUIERF NINGUNA OBLIGACION DE CARACTER LABURAL PARA CON "EL
CONTRATISTA", NI PARA CON L.OS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA REALIZACION DE "LOS TRABAJOS" OBJETO)
DEL FRESENTE INSTRUMENTO JURIDICG, TODA VEZ QUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE "EL CONTRATISTA"

POR LO ANTERIOR. NO SE LE CONSIDERARA A “EL ITIFE™ COMO PATRON, NI AUN SUBSTITUTO. ¥ “EL CONTRATISTA" EXPRESAMENTE
LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER CIVIL, FISCAL. DE SEGURIDAD SOCIAL, LABORAL O DE OTRA ESPECIE, QUF
EN SUCASQO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LIBERAR A “EL ITIFE” DE CUALQUIER RECLAMACION DE [INDOLE LABORAL C DE SEGURIDAD SOCIAL
QUE SEA PRESENTADA POR PARTE DE SUS TRABAJADORES, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

VIGESIMA CUARTA.- CESON DE DERECHOS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO TRANSFERIR POR NINGUN TITULO, EN FORMA TOTAL O PARCIAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA
PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATC.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA

‘EL ITIFE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL Y SIN
NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL. EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE "LOS TRABAJOS™. Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANC O PERIUICIC GRAVE A “EL ITIFE" $E DETERMINE LA NULIDAD DE ACTUS QUE DIERON ORIGEN
AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O
PGR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION
DE "LOS TRABAJOS" A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO, EN ESTE ULTIMG CASO “EL [TIFE"
SE OBLIGA A DAR AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" CON I15(QUINCE ; DEAS NATURALES DE ANTICIPACION

COMUNICADA POR “EL {TIFE” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDJATA POSESION DE
"LOS TRABAJOS" EJECUTADOS, PARA RECIBIR Y RESGUARDAR LA INFORMACION ¥ DOCUMENTACION GENERADA, ASI COMO DEL O LOS
PRODUCTO(S) QUE SE HAYAN LOGRADO REALIZAR. Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER "LOS TRABAJOS", DEBIENDD REALIZARSE
LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA Y “EL ITIFE" LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN TERMINQS DE LO
SENALADO EN EL ARTICULC 151, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO

FN ESTE SUPUESTO. "EL ITIFE™ SE OBLIGA A PAGAR "LOS TRABAJOS™ FIFCUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SENALADOS EN EL ARTICULC 152, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
QUE EN FAYOR DE "EL CONTRATISTA" PROCEDAN, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES. ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITG

“EL ITIFE" SE OBLIGA A NOTIFICAR A "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL 0 SU SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EN LA FECHA DE RECEPCION DE LA ENTREGA FiSICA DE "LOS TRABAJOS", LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE
LLEVARA A CABO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE UM PLAZO QUE NO
EXCEDERA DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO FORMAL DE RECEPCION FISICA DE "LOS TRABAJOS", EN EL QUE SE
HARAN CONSTAR LOS CREDITOS QUE RESULTEN A FAVOR Y EN CONTRA DE AMBAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERA!
QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE

“EL ITIFE” SE OBLIGA A EXPONER EN EL FINIQUITO LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE, EN 5
ASO  sF MUBIERE HECHO AUCREEDOR "EL CONTRATISTA", POR TRABAIOS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROGRAMAS
CONVENIDOS

“EL ITIFE” HARA CONSTAR POR ESCRITO EL FINIQUITO, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN EL ARTICULO 170, DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICI0S RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ANEXANDO EL ACTA ENTREGA DE RECEPCION FiSICA DE "LOS
TRABAIOS"

Liray Ortega No 42 Col. Centro Tiaxcala, Tlax. C P. 90600
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EN CASC DE QUE EXISTA DESACUERDO EN EL RESULTADO DEL FINIQUITO, O|BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA PARA Su
ELABORACION DENTRC DEL PLAZQ SENALADO, “EL ITIFE" PROCEDERA A ELABORAR EL FINIQUITO, DEBIENDO COMUNICAR 5
RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE 5U EMISION.

"EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. S
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTAD ) EL FINIQUITO POR "EL CONTRATISTA

UNA VEZ CLABORADO ¥ ACEFTADO EL FINIQUITO POR AMBAS PARTES. "EL ITIFE” PROCEDERA A CUBRIR LOS SALDOS QUE EN STTCAND
SEAN A FAVOR DE "EL CONTRATISTA' DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATULALES SIGUIENTES A SU Al TORIZACION POR LA
RESIDENCIA

S| DEL FINIOUITO RESULTARA SALDO A FAVOR DE “EL ITIFE” DICHO SALDO "EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE SEAN DEDUCIDO DE LAS
CANTIDADES PENDNENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SINO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, SE SOLICITARA
St REINTEGRC CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 55, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS. EN EL SUPUESTO DE NO OBTENERSE El. REINTEGRO, “EL ITIFE” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO Y HECHOCS EFECTIVOS LOS SALDOS PENDIENTE S ENTRE "LAS PARTES . “EL ITIFE"” PROCEDERA A
LEVANTAR DE FORMA SIMULTANEA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTIN GUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENIRE
"LAS PARTES" LA CUAL DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS A QUE ALUDE AL ARTICULD 172, DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA SEPTIMA.- CAISALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA

“LAS PARTES" CONVIENEN QUE“EL ITIFE", DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO BOR EL ARTICULO 157 DEL REGLAMENTODE LA LLY
DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRA LLENVAR A CABC LA RESCISION ADMINISTRATIVA DFL
PRESENTE CONTRATQ, SIN MNECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES. S1 "EL CONTRATISTA
INCURRE EN CUALQUIERA DHE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RESCISION

1. S1"EL CONTRATISTA". POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA "LOS TF ABAJOS” OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS
15 {QUINCE) DIAS §IGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SL* REGLAMENTO:

INTERRUMPIR INJUSTIEICADAMENTE "LOS TRABAJOS® O 5E NIEGUE A REPARAR, O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS (Ut

HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL ITIFE”.

3 NO EIECUTE "LOS TRABAJOS" DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS (WIE 1O
INTEGRAN O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE 0. EN SU CASO. POR El
SUPERVESOR

4 NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS REFERIDOS EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y BASES DE
PARTICIPACION, POR FALTA DE MATERIALES TRABAJADORES O EQUIPO|DE CONSTRUCCION Y. QUE A JUICIO DE “EL ITIFE™
EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMENACION SATISFACTORIA DE "LOS TRABAJOS" EN EL PLAZO ESTIPULADO

3 EN CASO DE QUE SEA DECLARADQ O SUJETC A CONCURSO MERCANTIL EN TERMINQOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES O FIGURA ANALOGA

4 SUBCONTRATE PARTES DE "LOS TRABAJOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN OBTENER LA AUTORIZACION PREVIA
POR ESCRITQ DE “EL ITIFE".

7 TRANSFIERA LOS DERECHOS PE COBRO DERIVADOS DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO. SIN CONTAR CON AUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL ITIFE”

8 NO DE A “EL ITIFE® Y A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO QUE TENGAMN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES ¥
DATOS NECESARI(bS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION D © LOS MATERIALES Y TRABAJOS

9 S[ "EL CONTRATISTA" NO AMPLIA LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES. EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES
ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRAT(, PARA EL CASQ DE QUE SE PRETENDA CELEBRAR UN CONVENIO MODIFICATORIO
O ADICIONAL

18§l "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITC. TENER U'NA DETERMINADA NACIONALIDAD

11 EN GENERAL. POR EL INCUMPLIMIENTCQ DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO. L AS
LEYES, TRATADOY Y DEMAS ORDENAMIENTOS QUE SEAN APLICABLES

L3

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL INCUMELIMIENTO DF
LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIIUE EN EL SUPUESTO DE “( ONFLICTO DE INTERES". EN SEGUIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL ONCE DE LA PRESENTE CLAUSULA

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA " SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADASEN LA
CLAUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA SE SUIETARA A LO SIGUIENTE

| EL PROCEDIMIENTO INICIARA A PARTIR DE QUE “EL 1TIFE” LE NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" POR OFICIO El INCUMEPLIMIENTO EN
QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LO$ HECHQS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACION DE DAR POR RESCENDIDO
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EL CONTRATO, RELACIONANDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUEEN
UN TERMINQ DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y A PORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES

2 TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR. “EL ITIFE", RESOLVERA CONSIDERANDO L.0OS ARGUMENTOS
Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER "EL CONTRATISTA",

* LA DETERMINACION DE DAR O NGO POR RESCINDIDO El. CONTRATO POR PARTE DE “EL ITEFE" DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA
MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS |5 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO EN El
NUMERAL 1 {UNG) DE FESTA CLAUSULA.

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO NO PODRA SER REVOCADA (3 MODIFICADA
POR “EL ITIFE™,

EN EI CAS0 DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO RESCINDIR ESTE CONTRATO, SE REPROGRAMARAN "LOS
TRABAJOS" UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A "EL CONTRATISTA"

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTG DE RESCISION, “EL ITIFE", SE ABSTENDRA, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS ALN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITUG
QUE PROCEDA. LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRG DE LOS 30 DIAS NATURALFES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE
LA DETFRMINACION DF LA RESOLUCION DE RESCISION. A FIN DE PROCLEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,

EN -1 FINIOUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE "LOS TRABAJOS” AUN NO EIECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LG DISPUESTO POR LOS ARTICUI 05162 Y 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AS] COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE. EN SU CASO LE HAYA ENTREGADO A "EL CONTRATISTA', AS| COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACION LA RECEPCION
DE "LOS TRABAJOS" QUE HAYA “EL ITIFE" REALIZAD(O "EL CONTRATISTA” HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO LOS
EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION. SIEMPRE Y
CUANDOG SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRQ DE "LOS TRABAJOS ' PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDC
ENEL ARTICULO 62, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 16],DE SU REGLAMENTO

EL SOBRECQSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITG, SERA INDEPENDIENTE DE LAS GARANTIAS, PENAS CONVENCIONALES
¥ DEMAS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

“EL ITIFE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO
FUNDAMENTAR ¥ MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDRIMIENTO DE RESCISION “EL ITIFE™ PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE "LOS
TRABAIJOS" EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ¥ EN SU CASO PROCEDERA
A SUSPENDER "LOS TRABAJOS", LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SEENCUENTRE LA OBRA. LA QUE SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO Y DEBERA ELABURARSE
EN TERMINGS DEL ARTICULO [59, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CON EL REGISTRO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA BITACORA SE SUSPENDE TODA ANOTACIOGN EN LA MISMA, HASTA EN TANTO
EMITA LA RESOLUCION DE RESCISION QUE PROCEDA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DEVOLVER A*ELITIFE” EN UNPLAZG DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE "LOS
TRABAJOS"

“EL ITIFE™ Y "EL CONTRATISTA" PODRAN CONCILIAR DENTRC DEL FINIQUITO. LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN
DE PRESERVAR LOS INTERESES DE "LAS PARTES"

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE

“EL ITIFE”, CON ANTERIORIDAD AL INICKY DE "LOS TRABAJOS". DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA (QUIEN
DESEMPENARA LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN FL ARTICULO 53 DE LA | EY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y 113 DE SU REGLAMENTO, ¥ A TRAVES DE ESTE SE DARAN AL "EL, CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJIECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE, EN 5U)
(ASO. ORDENE “EL ITIFE”,

LA SUPERVISION ES EL AUXILIO TECNICO DE LA RESIDENCIA DE OBRA, CON LAS FUNCIONES QUE PARA TAL EFECTO SE SENALAN EN EL
ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PURLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON INDEPENDENC[A
DE LAS QUE, EN SU CASO, SE PACTEN EN EL CONTRATO DE SUPERVISION CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS
PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRA INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL iNICLO DE "LOS TRABAJOS"

TRIGESIMA - RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE UCARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE "LOS
TRABAJOS
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‘LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANUIAN
RELATIVAS A CONCEPTOS TECNICOS O ADMINISTRATIVOS. ESTAS DEBERAN REGISTRARSE E INFORMARSE POR "LAS PARTES'
MEDIANTE NOTA EN LA BITACORA, ACORDANDO QUE RESGLVERAN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCG) DIAS
HABILES, CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA. LA SOLUCION Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR. DE 1GUAL
FORMA SE ASENTARAN POR "LAS PARTES" EN LA BITACORA

“LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASI DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTR EL CONTENIDO DEL CLAUSULADC DEL PRESENTE
CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LU SENALADO EN EL CLAUSY _ADO

TRIGESIMA PRIMERA.- CONFLICTOS DE INTERES “LAS PARTES™ MANIFIESTAN dUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATLL
AST COMQ LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES. ENTENDIENDOSE POR ESTA CUALQUIER SITUACION [N
LA QUE LA FORMALIZACION ¥ EIECUCION DBIETIVA £ IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA [INFLUENCIADA COMO RESULTADO DI
INTERESES DE CARACTER ECONOMICO. VINCTULOS FAMILIARES O AFECTIVOS. RELPCIONES POLITICAS O FERSONALES O CUALQUILR
OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN ESTA OBLIGACION LA CONTEMPLA EXPRESAMI NTE EL ARTICULO 49 DL LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN CORRELACION CON EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MI§MAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. “LAS PARTES™ ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA™ SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACERTAR EN NINGUN MOMENTO CUALOQUIER TIPO DI
BENEFICIO ADICIONAL A LOY COMPROMIS0S CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO £ PRESENTE CONTRATO, QUE PUDIERA DERIVARSI
EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA® SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS |[TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A1l
DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA T IMAR DECISIONES A SL
NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE INTERESES

TRIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE

“1.AS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. A TODAS Y CADA I'NA
DE LAS CLAUSULAS DE ESTE, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO, Y SUPLETORIAMENTE Al CODIGO CIVIL FEDERAL, & LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, AL CODIGD FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES

TRIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTC DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLG QUE NC ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOUS TRIBUNALES DEL ESTADO DE
TLAXUALA. POR TANTO. EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIFRA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO (3 POR CUALOUIER OTRA CAU'SA

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENFTERADAS "LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALC ANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTR AT
EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LAEXPRESION DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUI SUCCONSENTIMIENTO N¢Y 51 ENCUENTRA AFECTADO
POR DOLO, ERROR. MALA FE, NI OTROp VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RAJ IFICAN EN TODAS SUS PARTES. EN 2 (DOS; TANTOS
EN LA CIUDAD DE TLAXCALA. TLAX /A QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL ITIFE" POR “EL CONTRATISTA"
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ RATL RONERO MARRERO
. DIRECTOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
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