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CONTRATO No. ECS-29-011-2016
CLAVE: E-AL-C-SUP-40-2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO (A CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE #RECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN, PGR UNA PARTE, EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA ~EL WIFE™, REPRESENTADO EN ESTE ACYOPOREL . ___ .

€N SU CARACTIR DL DIRECTOR GENERAL, ¥ POR LA OTRA -PARTE A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES", AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARAC!IONES
PRIMERA. "EL ITIFE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A QUE £S UN G 0 PUBLICO DE RALIZADD. DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETO NO. 26 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE
FECHA 24 DE NOVIEMBRE DC 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ¥ OE COMERCIO DEL
ESTADO, BAJC LA PARTIDA BUMERO 361 A FOJAS 83 FTE., DE LA SECCION 4TA | VOI UMER CATORCE DEL DISTRITC OE
HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO OE 2009.

B QUER COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
OE "EL ITIFE", ¥ CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISWAS QUE St
ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A "EL ITIFE” CELESRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A
ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

C. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2018 NIVEL SUPERIOR.

D.  QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO TN EL ARTICULO 27 FRACCION i, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON tAS MISMAS, LA CONTRATANTE REALZZO LA ADJUDICAGKIN DE 1A OBRA MEDIANTE EL
PROCEOIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

E. PARA ASEGURAR 1AS MEJORES CONDICIONES DISPONIGLES EN CUANTO A PRECIO. CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD ¥ DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA TRECE DE JULIO-OE 0OS MIL DIECISESS. SE
AIUDICS EL PRESENTE CONTRATO AL CONTRATISTA EN RAZON DE QUE CUMPE IO CON
LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICTTADOS: EN LAS BASES DE LA LICITACION ¥ DERIVAOD DEL
ACTA DE FALLO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO CNET-TLAX-IR-045-2015.

£, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 47. 48 FRACGION I, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELAGIONADOS CON IAS MISMAS Y €L SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 70 DE SU
REGLAMERTO, EL CONTRATISTA PRESENTARA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRAYO.
MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA At PRESENTE CONTRATO.

G. QUE HA OBTENIDO DE {AS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENGIAS, PERMISOS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ¥ QUE. ASIMISMO, TRAMITARA LAS
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

H.  SERALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE CSTE CONTRATO, £L UBICADO EN: LIRA Y ORTEGA
NUMERO 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TUANCALA, TLAX.

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

A, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DFIL ACTA DE ) CON FOLIO NUMERO DE
FECHA EXPEDIDA POR EL OFICIAL OEL REGISTRO CVIL OE
TLAXCALA ¥ SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOLID ¥ NUMERQ DE 1DENTIFICADOR
©CR)

B. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL. DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLEGIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIGAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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C. ES MEXICAND Y CONVIENE QUE. Ih CASO BC QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDE HANUO COMO MEXICANO, POR CUAN 10 A ESTE CONTRATO SE REFIERE. Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERD BAJO PENA DE PERULR DENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO

VERIVADO DE ESTE CONTRATO,

0. TENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEORAR EL PRESENTE INSTRUMENTO ¥ CUCNTA GON LOS RECURSOS HUMANOS,

TECNKCOS, ECONOMICOS ¥ MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJIETO DE ESTE CONTRATO.
E. CUENTYA CON £L REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, €L CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE;

1 REGISTRO FEDERAL DL CONTIMDUYENTES,

¥ DOMICILIO FISCAL EN
CENTRO CODIGO POSTAL

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN U GOMPROMISO A LA FORMA, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN

EN LAS SIGUIFNTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE", ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS", RELACIONADIOS CON tA OBRA PUBLICA
RELATVOS A REHABILITACION GENERAL, A 1.OS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE DENOMINAN LOS YRABAJOS", Y £STE SE
OBLIGA A REALIZARLOS TOTALMENTE Y A ENTERA JALIGFACCION CON LA ENTREGA OEL PRODUCTO ESPERADO, PREVISTO
ENLOS ANEXDS ESTIPULADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENYO.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE 1A OBRA PUBLICA

"LOS YRABAJOS" DEBERAN SER REALIZADOS EN (A SUPERIOR NORMAL URBANA EMILIO SANCHEZ PHEDRAS, UBICADO EN
ADOLFO LOFEZ MATEQS, TLAXCALA, CON CCY 28DNLO0DA).

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJSOS™

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS RLLATIVOS AL CODIGO NUMERG E-AL-C-SUP-40-2016, REFERENTE
A LA IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS. “A, B, C, D, E, F", Y OBRA EXTERIOR: YERMINACION OE CANCHA MUL. Y RAMPAS
PARA DISCAPACITADOS EN ANDADORES, OC ACURRDO CON EL CONTENIDO OF LOS ANEXOS OE BASES DE PARTICIPACION

LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICION FIRMANOS POR "EL CONYRATISTA", EN CADA UNA Dt SUS
HOJAS ¥ ACEPTADOS ROR PEL WTIFE” ASi COMO LA CONVOCATORIA, FORMAN PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO
Y VINCULAN A "LAS PARTES™ EN EL CUMPLIMIENTO OE LOS DERECHOS ¥ OBt IGACIONES OEL MISMO,

CUARTA.- MONTO

€L MONTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $1'092,578.04, MAS EL IMPUESTO AL VAl OR AGREGADO Df
$318,812.49, CON IMIOKIE TOTAL OF $2°314,330.53, (DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
63/100 MN.) MISMO QUE SE DETERMING CONFORME AL CATALOGO Dt CONCERTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUES IOS E IMPORIES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS £N A PROPOSICION DE “EL.
CONTRATISTA" QUE SC DETALLAN EN EL. ANEXD,
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TLAXCALA, POR LO QUE, NINGUN MOTIVO, SENALARA PARA TALES
EFECTOS . €1 DOMICILIO EN EL CUAL Sk LLEVARAN A CARQ “LOS TRABAJOS", MATERIA DL LSTE CONTRATO, POR LO
QUE. EN CASO DE CAMBIARLO, SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO AL “EL. ITIFE", EN EL DOMICILIO SERALADD EN
KA DECIARACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIOKCO, DE 1O CONTRARIO, CUALQUIER COMUNIGACION,
NOTIFICACION, REQUERIMIENTO O EMPLAZAMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL QUE SE DERIVE O REQUIERA CON
MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL. SERAN REALIZADOS EN DICHO DOMICILIO ¥ SURTIRAN PLENAMENTL
SUS EFECTOS, EN TERMINGS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICUI O 307, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCIDBMENTOS
CMIES, DE APLICACION SUPLETORIA DE: LA LEY OF OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS

Vit @ TLAXCALA ¢
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QUINYA.- PLAZO DE EJECUCION

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE “LOS TRABAJOS™, SERA DE 118 (CIENTO DIECINUEVE) DIAS
NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRAHAJOS SERA EL. DIA VEINTICINCO'DE JULIO.DE DOS MiL DIECISEIS Y LA FECHA DE
TERMINACION EL DIA VEINTE OE NOVIEMBRE DE DOS Mil. DIECISAIS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE E;Equcm 0c
“LOS TRABAJOS" CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICACD EN
PERIODOS MENSUALES Y EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES CONVENIDAS QUE LO AFCCTE

' PAR COMVIENEN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO INICIARA A PARTIR DE QUE “El:
CL(?:YRAﬂ;?i: SUSCHIBA Ct. PRESENTE INSTRUMENTO Y FINALIZARA HASTA LA FECHA EN QUE SE FIRME POR "LAS PARYES'
EL AGTA DE EXTINGION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN CUANDO CON MOTIVO DEL FINIOUITO, LA LIOUIDACION OF
LOS SALDOS SE REALICEN DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL DOCUMENTO EN QUE
CONSTE EL FINIOUITO, ESTF TENDRA Fi CARACTER DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. DOCUMENTO
EN QUE “LAS PARTES" DEBERAN MANIFESTAR QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR 1.0 QUE SE DAN POR TERMINADOS
108 DERECHOS Y ORLIGACIONFS QUE GENERA E1, CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR REGLAMACION,

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

“EL TYIFE", SE OBLIGA ENTREGAR LOS OFICIOS A “EL. GONTRATISTA PARA EL ACCESO A €1 O 105 INMUEBLE(S). QUE
MOTIVA(N) “LOS TRABAJOS™ OBJEYO DEL PRESENTE CONYRATO, CUYO PRODUCTO O PRODUCTOS ESPERADOS SERAN
APLICADOS EN EL O 10S INMUEBLE(S) QUE MOTIVA(N) "LOS TRABAJOS". OPORTUNAMENTE A LA FECHA DE INICIO DE £5T0S,
PREVISTA £8 tA CLAUSULA QUE ANTECEDE. EL AGCESO AL O LOS INMUESLE(S) DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, DEB‘!:DO
RECADAR “EL. CONTRATISTA" LA CONSTANCIA RESPLCIIVA QUL EMITA El PERSONAL COMISIONADO POR “EL STIFE " Y
REGISTRARLA EN LA BITAGORA CORRESPONDIENTE.

”, FICH 3 5) QUE MOTIVA(N)
EL INCUMPLIMIENTO DE “EL ITIFE®, DE PROPORCIONASR LOS OFICIOS PARA EL ACCESO AL O LOS INMUEBLE
.Lo:cmaauos-', OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINN.MEOSE PDAEC'S:gg
PARA LA CONCLUSION DE “LOS TRABAJOS™, ESTO UNICA Y CXCLUSIVAMENTE SERA APLICABLE PARA EL INICIO
TRABAJOS™, LO QUE SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVENIO.

SEPTIMA - ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJIE, FORMA, TERMINOS Y AMDRTIZAGION

EN LOS YERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MleA:S‘Y TRIE“:‘;I TFE‘ O'roacmA.c
“EL CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIOAD OE $693,417.15, (SEISCIENTOS R <

DIECIBIETE PESOS 16/100 M:N.), QUE INCLUYE EL RPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA YRASLADADO EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA

d 3 E ESTE CONTHATO, LO
EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS ORJETO o
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 50 FRACCION Il Y IV DE tA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

" €l | ENDIE PLAZO DE ESECUCION
“EL ITIFE” OYORGARA A "EL CONTRATISTA™ £EL ANTICIPO EN LINA SOUA EXHIBICION, AVENDIENDO AL 4
PACTADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECCRCION POR “EL YTIFE” DE LA FACTURA (mcm
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLEGIDA EN LA CLAUSULA DEGIMA QUINTA OF ESTE INSTRUMENTQ, DERTHO DE LOS 10 0
NATLRALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION OE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DERFRA SFR APLICADD POR "EL CONTRATISTA® PARA REALIZAR EN EL SITIO DE A OSM A
CONSTRUCGION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, AODEGAS £ INSTALACIONES Y. TN SU CASO. PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION € INICIO DE LOS TRABAJOS. ASI COMO PARA 1A COMPRA Y
PRODUCGION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DL EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZAGION DL LOS TRAHAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,

€l ATRASO IMPUTABLE A “EL {TIFE” EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR €N IGUAL PLAZO €L PROGHRAMA DE EJECUCION DE L.OS TRABAJOS.

CUANDO “EL CONTRATISTA™ NO ENTRLGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES. A
ENTERA SATISFACCION DE “EL FIIFE™ Y £N PLAZO. TERMINOS ¥ CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN U\_CLAUSUU\ DECI!:ﬁ
QUINTA. NO PROCEDERA EL DIF CRIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE 105 TRABAJOS Y. POR LO TANTO. "EL CONTRATIST)
SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" Y "EL IVIFE* ACEPTAN QUE, PARA |A AMORTIZACION DEL  ANYICIPD PAGTADO EN ESTA CLAUSULA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:
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1. EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN A
CLAUSULA QUINTA OE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL
CONTRATISTA", DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTTE Dk “EL. CONTRATISTA™,

2. PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL. SALDO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A "EL {TIFE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL-CONTRATISTA”, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

€N CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDD POR AMORTIZAR, EN €L PLAZO SENALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO 5! SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
OE CREDITOS FISCALES: LOS CARGOS SE- CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
COMPUYARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN £L PARRAFO ANTERIOR,
HASTA (A FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ITIFE".

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUGION TOTAL © PARCIAL, EN SU
CASQO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS. “ElL. GONTRATISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA
DECIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

“EL ITIFE", A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISION DE OBRA CON EL OBJETO DE COMPROBAR LA
DEBIDA APLICACION UEL ANTICIPO PODRA SUPERVISAR, VIGILAR Y ASEGURAR LA DEBIDA Y OPORTUNA APLICACION
Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO. LA EJECUCION DE
“LOS TRABAJOS", Y LOS REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DF SUMINISTRC DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICUL O 53 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULOS 113 FRACCIONES 1, li, VI, Vill'Y
IX, 115 FRACCIONES |, Xil, XV, XVI Y 118 FRACCION 1l, INCISO B) DE SU REGLAMENTO.

OCTAVA.- PLAZO. FORMA'Y LUGAR DE PAGO

“LAS PARTES® CONVIENEN QUE “LOS TRABAJOS" OBJETO DE ESTE CONTRATO SERAN PAGADOS MEDIANTE LA
FORMULACION DE LA O LAS ESTIMACIONES POR MES VENCIDO SUJETAS A LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS
CONFORME At. CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE OBRA,
MISMAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENGIA DE OBRA DE "EL ITIFE" DENTRO DE LOS 6(SEIS)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO PACTADO,

TODAS. LAS ESTIMACIONES PARA SU PROCEDENCIA, DESERAN ACOMPANARSE DE CROQUIS, NOTAS DE BITACORA,
FOTOGRAFIAS, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION
CONSIDERANDO AVANCES DE “LOS TRABAJOS" Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS PARA AVALAR LOS
IMPORTES QUE CONSIGNEN LAS ESTIMACIONES. .

“EL fTIFE” POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE, REVISARA Y AUTORIZARA, G EN SU-CASO RECTIFICARA
LA O LAS ESTIMACIONES ELABORADAS POR "EL CONTRATISTA", ASI COMO SU DOCUMENTACION SOPORTE, PARA LO CUAL
CONTARA CON UN PLAZO DE. 15(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION DE DICHA
DOCUMENTACION.

EL PAGO DE ESTIMACIONES POR "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A
LA CUENTA BANCARIA (CHEQUES) EN BASE A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA CARTA DE DATOS BANCARIOS Y
CATALOGO DE BENEFICIARIOS, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE “EL CONTRATISTA" DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACION
QUE PRESENTE, ASIMISMO CONFORME AL CONTRATO VIGENTE E INDICACION DE “EL ITIFE", DEBIENDO FAGTURAR A FAVOR
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, RFC: ITL990830EA7 EN EL DOMICILIO UBICADO. EN
CALLE LIRA Y ORTEGA, NUMERO EXTERIOR 42, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TLAXCALA, MUNICIPIO TLAXCALA, ESTADO DE
TLAXCALA MEXICO, GODIGO POSTAL 90000 EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO
PUEDAN SER AUTORIZADAS FOR EL RESIDENTE DE OBHA, DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
£STAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN LN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE EL ITIFE INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE

OBRA, DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN £L PARRAFO QUE ANTECEDE. ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL ITIFE" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
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EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES POR. UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJOS TERMINADQOS SE EFECTUARA DENTRO DE
LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE AUTORIZACION DE LA ESTIMACION, POR PARTE DE LA
RESIDENCIA DE OBRA, PREVIA ENTREGA DE "EL. CONTRATISTA" DE LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS Y ESTUMACIONES LAS
CUALES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE "EL
CONTRATISTA" PRESENTE LA O LAS ESTIMACIONES.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRFSFNTF 1 AS FSTIMACIONES DENTRO DE LOS B(SEIS) DIAS NATURALES A
QUE SE ALUDE EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, LA ESTIMAC:)ON CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA",

"EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LA(S} FACTURA(S) O COMPROBANTE FISCAL QUE CORRESPONDA
QUE PRESENTE PARA St PAGO, CUMPLA(N) CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN
SU PAGO POR FALTA DE ALGUND DE £5TQS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO DARA MOTIVO PARA SOLICITAR EL
PAGO DE GASTOS FINANCIERQS.

£L PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE "LOS TRABAJOS™, YA QUE "EL
INEE” TENORA £L DERECHO DE RECLAMAR A "EL CONTRATISTA” POR. TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU
CASO DE LOS PAGOS EN EXCESO QUE SE HAYAN EFECTUADO.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL ITIFE”. A SOLICITUD DE
“EL CONTRATISTA", DERERA PAGAR GASTOS FINANCIERCS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION. EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA ELPAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS
GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO "LAS PARTES™ TENGAN DEFINIDO EL IMFORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA",

TRATANDOSE OE PAGOS EN EXCESO A "EL CONTRATISTA” POR CUALQUIER CAUSA, E INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO EN
QUE “EL ITIFE” SE PERCATE DE £SE HECHO, “EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION, MEDIANTE DESCUENTO EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O BIEN EN EL FINIQUITO, CONFORME
ALO SERALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESOE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL iTIFE. *

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA" SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SICUIENTE. O EN EL FINIQUITC. SI DIGHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON
ANTERIORIDAD.

NOVENA.- PROCEDIMIENTQ DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EL. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA EN ESTRICTO APEGO A LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 56, 57,
FRACCION Il Y'58 DE LA LEY. Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 173, 174. 178 ¥ 181 DE SU REGLAMENTO.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" UNA VEZ AUTORIZADO POR "EL fTIFE" EN EL
SUPUESTO SENALADO EN LA FRACCION Ii DEL ARTICULO 50 DE LA LEY Y PARA'LOS EFECTOS DEL ARTICULO 58 DE LA LEY EN
COMENTO, EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES RESULTANTES DEBERA AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO
CONGEDIDO. PARA EL AJUSTE DE COSTOS SE TOMARA COMO ANTECEDENTE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS AJIUSTES DE COSTOS DIRECTOS SE ORIGINARAN CUANDO A PARTIR DEL ACTC OF (A PRESENTACION ¥ APERTURA OE
PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE "LOS TRABAJOS™ AUN NO EJECUTADOS CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO DICHOS COSTOS PROGEDAN, DEBERAN AJUSTARSE.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSYOS SEA AL ALZA, SERA "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA DENTRO
DE LOS GOSESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A tA PUBLICAGION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACGION QUE LA
SOPORTEN, St €S A LA BAJA, SERA "EL ITIFE” QUIEN LO DETERMINE. DENTRO DEL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
OOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE 1.0 JUSTIFIQUE.
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LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN L.0S INDICES DE
PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS RUBLICAS QUE DETERMINE EL
INEGI. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO “EL CONTRATISTA™ COMO “EL JTIFE", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL INEGI, "EL ITIFEY PROCEDERA A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON “EL CONTRATISTA™ CONFORME
A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN. POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES [o}
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINIAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y. METODOLOGIA
QUE EXPIDA EL INEGL

TRASCURRIDO EL PLAZO ESTIPULADO EN Ei PARRAFO ANTERIOR. "EL CONTRATISTA" PERDERA LA POSIBILIDAD DE
SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS Y “EL ITIFE” OE REALIZARLO A LA BAJA.

“EL ITIFE" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA" PROMUEVA DEBIDAMENTE
EL AJUSTE DE COSTOS. DEBERA EMITIR EL OFICIO DE'RESOLUCION QUE PROCEDA, EN GASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE
TENDRA POR APROBADA.

PARA TAL EFECTO, “EL ITIFE” AL RECIBIR LA SOUCITUD DE AJUSTE DE COSTOS REVISARA EL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACION
SOPORTE QUE INTEGRA LA SOLICITUD, EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFICIENCIAS © IDENTIFIQUE QUE ESTE INCOMPLETOQ,
APERCIBIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMAGION SOLICITADA, S| TRANSCURRIDO DICHO PLAZQ NO DIERE
REPUESTA AL APERCIBIMIENTO O NO ATENDIERE CORRECTAMENTE, SE TENDRA POR NO PRESENTADA (A SOLICITUD DE
AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL (LTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO, NO SIENDO NECESARIA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNG.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTQS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA,
PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS.EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIIOS HASTA LA TERMINACION DE “LOS TRABAJOS™
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS.DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS
COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ¥ EL CARGO. DE UTILIDAD QRIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO'A AJUSTE, DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE “EL CONTRATISTA" RAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION.

PARA SU APLICACION, SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANDS, ESPECIFICAGIONES Y PROGRAMAS

“EL ITIFE® PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE
COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA*. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN
INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO, SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES,

“EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE TRABAJOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN
DE EJECUCION CORRESPONDIENTE.

DECIMA PRIMERA - BITAGORA

"LAS PARTES" ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO DE LA BTACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP), SU ELABORACION,
CONTROL Y SEGUIMIENTO SERA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA. Y CONSTITUYE EL MEDIO DE
COMUNICACION ENTRE “LAS PARTES", EN ESTA SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS O EVENTOS MMPORTANTES QUE SE
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS", QUEDANDO EL RESGUARDO DE LA INFORMACION A CARGO DE LA
SECRETARIA DE LA FUNGION PUBLICA.

EL RESIDENTE DE "EL ITIFE” Y EL SUPERINTENDENTE DE “EL CONTRATISTA" PARA EL ACCESO A LA BEOP DEBERAN CONTAR
CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, ADEMAS DE LAS CLAVES DE USUARIOS Y CONTRASERAS RESPECTIVAS QUE LES
OTORGUE “EL ITIFE”.
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LA APERTURA DE LA BEOP SE HARA DE MANERA PREVIA AL WNICIO DE tA OBRA QUE AMPARA EL CONTRATO, POR EL
RESIDENTE, CON LA PARTICIPACION DEL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA” Y, EN SU CASO, DEL SUPERVISCR, AL
REALIZARLA DEBERA ASENTAR UNA NOTA DE APERTURA. O ESPECIAL E INMEDIWTAMENTE DESPUES LUNA VALIDACION,
RELAGIONANDO COMO MINIMO: LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE “LAS PARTES" INVOLUCRADAS, NOMBRE Y
FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO, DOMICILIOS Y TELEFONOS. DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES
DESCRIPTIVOS DE "LOS TRABAJOS” Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN; LA !NSC_RIPCION DE
LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL RESIDENTE Y EN SU CASO AL SUPERVISOR, ASi COMO AL
SUPERINTENDENTE DE “EL CONTRATISTA", QUIENES SERAN LOS RESPONSABLES PARA REALIZAR REGISTROS EN LA
BITACORA, INDICANDO, EN SU CASO, A QUIEN O A QUIENES SE AUTORIZA PARA LLEVAR A CABO DICHOS REGISTROS.

PARA EL USO DE LA BEOP, "LAS PARTES" ESTAN DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 123, OEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS.

EN LA BEOP SE PODRAN REGISTRAR LOS EVENTOS SIGUIENTES, GOMO MINIMO:
AL RESIDENTE DE "EL ITIFE” CORRESPONDERA REGISTRAR:

1. LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO. AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, LOS ASPECTOS DE
CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS.

2. LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES.

3.LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS.

4. LA APROBACION DE CONCLPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES ADICIONALES.
. LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.

6. LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

7. LA-SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DE LA SUPERVISION, EN SU
CASO.

8. LAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS.

3, LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASO. LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

10. LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN £L PROGRAMA DE EJECHCION CONVENIDO.
11, LA TERMINACION DE “LOS TRABAJOS™.

AL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA* CORRESPONDERA REGISTRAR:

1. LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO. AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS. DE
CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS

2. LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES.

3. LA FALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES.

4. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

5. LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DRIBINAL Y CANTIDADES ADICIONALES:
6. LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.

7. FL AVIS0 DL TERMINACION DE "LOS TRABAJOS®,

RESPONSABLES DE "LOS TRABAJQS" PUEDAN ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE

EL REGIiIO DE LOS ASPECTOS SERALADOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES SE REALIZARA SIN PERSUICIO OE QUE LOS
SEAN DE RELEVANCIA PARA "LOS TRABAJOS".
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;?;'-A‘(:;O:LRATISTA" SE OBLIGA A OBSERVAR Y CUMPLIR CON LAS REGLAS DE USO Y MANEJO QUE SE ESTABLEZCAN €N LA
ORA.

DECIMASEGUNDA. DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA", FUNGIRA COMO.SU REPRE!

SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA GLASE DE NOﬂFICAzONESS ﬁ'émgcfni’éfé
CON “LOS TRABAJOS", AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ADEMAS, TENDRA LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA
OE DECISIONES EN TODO 1O RELATIVO AL CUMPLIMIENTO: DEL CONTRATO, OBLIGANDOSE A APLICAR LA INFORMACION
ESTABLECIDA EN EL PRESENTE GONTRATO Y SUS ANEXOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION “EL CONTRATISTA", DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS
DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. CATALOGO DE CONCEPTOS. PROGRAMAS DE EJECUCI’ON Y bE
SUMINISTROS INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUGCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN
CON MOTIVO DE LA EJECUGION DE "LOS TRABAJOS” MATERIA DE ESTE CONTRATO, ’

“EL IMIFE” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION “EL
CONTRATISTA", ¥ ESTE TENDRA LA O:ALlGACDN DE NOMBRAR A OTRO QUE- REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL
PRESENTE CONTRATO, LO QUE PODRA ACONTECER EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE SU VIGENCHA

DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS WO, POR CRUSAS

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD
“LAS PARTES™ CONVIENEN QUE “EL CONTRATISTA* SERA EL UNICO RESPONSABLE DE:
1, LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS™:

2. SE OBLIGA A CUMPLIR PUNTUALMENTE CON LO ESTABLEGIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASi COMO TODOS LOS REGLAMENTOS 'Y ORDENAMIENTOS OE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CONFORME AL ARTICULO 67 DE LA REFERIDA LEY’. QUE ENEL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS| COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES. ASl MISMO, DEBERA SUJETARSE A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE *EL ITIFE", LAS RESPONSABILIDADES, LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR Su
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA";

3. QUE LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN "LOS TRABAJOS™ RESULTEN ACORDES CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CALIDAD PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO:

4. Ql{E SI REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SiN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL
ITIFE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS"
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUND POR ELLO. NI MODIFICACION ALGUNA AL PLAZO DE
EJECUCION CONTRATADO;

5. LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE “LOS TRABAJOS" ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, DE
L0s DI\:OS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A ‘ELITIFE" YO
A TERCEROS;

6 LOS RIESGOS, LA CONSERVAGION Y LA UMPIEZA DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, -
MOMENTO DE SU ENTREGA A "EL ITIFE™. TO TASTA EL

:l'. COADYUVAR OBLIGATORIAMENTE EN LA EXTINCION DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS DONDE SE EJECUTEN
£.0S TRABAJOS” OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FiN, IGUALMENTE
SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE. DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SULOCALIZACION Y MAGNITUD;

8. NOTIFICAR AL RESIDENTE, LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL
CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA AL
RESIDENTE CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE
REALIGEN "LOS TRABAJOS™;
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5. QUE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALAGION PERMANENTE, CUMPLAN CON EL GRADO DE CONTENIDO
NACIONAL DE POR LO MENOS EL -50% (CINCUENTA POR CIENTO), EN TERMINOS DE LA QUINTA DISPOSICION GENERAL DEL
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRAGION PUBLICA FEDERAL

0. QUE LA GARANTIA DE FABRICACION DEL EQUIPO QUE SE EXTIENDA A FAVOR DE “EL ITIFE”, TENDRA UNA VIGENCIA MINIMA
DE 24 MESES. A PARTIR QUE ESTE SE ENCUENTRE INSTALADO, PROBANG, PLESTO EN MARCHA Y RECIZIDO POR “EL ITFE" A
SU ENTERA SATISFACCION;

11. PROPORCIONAR LAS GUIAS MECANICAS, TRES JUEGOS DE LOS MANUALES DE OPERACION, LOS CUALES PODRAN
PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPARADOS DE SUS TRADUCCIONES SIMPLES AL
ESPANOL, ¥ DEMAS REFERENCIAS TECNICAS PARA LA INSTALAGION, PUESTA EN MARCHA Y USO DE LOS EQUIPOS DE
INSTALAGION PERMANENTE, ASI COMO QUE GARANTIZA LA EXISTENCIA DE REFACCIONES. PARA LOS MISMOS POR UN
PERIODO MINIMO DE § ANOS.

12. CAPACITAR AL PERSONAL DE “EL ITIFE” MEDIANTE PERSONAL TECNICO CALIFICADO, PARA EL USO Y OPERACION DEL
£QUIPQ DE INSTALACION PERMANENTE:

13. RESGUARDAR HASTA LA CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS™ A SATISFACCION DE "EL ITIFE”, UN RESPALDO (MPRESO Ast
COMO EN MEDIO MAGNETICO, GPYTICO O CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGIA EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION, DE LOS INFORMES Y REPORTES QUE SE GENFREN DURANTE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", Y EN SU
GASO. DE LOS ESTUDIOS. HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA FINAL AEL ITIFE",

14, LAS VIOLACIONES EN MATERIA DE DCRECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,

15, LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE "LOS
TRABAJOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER

VALER EN CONTRA DE "EL ITIFE",
DECIMACUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR TODOS LOS IMPUESTOS, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DERECHOS O
CUALQUIER OTRO CARGO, QUE SE ORIGINE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCION
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE LE SERA TRASLADADO POR “EL ITIFE" EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES.

8) “EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE “EL ITIFE” LE RETENGA EL. EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR SOBRE EL BPORTE DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE AUTORICEN PARA PAGO, POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL
SERVICIO VIGILANCIA, INSPECGION Y CONTROL A CARGO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, PREVISTOS €N EL
ARTICULO 191, DE LA LEY FEDFRAL DE DERECHOS.

DEGIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS

“EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS ¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR tA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, EN LO QUE RESULTE APLICABLE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN
LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY. LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "EL ITIFE".

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 49 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACION GON EL ARTICULO 48 FRACCION fl DE LA MISMA LEY.
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIIS RELAGIONAOGS CON LAS MISMAS Y EN LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y E£JECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIORADOS CON LAS MISMAS
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA
LEY, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) UUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

B)QUE LA me SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO,
CASO, “EL CONTRATISTA", PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O
ESPERA ACORDADOS.

D) QUE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE CN CL CASO DC QUL SC OTORGUE PRORRQGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL
CUMFLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDQ SOLICITADA O AUTORIZADA
EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR “EL
TUFE" Y SE HAYA COMUNICAOO POR ESCRITQ AL DEUDOR.

) QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ARO MAS. CONTADO A PARTIR DE LA FEGHA DE RECEPCION TOTAL EN CASO DE
QUE "LA CONTRATISTA™ NO OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A PARTIR DE LA RECEPCION DE
LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO,
CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

F) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE
ELLOS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

G) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL
ITIFE", QUE SE PRODUCIRA SOLO CUANDO “LA CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO. CON TODAS LAS OHLIGACIONES QUE Sk
DERIVEN DEL CONTRATO.

H) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 178,178, 279, 280, 262,
283,291 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

S! TRANSCURRIDO EL PLAZO NO SE HUBIESE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL ITIFE", PODRA DECLARAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

1) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA™ TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA
LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR "EL ITIFE™,
QUE ASI LO INDIQUE.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIRLA GARANTIA CORRESPONDIENTE A FAVOR DE “EL ITIFE" EN LA FORMA Y
TERMINGS SIGLIENTES:

1. DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION
POR ESCRITO DEL FALLO DE LA ADJUDICACION DEBERA PRESENTAR FIANZA QTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
AUTORIZADA POR LA LEY DE LA MATERIA A FAVOR DE “EL ITIFE", POR LA TOTALIDAD DEL MONTQ DEL ANTICIPO INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, COMO LO PREVE EL ARTICULO 48, FRACCION | Y 42 FRACCION If DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL {TIFE" ENTREGARA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA" A MAS TARDAR DENTRO OE LOS QUINCE DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE ANTICIPO.

EL ANTICIPO QUE "EL ITIFE" OTORGA A "EL CONTRATISTA" CORRESPONDE At 30% (T RF!NTA POR CIENTQ) DEL SUBTOTAL A
CONTRATAR, COMO LO DISPONE Et ARTICULO 50 FRACCION & DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CONLAS MISMAS. 138 ¥ 141 DE SU REGLAMENTO.

LA FIANZA PARA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTIGIPG SE LIBERARA CUANDQ “EL GONTRATISTA" HAYA
AMORTIZADO TOTALMENTE EL ARTICIPO OTORGADO.

2. DE CUMPLIMIENTO,- MEDIANTE POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE “EL ITIFE”, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATQ, POR IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO). DEL PRECIO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA GUARTA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EXPEDIDA
POR INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
DE FIANZAS.

MIENTRAS "LA CONTRATISTA" NO OTORGUE LA POLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN EN ESTE
CLAUSULADO, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO, NO SURTIRA EFECTO ALGUNC.
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LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO SERA LIBERADA POR “EL ITIFE* PARA SU CANGELACION UNA VEZ QUE "EL
CONTRATISTA" ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS DEFECTOS. DE LOS VICIOS OCULTOS © CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

3. DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- AL CONGLUIR “LOS TRABAJOS*,
"L CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR GARANTIA, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES. CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
OE FIRMA DEL ACTA DE RCCEPCION FISICA DE "LOS TRABAJOS®, PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OGHI TOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN-QUE HUBIERE INCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, LA QUE ENTREGARA PREVIO A LA ENTREGA FISICA DE “LOS TRABAJOS", REGIBIENDQ A CAMBIO LA
CONSTANCIA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE: DICHA GARANTIA PODRA CONSTITUIRLA POR UNA POLIZA DE FIANZA
EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO. EN TERMINOS DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR EL EQUIVALENTE AL 10% {DIEZ POR CIENTO) SIN INCLUIR IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE “LOS TRABAJOS".

TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES REFERIDOS SE CANCELARA LA FIANZA ELEGIDA POR “EL CONTRATISTA", BAJO LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:

St SE CONSTITUYE MEDIANTE APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO, "EL CONTRATISTA” PODRA RETIRAR
SU APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL “EL ITIFE™ INSTRUIRA POR ESCRITO 1O
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIQUCIARIA.

EN CASO DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE, "EL CONTRATISTA" DEBERA OBTENER DE “EL ITIFE" LA ORDEN DE
CANCELACION CORRESPONDIENTE PARA SU TRAMITE ANTE LA INSTITUCION DE QUE SE TRATE.

§I LA GARANTIA SE CONSTITUYE MEDIANTE POLIZA DE FIANZA, SU CANCELACION ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE
GARANTIA OTORGADA.

SIN EMBARGO, CUANDO APAREZCAN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL
CONTRATISTA" EN "LOS TRABAJOS* REALIZADOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA, “EL ITIFE" DEBERA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO. DE QUE ESTA NO SEA
CANCELADA ¥ NOTIFICARLO FOR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES: TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, *EL ITIFE" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. Sl LA REPARACION
REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR “LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

QUEDARA A SALVO EL DERECHO DE “EL ITIFE" PARA EXIGIR A “EL CONTRATISTA" EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO
CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ HECHA EFECTIVA- LA GARANTIA A QUE 3E

-REFIERE EL PRESENTE INGISO.

LAS POLIZAS DE FIANZA, DE LAS QUE SE HAGE REFERENCIA EN ESIA CLAUSULA, OGBERAN SER ENTREGADAS POR “EL
CONTRATISTA" A "EL ITIFE" EN EL DOMICILIO SERALADO EN LA PRIMERA DECLARACION INCISO “H” DE ESTE CONTRATO. EN
UN HORARIO COMPRENDIDO DE OCHO HORAS A CATORGE HORAS Y DE QUINCE HORAS A DIECISIETE HORAS, DE LUNES A
VIERNES.

DECIMA SEXTA.. SANCIONES

CUANDO “EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, Y COMO
CONSECUENCIA. CAUSE DAROS Y PERJUICIOS GRAVES A "EL ITIFE* O BIEN, PROPORCIONE INFORMACION FALSA, ACTUE CON
DOLO O MALA FE EN LA GELEBRACION DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO. SE HARA ACREEDOR A LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 77 ¥ 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL GONTRATO, SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES CONFORME
EL AL ARTICULO 46 8IS DE LA LEY POR ATRASO EN LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS” POR CAUSAS IMPUTASLES A “EL
CONTRATISTA", QUF SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DC "LOS TRABAJOS" QUE NO SE HAYAN EJECUTADO
OPORTUNAMENTE, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

“EL (TIFE" APLI A "EL CONTRATISTA" RETENCIONES ECONOMICAS POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS",
COMO DESCUENTOS EN LAS ESTIMACIONES F1 0.005% (CINCO AL MILLAR) MENSUAL.
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PARA LA DETERMINACION DE LAS RETENCIONES, EL GRADO DE ATRAS
3 O EN. LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS"
ggz;ifgg?:ng%?g:% éﬁT\élffgcplgRDEL ;ROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y SE DETERMINARA EN LA :EC:A g:
5 "LOS TRABAIOS" QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENT]
DE QUE SE TRATE, A CUYO IMPORTE SE HABRA DE APLICAR EL PORCENTAJE DETERMINADO como RETENC)OEN.EN £ PERIODO

:Ez‘d?':;‘;'sc’\g(xo& DFEE é:s;\ f;ZT(E:PéCIONES SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR AL IMPORTE DE "LOS TRABAJOS“ NO
RTE PARA EL PAGO DE ESTIMAGC RAMA
PORCENTAJE PACTADO COMO RETENCION. YONES. CONFORME AL PROG CONVENIDO,. e

“EL CONTRATISTA", PODRA RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES EL IMPORTE QUE SE LE HAYA APLICADO COMOD

RETENCION, SOLO S REGULARIZA LOS TI s
RETENCI OS TIEMPOS DE -ATRASO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE “LOS BAJOS
: 3 TRABAJOS" PACTADA Y TRA
EJOEN%L:E'I'PATI; Z%Rp:m Ecgivlé; ;gﬁ;f;;’]::‘}k'. ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE "EL ITIFE™: LA CANTIDAD DE?EESS:E:;iSPgs
E SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TE: HARA
EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONGMICAS QUE SE HAYAN APLICAD;MINACION OFLPLAZO. S8

UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE "LOS TRABAJOS" ¥ DETERMINADAS

y LAS PENAS CONVENCIONALES,
SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR CONCERTO DE RETENCIONES, "EL ITIFE" PROCEDERA A SU DEV?)?.(?CEI(S;\;L-‘;S
QUE POR ESTE CONCEPTO SE GENERE GASTO FINANCIERG ALGUNO. '

LOS DIAS DE ATRASO SE CONTABILIZARAN A PARTIR DEL D

L DIA SIGUIENTE DE (A FECHA DE TERMIND P
CONTRACTUALMENTE Y ASI, HASTA LA FECHA EN LA QUE SE CONCLUYA LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, CONOSIDEARCAT:gg
LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGD DE ESTIMACIONES PACTADA EN £L PRESENTE INSTRUMENTO JURfDlCO..

LA PENALIZACION DEFINITIVA SE CALCULARA APLICANOO AL IMPORTE DE *

'LOS TRABAJOS" EJECUTADO N
PRODUCTO QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LOS DIAS TRANSCURRIDOS DE LA OBRA EJECUTADA CON Armssggo; E:%so%ﬁst
(UNO AL MILLAR) POR OlA DE ATRASO, CONSIDERANDO LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

“LAS PARTES" SE OBLIGAN A APLICAR LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPT!
O DE PENAS CONVENCIONALES IT|
&Pg:;i;E;fDZE;gzc,pr_E‘cs;\ichOMICAS QUE SE HAYAN REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAZO CDNT‘;g:T lRJ:LE'\;
, ESTE SE APLICARA. COMO DESCUENTO EN LA ESTIMACION QUE SE GEN| "
TRABAJOS" EJECUTADOS CON ATRASO, DURANTE EL PERIODO DE ESPERA PARA LA CONCLUSION DEG's.OESRiRZOBRAJIO-g"s
CONSIDERANDO LA FECHA DE CORTE PARA £L. PAGO.DE LAS ESTIMACIONES. '

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLIC a
AGREGADO. ICARAN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR

CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONA! A
S LES POR "EL ITIFE", ESTAS SE HARAN
CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCZ)E;

ECONOMICA O PENA GONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA ESTIMAGIO
DETERMINE EL ATRASO. IMACION QUC CORRCSPONDA A LA FECHA EN QUE SE

LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTA CLAUSULA, EN NINGUN GA!
: . SO P
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. OORAN SER SUPERIORES, & Su

NO SE APLICARAN LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL PERIODO EN EL CUAL S
£ PR
MAYOR, DURANTE LA EJECUCION DE TRABAJOS. ESENTE UN CASO FORTUITO O FUERZA

LO DESCRITO EN £STA CLAUSULA SERA SiN PERJUICIO DE QUE “EL ITIFE" OPTE POR LA RESCISION.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DE "LOS TRABAJOS"

“EL ITIFE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, "LOS TR

. E, ABAJOS" OBJETO DE ESTE CONTRATO POR
CAU{SAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA TERMINACION DEFINITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO, POR LO QUE CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN CONCLUIDO LAS
CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A DICHA SUSPENSION £, N SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA NO PONRA SER INDEFINIDA,

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL ITIFE" MEDIANTE OFICIO FIRMADC POR EL § y
3 ERVIDOR PUBLICO FACULTAS
AUTORIZAHLLA SUSPENSION NNTIFICADA A “El, CONTRATISTA" DE LA SUSPENSION TOTAL O PARGIAL, SENALAngPl::IS\
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CAUSAS QUE LA MOTIVEN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE "LOS TRABAJOS, AS| COMO LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAREN LO RELATIVO A SU PERSONAL. MAQUINARIA Y EQUIPO,

“EL ITIFE" PROCEDERA A LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE DEBERA REUNIR LOS REQUISITOS
SENALADOS EN EL ARTICULO 147, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

NO SCRA MOTIVO DE SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS”, FI SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA",

LA SUSPENSION PRORROGARA LA FECHA DE TERMINACION DE “LOS YRABAJOS™ EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
CCGMPRENDA DICHA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SUJETANDOSE A LO SIGUIENTE:

LA FECHA DE TERMINQ SE PRORROGARA CONSIDERANDO Et NUMERO DE DIAS QUE RESULTEN DE LA ESPECIALIDAD,
PARTIDA O SUBPARTIDA O EN SU CASO, DEL CONCEPTO DE TRABAJO SUSPENDIDOS, DE ACUERDO AL PLAZQ ESTABLECIDO
EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO; SU FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE CONVENIO. EN ESTE SUPUESTO
“EL. CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR Et. PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 60, PRIMER PARRAFO Y 62, FRAGCION 1, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 145 Y 146, BE SU REGLAMENTO,

CUANDO LA SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS" DERIVE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA
RESPONSABILIDAD PARA "LAS PARTES™; DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE DEBERA RECONOCER EL PLAZO
DE-SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS" Y LA FECHA DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS MISMOS, SIN MODIFICAR EL. PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN £L CONTRATO. EN ESTE SUPUESTO SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES POR LOS CONCEP108 ENUNCIADOS EN LAS FRAGCIONES § I ¥ if DEL ARTICULO 149, DEL REGLAMENTQ OE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE DAN DIVERSAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN
REDUCIDOS Y DIFICILES DE CUANTIFICAR, "LAS PARTES" PODRAN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y
FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN SOLO CONVENIO.

DEGIMA NOVENA.- CONCEFTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O WO PREVISTOS EN EL CATALOGG DE CONCEPTOS DEL
CONTRATO

SI DURANTE. LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS®, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR
CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, ESTE LO NOTIFICARA
POR ESCRITO A “EL ITIFE", A TRAVES DE (A RESIDENCIA QUIEN RESOLVERA LO CONDUCENTE. "EL CONTRATISTA" SOLO
PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA S8ITACORA, POR PARTE DE LA
RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE LMLRGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE FSPERAR SU

AUTORIZACION.

CUANDO SEA “EL ITIFE", QUIEN REQUIERA UE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS” O CONCEPTOS. SENALADOS EN EL
PARRAFO ANTERIDR, £ST0S DERERAN SER AUTORIZADOS ¥ REGISTRADOS EN LA BITACORA POR EL RESIDENTE.

A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS POR LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO, SE DEBERAN APLICAR LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTQ. EL CARGO POR UTILIDAD. Y LOS CARGOS ADICIONALES
CONVENIDOS EN EL CONTRATO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA" POR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO
ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATO, PODRA “EL ITIFE" AUTORIZARLOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,
VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS DE "LOS TRABAJOS", POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, “EL TIFE” JUNTO CON “EL CONTRATISTA", PROCEDERAN EN EL ORDEN Y
MANERA QUE DISPONE EL ARTICULO 107, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y- SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, TOMANDO EN CUENTA QUE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS QUE PREVE ES EXCLUYENTE DE LA

ANTERIOR.

Pagina 13 de 20

IS



)
J

TLAXCALA
) SRS

I3

CONTRATO No. ECS-29-011-2016
CLAVE: E-AL-C-SUP-40-2016

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

«LAS PARTES" CONVIENEN QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, POR RAZONES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, PODRAN MODIFICARLO MEDIANTE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS,
COMO A CONTINUACION SE INDICA:

1. POR MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y CONDICIONES OE ESTE CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN {NCREMENTO O
REDUCCION EN EL MONTO O PLAZO. EN CUALQUIER MOMENTO SE PODRAN MODIFICAR LAS ESPECIFICAGIONES OFEL
PROYECTO CUANDO, DERWNADO DE UN AVANCE TECNOLOGICO, DE INGENIERIA, CIENTIFICO O DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA, SE JUSTIFIQUE QUE LA VARIACION DE DICHAS ESPECIFICACIONES REPRESENTA LA OBTENCION DE MEJORES
COHRDICIONES PARA EL ESTADO.

2. CUANDO LAS MODIFICACIONES IMPLIQUEN AUMENTO O REDUGCION POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINGO POR
CIENTO OEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCION, EN CASOS EXCEPCIONALES
Vv DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, “EL ITIFE” A REQUERIMIENTO DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJEGUCION DE "LOS
TRABAJOS", SOLICITARA A LA SEGRETARIA DE LA FUNGION PUBLICA, LA AUTORIZACION PARA REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL
FINANGIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADDS, ¥ DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. SERA NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA LA
AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNGION PUBLICA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

« GUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MAS DE UN VEINTICINCO PQR CIENTO. SiN QUE SE INCREMENTE EL PLAZQ DE
EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO:

« CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN FSTE CONTRATO SE REDUZCAN EN MAS DE
UN VEINTICINCO POR CIENTO.

+ CUANDO EL MONTO Y EL FLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SE
INCREMENTEN EN MAS.DE UN VEINTICINCO POR GIERTO,

3. EN LOS CASOS NO PREVISTOS EN £t NUMERAL ANTERIOR DE VARIAGION DEL MONTO'Y PLAZO EN EL PORCENTAJE ANTES
SENALADO, NO SE REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DEBIENDO EL AREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS™ JUNTO CON “EL CONTRATISTA™ PROCEDER A LA REVISION DE LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO Y, EN SU CASO. AL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

LA REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE EL
CONTRATO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO, QUE ESTABLEGE EL ARTICULO 102, DEL REGLAMENTOQ DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. :

LAS MODIFICACIONES SE DEBERAN SUSTENTAR POR EL RESIDENTE DE OBRA, A TRAVES OE DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE
¥ MOTIVE LAS CAUSAS QUE LGS ORIGINEN

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRAGION DE tOS CONVENIOS SE CONSIDERARAN PARTE DEL
CONTRATOC Y POR 1O TANTO OBLIGATORIAS PARA "LAS PARTES” QUE LOS SUSCRIBEN.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES OEL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE ‘SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

TRATANDOSE DE MODIFICACIONES POR CANTIDADES ADICIONALES, £STAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE. EN AMBOS CASOS SE
TOMARA EN CUENTA LO ESTIPULADO ENtA GLAUSULA DECIMA NOVENA QUE ANTECEDE.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O PLAZO, SE CONSIDERARAN ¥ ADMINISTRARAN DE
MANERA INDEPENDIENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN GONTROL ‘Y SEGUIMIENTO ADECUADO. LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
CONTENIDOS EN ESTE INSTRUMENTO JURIDICO ¥ LOS EMITIDOS EN EL O LOS CONVENIOS PUEDEN INCLUIRSE POR “EL
CONTRATISTA" EN LA MISMA ESTIMACION DISTINGUIENDO LOS UNOS DE OTROS, EN CUYO CASO SE ANEXARA LA
DOCUMENTAGION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

LAS MODIFICACIONES EN MONTO VIO PLAZO COMLLEVARA A “EL CONTRATISTA” A REALIZAR LA MODIFICACION
o RESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL PORCENTAJE ESTIPULADO EN Et. PUNTO NOMERO 2
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DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO, LO QUE SE HARA A MAS TARDAR EN LA FECHA DE FIRMA DEL
CONVENIO RESPECTVO.

" AS PARTES" ACUERDAN QUE UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS: LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO. LA
SUSCRIPCION DE O LOS CONVENIOS SE REALIZARA DENTRO DE LOS 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA CITADA DETERMINACION, MISMOS® QUE DEBERAN CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS QUE REFIERE
ARTICULO 109, TF1 REGLAMENTO OE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPGION DE "LOS TRABAJOS"

«EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A "EL ITIFE" A TRAVES DE BITACORA O POR ESCRITO, tA TERMINACION TGTAL DE "LOS
TRABAJOS", PREVIO A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO GONVENIDO, PARA 1O CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE
LA SOPORTEN £ INCLUIRA UNA RELACION DE tA O LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS. MONTO EJERCIOO ¥
CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA.

“gL ITIFE” POORA EFECTUAR RECGEPCIONES PARCIALES DE "LOS TRABAJOS", CUANDO A JUKCIO DEL MISMO EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS E IDENTIFICABLES SUSCEPTIBLES DE UTHIIZARSE Y CONSERVARSE: PARA ELLO “"EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A NOTIFICAR MEDIANTE BITACORA O POR ESCRITO SU TERMINAGION A “EL ITIFE” EN 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
DESPUES DE HABER CONCLUIDO “LOS TRABAJOS".

EN LAS RECEPCIONES DE “LOS FRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATO, “LAS PARTES® SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR os
ARTICULOS 84, OF LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y- 184, 166 Y 166, DE SU
REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

RECIBIDA LA NOTIFICAGION POR “EL ITIFE”, PROCEDERA, A TRAVES DEL RESIDENTE. DENTRO DE UN £l AZO NO MAYOR DE 15
{QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE RECIBAN LA NOTIFICACION, A VERIFICAR LA OEBIDA
TERMINACION DE "LOS TRABAJOS™ CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL FINALIZAR
LA VERIFICAGION DE “LOS TRABAJOS™ Y ESTOS SE TIENEN POR ACEPTABLES “EL ITIFE”, DEBERA REALIZAR LA RECEPCION
FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS
QUE ESTABLECE EL ARTICULO 768, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

St DURANTE tA VERIFICACION DE “LOS TRABAJOS” ENTREGADOS, "EL ITIFE" ENCUENTRA DEFIGIENCIAS EN LA TERMINACION
DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA" SU REPARACION, CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN
€L CONTRATO, "EL ITIFE" POR CONDUCTO DEL RESIDENTE. TOMANDO EN CONSIDERACION LAS CARACTERISTICAS.
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD OE »LOS TRABAJOS" A CORREGIR. SE PODRA CONCEDER A “EL CONTRATISTA™ UNA PRORROGA
POR EL PERIODO QUE AGUERDE CON “EL ITIFE" PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS; EN ESE PERIODO NO SE
APLICARAN PENAS CONVENCIONALES. TRANSCURRIDG FL PLAZO SN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA REPARADO "LOS
TRABAJOS™, "EL ITIFE" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
(TIFE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PARRAFO PRECEOCNTE NO PODRAN CONSISTIR EN LA
£JECUCION TOTAL DEL CONCEPTO O CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTE DE REALIZAR: EN ESTE CASO, NO S& PROCEDERA
A LA RECERCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUC CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO £N LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 31 DE LA LEY, SOLO PODRAN SUBCONTRATAR LAS
SIGUIENTES PARTES DE “LOS TRABAJOS":

A) CONCRETOS PREMEZCLADOS

B) MAQUINARIA PESADA

C) EQUIPOS ESPECIALES (ESCALERAS ELECTRICAS, ELEVADORES}
) LABORATORIO DE MATERIALES

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL

“_AS PARTES" CONVIENEN EN QUE “EL IMFE* NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACION DE CARACTER LABORAL PARA CON “EL
CONTRATISTA", NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA. LA REALIZAGION DE “LOS TRABAJOS®
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OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTQ JURIDICO, TODA VEZ QUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE “EL
CONTRATISTA".

POR LO ANTERIOR, NO SE-LE CONSIDERARA A "EL ITIFE". COMO PATRON. NI AUN SUBSTITUTO, Y "EL CONTRATISTA”
EXPRESAMENTE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER CiVIL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, LABORAL
O OE OTRA ESPECIE, QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE.

“EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A LIBERAR A “EL ITIFE" DE CUALQUIER RECLAMACION DE INDOLE LABORAL. © DE SEGURIOAD
SOCIAL QUE SEA PRESENTADA POR PARTE DE SUS TRABAJADORES, ANTE LAS AUTORIDALES COMPETENTES.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO TRANSFERIR POR NINGUN TITULO, EN FORMA TOTAL O PARCIAL, A FAVOR DE CUALQUIER
OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO; A
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMAGIONES POR "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS Y AUTORIZADOS
PARA PAGO, DEBIENDO SOLICITAR POR ESCRITO EL CONSENTIMIENTO A TRAVES DEL “EL ITIFE", CUANDO MENOS CON 15
DIAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO, LA QUE RESOLVERA LO PROGEDENTE EN UN TERMINOG DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DEL ESCRITO.

£N LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR “EL CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRAOO CON
ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION A FAVOR DE TERCEROS DE
DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA EXPRESARLO ASf ¥ APORTAR
TODOS LOS DATOS Y DUCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION.

LA SOLICITUD REFERIDA DE “EL CONTRATISTA™ Y, EN SU GASO. SU APROBACION SE ENVIARA A “EL ITIFE”, UBICADO EN LA
DIRECCION ESTABLECIDA EN LA PRIMERA DECLARACION DEL INCISO "H™ DE ESTE CONTRATO, CON UN MINIMO DE 8 (CINGO)
DIAS NATURALES ANTERIORES A SU VENCIMIENTO, PARA SU PAGO.

EN LA SOLICITUD “EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONAR LA INFORMACION DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN
PRETENDE TRANSFERIR SUS DERECHOS DE COBRO, PRESENTANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS.
CUYO IMPORTE TRANSFIERE, FACTURAR "LOS TRABAJOS" QUE SE ESTIMEN, Y DEMAS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA
TRANSFERENCIA, LO CUAL SERA NECESARIO PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

St CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA"™ SE ORIGINA UN
RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55, DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

WVIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA

“EL ITIFE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL'Y SIN
NECESIDAD OE QUE MEDIE RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL: EXISTAN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE "LOS TRABAJOS", Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE QCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE A "EL ITIFE" SE DETERMINE LA NULIDAD DE
ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR (A
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE “L.OS TRABAJOS" A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA
DEL PRESENTE CONTRATO, EN ESTE ULTIMO CASO “EL ITIFE® SE OBLIGA A DAR AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA"
CON 15{QUINCE) DIAS NATURALES DE ANTICIPACION.

COMUNICADA POR “EL ITIFE" LA TERMINACION ANTICIPADA DEL GONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA
POSESION DF “LOS TRABAJOS® EJECUTADOS, PARA RECIBIR Y RESGUARDAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION
GENERADA, ASi COMO DEL -0 LOS PRODUCTO(S) QUE SE HAYAN LOGRADO REALIZAR, Y EN SU CASU. PROCEDER A
SUSPENDER “LOS TRABAJOS", DEBIENDO REALIZARSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA Y “EL ITIFE”
LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANGCIADA £N TERMINGS DE LO SERALABO EN EL ARTICULO 151, DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANTE LA PRESENCIA OF FEDATARIQ RUBLICC.

EN ESTE JSUPUESTO, “EL ITIFE™ SE. OBLIGA A PAGAR "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERRBLES SENALADOS EN EL ARTICULO 152, DEL REGLAMENTO DE tA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
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RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE EN FAVOR DE “EL GONTRATISTA" PROCEDAN, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO

“EL ITIFE" SE OBLIGA A NGTIFICAR A "EL CONTRATISTA™, A TRAVES DE SU REPRESFNTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, EN LA FECHA DE RECEPCION DE LA ENTREGA FiSICA DE “LOS TRABAJOS", LA FECHA, LUGAR Y HORA EN
QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO OE UN PLAZO
QUE NO EXCEDERA DE 80 (SESENTA) DIAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO FORMAL DE RECEPCION FISICA DE “LOS
TRABAJCS™, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS QUE RESULTEN A FAVOR Y EN CONTRA DE AMBAS PARTES,
DESGRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALOO RESULTANTE.

“EL ITIFE* SE OBLIGA A EXPONER EN EL FINIQUITO LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE,
EN SU CASO, SE HUBIERE HECHO ACREEDOR “EL CONTRATISTA", POR TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS
PROGRAMAS CONVENIDOS.

EL ITIFE" HARA CONSTAR POR ESCRITO EL FINIQUITO. EN TERMINOS DE LO SENALADO EN EL ARTICULO 170, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON (AS MISMAS, ANEXANDO EL ACTA ENTREGA
DE RECEPCION FISICA DE "LOS TRABAJOS".

EN CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO EN EL RESULTADO DEL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA" NO ACUDA PARA SU
ELABORAGION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, "EL ITIFE” PROCEDERA A ELABORAR EL FINIQUITO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO A "EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO DE 10 (D1E2) DIAS NATURALES, CONTADGS A PARTIR DE SU EMISION.

“EL CONTRATISTA* TENDRA UN PLAZO DE 35 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EL FINIQUITO POR
“EL. CONTRATISTA"

UNA VEZ ELABORADO Y ACEPTADO EL FINIQUITO POR AMBAS PARTES, "EL ITIFE" PROCEDERA A CUBRIR LOS SALDOS QUE, EN
SU CASO, SEAN A FAVOR DE “EL CONTRATISYA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
AUTORIZACION POR LA RESIDENGIA

S1 DEL FINIQUITO RESULTARA SALDO A FAVOR DE “EL ITIFE" DICHO SALDO "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE SEAN DEDUCIO
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJQS EJECUTADOS Y St NO FUERAN SUFICIENTES
ESTOS. SE SOLICITARA SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR €L ARTICULO 55, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EN EL SUPUESTO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, "EL ITIFE™ PODRA HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO Y HECHOS EFEGTIVOS LOS SALDOS PENDIENTES ENTRE "LAS PARTES" "EL ITIFE”
PROCEDERA A LEVANTAR DF FORMA SIMULTANEA EL ACTA ADMIMISTRATIVA QUE OF POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS ¥
OBLIGAGIONES ENTRE "LAS PARTES", LA CUAL DEBERA CONTENER LOS REQUISTTOS MINIMOS A QUE ALUDE AL ARTIGULO 172,
DEL REGLAMENTO OF 1A LEY OE QBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA SEPTIMA.. CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA

L AS PARTES" CONVIENEN QUE "EL ITIFE", DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 157, DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRA LLEVAR A CABO: LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES,
$1“EL CONTRATISTA" INCURRE EN CUALOQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RESCISION:

1. SI"EL CONTRATISTA", PORCAUSAS IMPUTABLES A £L, NO INICIA *1.08 TRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATO DENTRO
DE LOS 15 {QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO:

2. INTERRUMPIR INJUSTIFICADAMENTE “LOS TRABAJOS” O Sk MIEGUE A REPARAR, O REPONER ALGUNA PARTE DE
£LLOS QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUQSA POR "EL ITIFE™.

3. NQ EJECUTE “LOS TRABAJOS® DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO ¥ EN LOS ANEXOS QUE
L0 NTEGRAN O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE O, EN SU CASO, POR
EL SUPERVISOR.
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4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS REFERIDOS'EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y BASES DE
PARTICIPACION, POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO OE “EL
ITIFE", E£L ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE ~LOS TRABAJOS" EM EL PLAZO
ESTIPULADO.

5. EN CASO DE QUE SEA DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES O FIGURA ANALOGA.

6. SUBCONTRATE PARTES DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. Sit OBTENER LA AUTORIZACION
PREVIA POR ESCRITO DE “EL ITIFE™.

7. TRANSFIERA LOS DEREGHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SIN CONTAR CON
AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "EL ITIFE".

5. NO DE A -EL ITIFE" ¥ A LAS DEPENDENCIS DE GOBIERNO QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAJOS.

5. S “EL CONTRATISTA" NO AMPUIA LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES. EN LOS MISMOS TERMINOS Y
CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, PARA EL CASO DE QUE SE PRETENDA CELEBRAR UN
CONVENIO MODIFICATORIQ O ADICIONAL.

10, S1“EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NAGIONALIDAD POR OTRA. EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIOO COMO
REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

11, EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO,
LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS QUE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA-OCTAVA.. PROCEDIMIENTO.DE RESCISKON ADMINISTRATIVA

~LAS PARTES' CONVIENEN QUE EN CASC DE QUF "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES
INDICADAS EN LA CLAUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARA A PARTIR OE QUE "EL ITIFE" LE NOTIFIQUE A "EL CONTYRATISTA® POR OFICIO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO tOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTWARON SU
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL GONTRATO, RELACIONANDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE
SE CONSIDEREN HAN SiDO INGUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TERMINO DE 16 (QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU
DERECRO CONVENGA Y A PORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, “EL ITIFE”, RESOLVERA CONSIDERANDO 108
ARGUMENTOS ¥ PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER "EL CONTRATISTA",

3. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE “EL ITIFE* DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LC
SENALADO EN EL NUMERAL 1 (UNO) DE ESTA CLAUSULA.

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATQ NO PODRA SER REVOCADA ©
MODIFICADA POR “EL ITIFE".

EN EL CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO RESCINDIR ESTE CONTRATO, SE
REPROGRAMARAN "1.OS TRABAJOS" UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA"

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL ITIFE", SE ABSTENDRA, COMO MEDIDA
PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE "LOS TRABAJOS® EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE
SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA COMUNICACION DE LA DETERMINAGION DE LA RESOLUCION DE RESCISION, A FIN DE PROCEDER A HAGER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE "LOS TRABAJOS” AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME Et PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 162 Y 183 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS MISMAS, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y £QUIPOS QUE, EN SU CASO LE HAYA ENTREGADD A "EL CONTRATISTA" ASi cCOMO
CONSIDERAR EN SU INTEGRAGION LA RECEPCION DE "LOS TRABAJOS™ QUE HAYA “EL ITIFE" REALIZADO "EL CONTRATISTA”
HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO. AS| COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O St
ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE "L.OS
TRABAJOS” FENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD 62, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVIGIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS ¥ 161,DE SU REGLAMENTO.
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EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERA INDEPENDIENTE DE LAS GARANTIAS, PENAS
CONVENCIONALES Y DEMAS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

“EL ITIFE* PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES 0 EL SOBRECOSTC QUE RESULTE DE LA RESCISION,
DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO.

COMUNICADO EL INICIQ DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION “EL ITIFE” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE "LOS
TRARNOS“_FJECUTADOS PARA MAGFRSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO
PROCEDERA A SUSPENDER “LOS TRABAJOS", LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA". ACTA
GIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. LA QUE SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE
FEDATARIO PUBLICO Y DEBERA ELABORARSE EN TERMINOS DEL ARTICULQ 159, DEL REGLAMENTQ DE LA LEY OE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CON EL REGISTRO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA BITACORA SE SUSPENDE TODA ANOTACION EN LA MISMA, HASTA EN
TANTO EMITA LA RESOLUCION DE RESCISION QUE PROCEDA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DEVOLVER A “EL ITIFE” EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DOEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE “LOS TRABAJOS™.

“EL IFIFE" Y "EL CONTRATISTA" PODRAN CONCILIAR DENTRO DEL FINIQUITO, LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON
EL FIN DE PRESERVAR | 0S INTFRESES DE"LAS PARTES"

VIGESIMA NOVENA. DEL RESIDENTE

“EL ITIFE", CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE "LOS TRABAJOS", DESIGNARA POR ESGRITO AL RESIDENTE DE OBRA QUIEN
DESEMPERARA LAS FUNGIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 53 DE (A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 113 DE SU REGLAMENTO, Y A TRAVES DE ESTE SE DARAN AL "EL. CONTRATISTA", POR
ESCRITO. LAS INSTRUGCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUGION EN LA FORMA CONVENIDA Y
CON LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, ORDENE “EL ITIFE™.

LA SUPERVISION £S EL AUXILIO TECNICO DE LA RESIDENCIA DE OBRA, CON LAS FUNCIONES QUE PARA TAL EFECTO SE
SERNALAN EN EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, CON INDEPENDENCIA DE LAS QUE. EN SU CASO, SE PACTEN EN EL CONTRATO DE SUPERVISION. CUANDO LA
SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, El. RESIDENTE DE OBRA PODRA INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL
INICIO DE “LOS TRABAJOS™.

YRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE .08
TRABAJOS"

“LAS PARTES* CONVIENEN QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN
DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TECNICOS O ADMINISTRATIVOS, ESTAS DEBERAN REGISTRARSE E INFORMARSE
POR "LAS PARTES" MEDIANTE NOTA EN LA BITACORA, ACORDARDO QUE RESOLVERAN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 5 (CINCQ) DIAS. HABILES, CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO. EN CONSECUENCIA, LA SOLUCION Y LAS
ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARAN FOR *LAS PARTES" EN LA BITACORA.

~LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASI DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADG DEL
PRESENTE CONTRATO'Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN.EL CLAUSULADO.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONIRATO. A TODAS ¥
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO. ASi COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OHRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS LON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y SUPLETORIAMENTE AL CODIGO CIVIL FEDERAL, A LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO] ADMINISTRATIVO, AL CODIGO. FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMAS ORDENAMIENTOS
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EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERA INDEPENDIENTE DE LAS GARANTIAS, PENAS
CONVENCIONALES Y DEMAS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

“EL ITIFE" PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIQNALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION,
DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE 14 APLICACION DE UNO O DE OTRO.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION “E¢ ITIFE™ PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE "LOS
TRABAJOS" EJECUTADOS. PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO
PROCEDERA A SUSPENDER "LOS TRABAJOS", LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE 1A OBRA, LA QUE SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE
FEDATARIO PUBLICO ¥ DEBERA ELABORARSE EN TERMINOS DEL ARTICULO 159, DEL REGLAMENTC OF LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 1AS MISMAS.

CON EL REGISTRO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA BITACORA SE SUSPENDE TODA ANOTAGION EN LA MISMA, HASTA EN
TANTO EMITA LA RESOLUCION DE RESCISION QUE PROCEDA,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DEVOLVER A "EL ITIFE" EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE "LOS TRABAJOS"

“EL ITIFE" ¥ "EL CONTRATISTA" PODRAN CONCILIAR DENTRO DEL. FINIQUITO, LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION conN
EL FIN OE PRESERVAR LOS INTERESES DE "LAS PARTES"

VIGESIMA NOVENA. DEL RESIDENTE

"EL ITIFE", CON ANTERIORIDAD AL INICIG DE “L0S TRABAJOS™. DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA QUIEN
DESEMPENARA LAS FUNGIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO $3 pE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON'LAS MISMAS Y 113 DE SU REGLAMENTO. Y A TRAVES DE £STE Sg OARAN AL "EL CONTRATISTA", POR
ESCRITO. LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y
COM-LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, ORDENE “EL ITiFE”,

LA SUPERVISION ES EL AUXILIO TECNICO NE LA RESIENCIA DE OBRA, CON LAS FUNCIONES QUE PAKA TAL EFECTO SE
SEFALAN EN EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO DE (A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, CON INDEPENDENCIA DE LAS QUE, EN SU CASO, SE PACTEN EN EL CONTRATO DE SUPERVISION. CUANDO LA
SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE.OBRA PODRA INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL
INICIO BE "LOS TRABAJOS".,

TRIGESIMA.. RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARAGTER TECNICO ¥ ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE 108
TRABAJOS"

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN EL CASO DE Que DURANTE LA VIGENGIA DEI PRESENTE CONTRATO SURJAN
DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TECNICOS O ADMINISTRATIVOS, £STAS DEBERAN REGISTRARSE £ INFORMARSE
POR "LAS PARTES" MEDIANTE NOTA EN LA BITACORA, ACORDANDO QUE RESOLVERAN tA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA. 1A SOLUCION Y LAS
ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARAN. POR "LAS PARTES"EN LA BITACORA.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASI DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNQ DE SUS ANEXGS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

TRIGESIMA PRIMERA .- LEGISLACION APLICABLE

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRAYO. A TODAS Y
CADA UNA DE tAS CLAUSULAS DEL MISMO, ASI COMO A L0 ESTABLECIDG EN LA (EY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS EON tAS MISMAS, SU REGLAMENTO, ¥ SUPLETORIAMENTE AL CODIGO CIVIL FEDERAL. A LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENT ADMINISTRATIVO, AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMAS ORDENAMIENTOS

APLICABLES,
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