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CONTRATO No. EC-28-010-2015
CLAVE: E-A-G-10-2015

CONTRATS DT OERS PUBLICA B840 LA CONDICIOH DF PAGD SOERE LA BASE DE PRECIOS UNITARIDS ¥ TIEMPO DETERMINADG
QUE CELEBRAN, POR UMNA PARTE, EL iNSTITUTO TLAXCALTECA DE LA WFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO
SUCESKG SE DENCMiMNARS “EL ITIFE". REPRESENTADD EN ESTE ACTD POR EL

EN 5 CARAGTER DE DIRECTOR GENERAL, ¥ PUR LA OTRA PARTE L4 EMPRESA WHEN EM
L0 SUCES D 2E DENCMINARA "EL CONTRATISTAY, REPRESENTADC PR , EW 5t CARACTER DE
REPRERENTANTE . LEGAL, A CUIEMES ENM FORMA COMIUMTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENCOR DE La%
DECLARACHINES ¥ CLAUSULAS SIGLIENTES:

GECLARACIDNES

FRIMERA, “EL ITIFE*, POR CONOUCTO DE 54 REFRESENTANTE UECLARS QUE:

A, QUE E5S UN ORGAMISMO PUBLICO DESCENTRALIZADG [EL GOBIERNG DEL ESTADD DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETC NO 26 EMITIDE POR EL CONGRESD DEL EETADO DE TLAXCALA, PUBLICADD EN EL RERIGTHCD QFICIAL DE
FECHA 24 DE NOWIEMBRE DE 2008, REGISTRADC ANTE EL REZISTRO PLELIGT DE LA PROPIEDAD ¥ GE COMERCID DEL
ESTADG, BAJD La PARTIDA NOMERD 351 A FOJAS 83 FTE., DE LA SECCIUN 4TA. WCLUMEN CATORCE DEL DISTRITC OE
HIDALES OE FECHA 1% DE MARZC OE 2008,

B. QUEE_  GOMPARECE COM BE CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
TE “EL ITIFE", ¥ CUENTA GON LAS FACULTADES LEGALES PARA BUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MESKAS QLIE SE
ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” GELERBRAR ¥ OELIGAR A BU MANDANTE
& EETAR ¥ PASAR POR LO3 ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN,

. PaRA CUBRIR LAS EROSACIONES GUE SE OERNMEW [DEE PRESENTE COWTRATS SE CUENTA COW RECURSOS
OETEMIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL TIEN,

D. GUE EN CUMPLIMIENTD A L0 FREVISTO EW EL ARTICULD 37 FRAGCION 11, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADDS CON LAS THISMAS, LA CONTRATANTE REALIZO L& ADSUDICACION DE LA OBRA MEMANTE EL
PROCETIMIENTC DE INVITACION A CUANDD MENOE TRES PERSONAS.

E. PARA ASEGFRAR LAS MEJDRES GGNDICI’DNEE— DISPONIBLES EN CLANTD & PRECID, CALIDAD, FINANCIAMIENTD.
CPORTUNIDAD ¥ DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA DIEGINUEVE DE FEBRERO 'DE DOS ML
THECISEIS, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LL . EN RAZON BIE QUE
CUMPLIG CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS ¥ ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES OF La LIGIVAGION ¥
DERIMADD DEL ACTA DE FALLO DE INWVITACION & SUANDD MENGE TRES FERSONAS NUMERD GNET-TLAX-IR-BID:2016.

F. EN CUMPLIMIENTO A LD DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFQ DEL ARTICULD 47, 48 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS
FUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADCS COM LAS MISMAS ¥ EL SEGUNDO PARRAFD DEL ARTICULD T8 DE SU
REGLAMENT?, “EL CONTRATISTA® PRESEMTARA La GaRANTA RELATRA At CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO:

6. QUE HA DBTEMIDO DE LAE AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, FERMISOS Y DEMAE AUTCRIZACIONES
MECESARLAS PARA EL INICID DE LOS TRABAJDS CBJETO DE ESTE CONTRATD Y QUE, ASINMISMO, TRAMITARA LAS
LDEMAS UE RESULTEN NECESARIAS FARA EL CABAL CUMPLIRFIENTD DEL MiSHO.

H.  SERALA COMO DOMGILID PARA LOS EFECTOS QUE SE DERIWEN DE ESTE CONTRATD, EL FRICADD EM: LIRA Y ORTEGA
HUMERD 42, COLONIA CENTRO C. P. 20000 TLAXCALS, TLAX.

SESUNDA “EL CONTRATISTAY, POR CONMHLICTS DE SU REFRESENTANTE LEGAL TIECLARA QUE:

A  ACREDITA LA LEGAL EXISTENGIA DE LA SOCIEDAD CON TESTRMONIC DEL INSTRUMENTO PUBLICO WOMERD 31144,
VOLUMEN 412, DE FECHA CUATRO DE ABRIL DEL NOS ML CINCD, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. GONZALD FLORES
MONTIEL, NOTARIOD PUBLICO MUMERG 1, DE APIZACO, TLAXCALA E INSCRITO EM EL REGISTRD PUBLIGO DE LA

_PROFIEDAD ¥ DE COMERCID DEL TLAXCALS, TEAXCALA, BAJID EM EL FOLID MERTANTIL ELECTRONICS NUMERD 206E.
UE FECHA VEINTILNG DE ABRIL OE DOS MIL CINCO.

B. ACREDITA 53U PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL

INCISD ANTERIOR ¥ DE IDENTIFICA CON CREDEMCL PARA VOTAR FOLIO FRPLANBENG132GHACD ¥ MOMERO DE
IDENTIFICADCR {JCR) 0308024631454
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£. EN SU GaRACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, RECLARA BAJD PROTESTA OE DECIH VERL‘IF‘.D.. MG BE ENCGUENRTRA ER
ALGUNCD OE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EM £L ARTICULD 5% DE L& LEY DE OERAS BPOELICAS ¥ SERVICIOS

RELACIONADCS GOk LAS MISHAS.

D, ES MEXICANO ¥ CONYIEME OUE EW CASD  DE DUE LLEGARE A CAMEIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDD COMO MEXMCAND, POR CUANTD A BSTE EONTRATD SE REFIERE, ¥ A NO INVOCAR LA FROTECCIGN DE
NIMGUN EOBERNO EXTRAMJERD EAJO PEMA DE PERTUER BEWEFICIO DE LA WACION MEXICANA TOOD DEREGHD

DERMADC DE E3TE CONTRATO.

E  TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE [MSTRUMENTD ¥ CLUENTA CON LS REGURE0S HUBAKOS,

TECHICOS, ECONOMIGOS ¥ MATERIALES NEC ESARIOS FARA EJECUTAR LA DBRA DEJETO DE ESTE COWTRATO
F. CUENTA CON EL REGISTRO GE SE CITAA CORTINUACIGN, EL CUAL SE ENCUENTRAVIGENTE.

1. RERIETRO FEDERAL DE COMTRIBUYENTES: COLOs04Gdt40 Y DOMICILID FISCAL

POR LC
OUE, HINGUN MOTIVG, BEFAALARA PARA TALES EFECTOS | EL DOMICILIC EN EL CUAL 5E LLEWARAN & CABD "LOS
TRABAJOS", MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR LG QUS, EM CASO DE CAMBARLE, SE OBLIGA A NOTFICARLD
PUR ESCRITO AL “EL ITIFE", EN EL DOMICILIG SERALADD EN LA QECLARACION DEL PRESENTE INSTRUMENTD
JURIDICO, TE LO CONTRARID, CUALOUIER COMUNICACISN, NOTIFICACION, REQUERIMIENTD O EMPLAZAMIENTS
JUDKSIAL O EXTRAIUDICIL GJE BE DERIVE O REQLIERA 0N WMOTHVG CEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL,
SERAN REALIZADOS EH QICHO DOMICILD Y SURTIRAN PLENAMENTE £US EFEGTES, EN TERMINDS RE LD
QISPUESTS FOR EL ARTIGULG 207, DEL $ODIGO FEDERAL DE FROCEDIMIENTCSS CRALES, DE APLICACION

SUPLETORIA TE LA LEY DE CBRAS PUBLIGAS Y SERVICIDS RELACLONADCE CON LAS WSS

EXPLUESTE LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN S COMPROMIZD A LA FORMS, TERMINCS Y CONDICIQNES QUE

SE ESTARLECEN EM LAS SIGUISNTES:

CLAUSULAS

PRIMERA- DBIETO

=EL ITIFE", ENCOMIENTA & “EL CONTRATISTA™ L4 EJECUSION DE “LOS TRABAJOS", RELACIGMADCS COM LA GBRA FUBLILA
RELATIVGOS & REHABILITASIGN GENERAL, A LOS EFECTAOS DE ESTE SONTRATO. SE TENCHINAN "LOS TRABAJOS", ¥ ESTE SE
OEUIGA & REALIZARLOES TOTALMENTE. ¥ & ENTERA BATISFACCION GON LA ENTREGA REL PROTUCTO ESPERADD, PREVISTO
EN LOS AKEXOS ESTIFULADOS EN LA CLAUSLLA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTC.

SEGUNDA- LUGAR DE LA EIECUCION DE LA DBRA PUBLIGA

" 0% TRABAJGS" DEBERAN SER REALIZAGOS EN LA PRIMARIA GENERAL MAKIMO ROAS, {IBIGADA EN IGNACID ZARAGOTA,
HLUAMANTLA, TIAXGALA.

TERGERA - DESCRIPCIGN PORMENGRIZANA DE "LOS TRABAJOS"

“EL COMTRATISTA" SE QBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAIDS RELATIVOS AL CODIBONIMERQ E-Al-C-10:3015 REFERENTE A L4
REHABILITACION. GENERAL OE LA PRIMARLL GENERAL MAKIMO ROJAS, UBIGABA EH IGHACIO ZARAGOZA. HEARLENT LA,
TLAXCALA, DE ACUERDO CON EL CONTENIDD OE 108 ANEXOS DE BASES DE PARTICIFAGION.

LOS AMENGS ¥ DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICIGN FIRMAD0S POR "EL CONTRATISTA', £H CADA ks DE SUS
HOEAS Y ACEPTAROSE POR "EL ITIFE" A% COMO Lb CONVOCATORIA, FORMAN PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTE URIDICO
j"u’INCULﬂ.N A'LAS PARTES" EM EL CUMPLIMIENTO CE LOS DERECHOS ¥ CELIGACIONES DEL MISHO.

CUARTA.- MONTE

E£L MONTD DE s OBRA DBIETD DEL PRESENTE GONTRATO ES DE $1243,268.79, MAS EL IMPLIESTD AL VALOR AGREGADD DE
§{98,338.01, CON IMPCRTE TOTAL DE 7042, 50. 60, 1L MILLON CURTROGIENT BE CUARENT, Y RDS ML TRESGIENTOS SIETE
BESON: §0/900: N MIEMO QUE SE DETERMING GONFORME AL GATALOGO DE CONCEPTOS. UMIDADES DF MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAQ, PRECIOS UNITARIOS FROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDGS BN LA
FROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” OUE SE DETALLAN EN EL ANEXD.
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CONTRATG No, EC-29-040-2045
CLAVE: E-A-C-10-2615

CHNTA. PLAZO DE EJECUCIGN

u_a% PARTES" CONWIENENW QUE EL PLAZO GE EJEGUCION DE “LOS TRABAJDS", SERA DE §1 (NOVENTA Y UND) olas
NATURALES. LA FECHA DE INICID DE "LOS TRABAJOS™ SERA EL Dla SIETE DE IRSR20: RE DES ML DEDISELS ¥ LA FECHA DE
TERMINACION EL Bis CINCO DE JURID LE DOS MIL DIECISARS, OE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA OE EFECUCION DE "LOS
TRABAIOE" CONFORME AL CATALDGD DE CONCEPTOS COM SUS EROGACIONES. CALENDARIZADD ¥ CUANTIFICADO EW
FERICOOS MENSUALES ¥ EN SU CASC, Las MOGIFICACIONES CONVENIDAS QUE LO AFECTE

"LAS PARTES" CONVIENEN CQUE L4 WGENCIA DEL PRESEMTE iNSTRUMENTC JURINSS [WICKRA A PARTIR TE QUE “EL
CONTRATISTA® SUSCRIBA EL PRESENTE INSTAUMENTO ¥ FINALIZARA HASTA LA FECHA EN QUE SE FIRKME FOR "LAS PARTES"
EL ACTA DE EXTINCISH BE BERECHOS ¥ CBLIGACIONES, O BIEN CUAMDO CON MOTIWG REL FINIZUITD, LA LIGUIDACION DE
LOS 5a% DS SE REALICEN DENTRO DE LOS 15 {OUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRARA GEL DOCUMENTO EN GUE
COMETE EE FINIBUMO, ESTE TENDRA EL CARACTER DEL ACTA DE EXTINGION DE DERICHOS ¥ CBLIGACIONES, DOCUMENTO
EM QUE "LAS PARTES' DEFERAN MAN:FESTAR QUE N EXISTEN OTRQS ADEUDGS. POR LD QUE SE DAN PCR TERMINADOS
LS DERECEGE ¥ CELIGASIONES QUE GEMERA EL COMTRATD, SIN DERECHD A ULTERIOR RECLAMALION.

SEXTA.- DISPONISILIAD DEL INMUSELE

MEL ITIFE*, BE OBLIGA ENTREGAR LGOS DFICIOS A “EL CONTRATISTA™ PARA EL ACCESQ A EL O LDS INMUEBLE(S), QUE
WCTIVAIN LOE TRAEAJOS™ QOBJET] DEL PRESENTE CONTRATI, CUYQ FRODUCTO O PRODUCTOS ESPERADCS BERAN
APLICADGS EN EL 0 LOS iNMUEBLE[S) QUE MOTIVA{N) "LOS TRABAIDS", OFPORTUNARENTE A LA FECHA DE INICIO DE ESTOS,
PREVISTA EN LA CLAUSUILA QUE ANTECEDE. EL ADGESD AL 0 LOS INMUEBLE(S) DEBERA CONETAR POR EEGRITO, DEEIENDG
RECABAR "EL CONTRATISTA" LA CONSTAMCHY RESPECTIVA CUE EMITA EL PERSCNAL COMISIONADD POR “BL ITIFE", Y
REGIETRARLA EN LA BITALORA CORREEBPOMDIENTE.

EL INCURMFLINIENTD OE “EL JTIFE", DE PROFPORCIONAR LGS OFICIQS PARA EL ACCESCS Al & LTS IWMUEBLE(S) QUE MCTN AN}
"LOS TRABAJOS", OBJETD DEL PRESENTE CONTRATO, PRORROGARA EN IGLMAL PLAZO LA FECHA DRIGIMALMENTE PACTADA
PARA La CONCLUSWON DE "LOS TRABAIOS', ESTO UMISA ¥ EXCLUSMAMENTE 3ERA APLICABLE FARA EL INICIO DE "LOS
TRAEAJOS", LO QUE SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVENID,

SERTIMA - ANTICIPC: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMENOS ¥ ANORTIZAGION

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS ¥ SERVICIOS RELASIONADDS CON LAS MISMAE, "EL ITIFE" OTORZARA A
"EL CONTRATISTA", UN ANTICIFC FOR LA CANTIDAD TE $432,59%.34, (CUATROGIENTOS TREINTA ¥ DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y DS PESOS 341100 MM, QUE INCLUYE EL IMPUESTS AL WALOR AGREGARD, EL Clak SERA TRASLADADD EN LOS
TERMINDS DE LA LEY DE LA MATERIA,

EL ANTICIPO EQUIVMALE AL 20% {TREINTA POR CIENTD) DEL VALOR OE LDS TRABRJDS QUBJETO DE EBTE _CDNTRATD, id
ANTERIGH COM FUNDAMENTS EM EL ARTICULD 50 FRACCION T v & DE LA LEY DE OBRAS PUBALICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADDS CON LAS MISMAS,

"EL ITIFE" GTORGARA A “BL CONTRATISTA® EL ANTIGIPO EN UNA S0LA EXHIBICIGON, ATENDIENDD AL PLARD DE EJECUCIGN
PACTAND EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE GONTRATC, PREWVES RECEPCION POR "EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTRESA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN LA CLAUSLULA DECIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENT, DENTRS DE LOS 16 Diss
MHATURALES SIGUIENTES & La FRESENTACION DE La GARAMTLE.

DIZHD AMTICIED DEBERA 3ER APLCADD POR "EL CONTRATIBTA" FARA REALIZGR EN EL SITIO DE LA DBRA, LA
CONSTRUCEION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E IMSTALAGIONES ¥, EN 5U CASO, PARA LOS GASTOS DE
TRASLADG DE LA MaCUMARS, Y EQUIFDS DE CONSTRUCCION E (NICID DE LOS TRABAJOS, AS1 COMO PARA L& COMPRE v
PRODUCCISN DE MATERIALES DE CONSTRUSCION, LA ADGHSICION BE EQUIPOS OUE SE INSTALEN PERMANENTERENTE ¥
DEMAS INSUMOS MECESARICS PARA LA AEALIZACIGN DE LOS TRARAJDS DBIETO DE E3TE CONTRATD.

EL ATRASD BPUTABLE A “EL ITIFE" EM LA ENTREGA DEL ANTICIPD SENALADC, EN FECHA PALTADRA, SERA MOTIVD PARS
DIFERIR EM |[GWAL PLAZD EL PROGRAMA DE EJECUCHIN DE LOS TRABAIDS.

LUANOD “EL CONTRATISTA" NO ENTREGLE LA GARANTIA DEL ANTICIPG, A QLIE SE REFIEREN LGS PARRAEDS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE "EL ITIFE™ ¥ EN FLAZO, TERMINOS ¥ CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULS DECIMS,
QUINTA, WO FROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE L& FECHA DE INIGIC OE LOS TRABAJOS ¥, FOR LD TANTD, "EL CONTRATISTAY
SE QBLIZA A IMRCIAR LOS TRABAIDS BN Le FECHA EBTABLECIDA BN LA CLALSULA OUINTA DE ESTE CONTRATO.

“EL CUNTRATISTA" ¥ “EL 1TIFE" ACESTAN QUE, PARA LA AMORTIZAGION GEL ANTIEIPO PACTADD EM ESTA CLAUSULA. SE
FROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA,
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CLAVE: E-A-G-10-2015

1 EL IMPORTE DEL ANTIGIFO OTGRGADD 3E AMORTIZARA CURANTE EL PLAZG DE EJECLUCIAN PASTADD EN LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRAT.
LA AMORTIEACION UUE SE APLICARA AL IMPORTE DE GARA ESTIMACION OE TRABAJOS EJEGUTAGDS POR "EL
CONTRATISTA", DE BERA EER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADD. EN CASD OE QUE EXISTA
UN SALOD FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EM LA ESTIMACKIN FINAL, ES OECIR, L& OLTIMA
OUE SE PRESENTE PARA SU PARO POR FARTE DE “EL COMTRATISTA.

2. PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPG EM LOS CAS(H DE RESCISICN DE CONTRATD, EL EALDD POR AMSRTIZAR 5E
FEINTEGRARA & "EL ITIFE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 1 (DIEZ) D45 NATURALES CONTADOE A FARTIR D2 LA
FECHA EN GUE LE SEA COMUMICADA & “EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION OE DAR FOR RESCIND DD

EN CASO DE QUE “EL COMTRATISTA" MO REWTEBEE EL S0 D0 POR AMORTIZAR, EH EL PLAZD SEfALADD CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PRGCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL £ODGoD
ENAHCIERD PARS Ev ESTADD DE TILAXCALA. COMD 5i SE TRATARA DEL SUFLIESTO DE FRORROGA FARE EL FAGT
OF CREDITOS FISCALES LOW CARGOS SE GALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NG AMORTIZADAS ¥ SE
COMEUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE WENCHK) EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFD ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QIUE SE FONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DLEPGAIC KON DE “EL ITIFE™.

PARA CARANTIZAR LA CORRESTA NVERSIGH, EXACTA AMORTIZEACIGN O DEVCLICISN TOTAL © PARCIAL, EW 5U
£AS0. DEL ANTICIFT CONVEMIDOD TN ESTA CLAUSULA Y 505 ACCESORIOS. 'EL CONTRATISTA" BB QELIGA A
PRESENTAR LiMs POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS ¥ CONDICSINES ESTABLELIDDS EN LA CLALELLS,
DECIMA QUIMTA DE ESTE CONTRATS.

“EL TIFE", & TRAVES DEL RESIDENTE DE QBERA ¥ LA ZUPEAVISION CE CERA COM EL OBFETS DE COMPROBAR LA
DEBIEA APLICACION DEL ANTICISG POORA SUPERVIZAR, WIGAAR ¥ ASEGURAR LA DEBIRA Y OPORTUNA APLICACION
v AMORTIZACION DE LOS ANTICIFGS, CONFORME AL PROGRAMS DE TRABAJD FRESENTADC, LA EJECUCION DE
w08 TRABAJDE™, Y LOS REFORTES DE CUMPLIMIENTS DE LGS PROGRAMAS DE SUMIMISTROD DE MATERIALES,
MAND DE CERA, MADUNARIA ¥ EQUIPC DE CONSTRUSTISN, DE COMFORMIDAD COM EL ARTICULE 53 GE LA LEY DE
CERAS FUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIGNADDS GON LAS MIiSMAS ¥ LOS ARTICULOS 113 FRACGCIONES 1, H. VUL WREY
X, 115 FRACSIDWES 1, X0, ¥\, XUEY 116 FRAGSCION I, INCISO B) DE §U REGLAMENTS,

CCTAVA. PLAZD, FORMA ¢ LUGAR DE PAGO

"LAE BARTES® CONVIEMEN QUE "LDS TRABAIDS™ OBJETD DE ESTE CONTRATD SERAN PAGADOS MEDIANTE 1A
FORMULACION DE LA O LAS ESTIMACIONES POR MES VENCIDO SUJETAS A LOS CONCEPTOS DE CBRA EJECUTADOS
CONFORME AL CATALOGO DE CONGEPTOS, CONTENIENDD DESCRIPCION, UNIDADES DE MELHSIEGN ¥ CANTIDADES OE DBRA,
MISKAS DUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA™ A LA RESIDENCIA DE OERA OE ‘EL ITIFE™ DENTRO DE L35 SIEEIS)
EHAS MATURALES SHEUIENTES A LA FECHA DE CORTE DEL PERICDO PACTADOD.

TODAS LAS ESTIMACIONES PARA SU PROCEDENCLA, DEBERAN aCOMPARARSE DE CROMUNS, NOTAS BE BITACORA,
FOTOGRAFIAG, AMALISWS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS MMPQRTES CORRESPONDIENTES A CADS ESTIMACION
CONSIDERANDD AVANCES DE "LOS TRABAJOS" v DEMAS DOCUMENTCS QUE COMSIDEREN NECESARIDE PARA ANALAR LGS
IMPORTES OUE CONSIGNEN LAS ESTIMACIONES.

“EL ITIEE" FOR CONDUCTS DEL AESIDENTE DE 0BRA OUE DESIGNE, REVISARA ¥ AUTORIZARA, O EN 51 CASO RECTIFICARA
14 03 LAE ESTIMACIONES ELABORADAS POR "EL CONTRATISTA", AS| COMOD BU GOCUMENTACION SOPORTE, PARA LD TUAL
CONTARS CON UN PLAZO CE 15OUNGE) DiAS MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACLAN DE DICHA
DO EN TAS IS,

EL FAG0 DE ESTIMADIONES POR "LOS TRABAIOS" EJECUTADOS SE REALIZARA MEDIANTE TRANZFERENCLA ELECTRIONICA A
LA CUENTA BANCARW (CHEQUES) EN BASE A LDS DATOS PROPORCIONADDS EM LA CARTA DE DATOS BANCARIUS Y
CATALOGE DE BENEFICIARIOS, RIENDD EL (HICO RESPOMSABLE "EL CONTRATISTA" DE LA VERAGIOAD DE LA I FORMAS SN
OUE PRESENTE, ASIMISMO CONFORME AL CONTRATO VIGENTE £ INDICACION DE “EL ITEFE™, DEBIENDD FACTURAR A FAVOR
INSTITUTD TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FIS[CA EDUCATIVA RFC: ITLSS0S30EAT £ EL DOMICILIG UBICADD EN
CALLE LIRA ¥ ORTEGA, NOMERO EXTERIOR 42, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TLAXCALA, MUNICIPIC TLAXCALA, ESTADD DE
TLAXCALA MEXICO, CODIGO POSTAL 90000 EM CASQ DE QUE SURSAN [MFERENTIAS TECHICAS O HUMERICAS, QUE NOD
t?JEDAN SER ALUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBERA, DENTRO DEL PLAZO SERALADG EN EL PARRAFD QUE ANTECEDE,
BTAS 5€ RESOLVERAN E MCORPORARAN EN LA SI3UIENTE ESTIMACION PaRA QUE EL ITIFE LMICLE SU TRAMITE DE PAGO.

EN CASD DE QUE SURJAN DIFERENGIAS TECKICAS 0 HUMERIGAS, CUE MO PUEDAN SER AUTORIZADAS BOR EL RESIDENTE DE
CERA DENTRC DEL BLAZO SERALADG EN EL PARRAFD QUE ANTEGEDE, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EW LA
SIGUIENTE ESTIMACHIH PARS QUE "ELITIFE* INICIE SU TRAMITE DE PAGD.
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CONTRATO No. EC-29-010-2015
CLAVE: E-A-C-10-2015

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIDNES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAIOS TERMINADOS SE EFECTUARA DENTROD DF
L3S 20 (VEIWTE) RIAS sATURRLES SIGUIENTES & LA FECHA RE AUTORIZACION DE LA ESTIMACION, POR PARTE DE LA
RESDEN K DE 08RA, PREVIA ENTREGA DF "EL CONTRATISTA" DE L3S COMPROBANTES RESPECTVOS Y ESTIMACIONES LAS
CUALES DERERAN REUMR LOS REGUISITOS FISCALES QUE ESTASLECE LA LEGISLACHIN VIGENTE EN LA MATERIL,

£N TOODS 105 CASDS, £L RESIDENTE DE DERA OBEERA HACER COMSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE “EL
CONTRATISTA™ PRESENTE L& 01 LAS FETIMAZ INEE.

Ety EL SURUESTO OE GUE "EL GONTRATISTA" %0 PRESENTE LAS ESTHMACIONES DENTRD DE LOS BISEIS) DS NATURALES A
QUE SE ALUDE EN EL PRIMER FARRASD DE ESTA GLALSULA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA FN LA

SIGUIENTE FECHA DE CORTE, 3/IN QUE ELLO BE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FIMAMCIEROS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA™ SEfA EL UMICO RESPONSABLE DE AUE LAfS) FACTURALS) O COMPROBANTE FISCAL QUE CORRESFONDA
QUE PRESENTE PARA SU PAGEH, CUMPLA[N) CON LOS RECULEITOS ACMINETRATIVOS * FISCALES, POR LD QUE EL ATRASC EN

SU PAGO POR FALTA DE ALGUMNO DE ESTOS O POR SU PRESENTAGION INCORRECTA, N DARS MOTRG PARA SOLICITAR EL
PAGO BE GASTOS FINANCIERDS. '

EL PAGZO OE LA O LAS ESTIMACICOHES NO 3E CONSIDERARA COMD LA ACEPTACION FLENA DE "LOE TRABAJDS", YA QUZ 'EL

ITIFE™ TENDRA EL DERECH DE RECLAMAR A "EL CONTRATIETA" POR TRABAJOS FALTANTES O Mal EJECUTADOS Y EN SU
CAL0 DE LOZ PAGOS EN EXCESD QUE BE HAYAN EFECTUADGC,

EN EL CASD DE IMCUMPLIMIENTD EN LOS PAGOS DE ESTIMAGIONES ¥ DE AJUSTES DE COSTOS, “EL ITEFE™, A SSLICITUD DE
“EL CONTRATIBTA™, DEEERA PAGZAR GASTOS FINANCIERDS COMFORME A UMA TASA QUIE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA EEY DE IMGERESDS OE LA FEDERACION, EM LOS CASCS OE PRORROGA PARA £ PAGCD DE CREDTQES FISCALES. DICHOS
GASTIS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO "LAE PARTES" TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR ¥ SE CALCULARAN
SOBRE Las CAMTIADES NO PAGADNS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR D45 HATURALES CESDE GUE SEAN DETERMINADAS Y
HASTA LA FECHA EM QUE 58 PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICISN DE "EL CONTRATISTA".

TRATANDDEE D PAGOS EN EXCESS A "EL CONTRATISTA" POR CUALOLIER CALISA, E IMDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPD EM
GUE “EL ITIFE® SE PERCATE DE ESE HECHO "EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A REIMTECRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESD MAS LOS INTERESES CORRESPONIHENTES GUNFORME & UNA TA%SA OUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDS POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION, MEDIANTE DESCUENTSD EN LA ESFIMACION SIGLHENTE O BIEN EN EL FINIZUTD, CONFORME
A LD SERALATHO EN EL FARRAFD AMTERIOR. LS CARGDS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD EN

CADV CASO Y SE COMBLITARAN POR CIAS NATURALES. DESDE La FECHA DEL PAGD, MASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIMAMENTE LAS CANTIOADES A DISPOSICION OE "EL ITHE.

MO SE CONSIDERARA PAGD EN EXCESO CUaNDD LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGD DE "EL CONTRATISTA™ SEAN

COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, © EN EL FINIQWTO, £ DICHD PAGD NO 3£ HUSIERA IDENTIFICAnD Con
ANTERIDRTIAD.

NOYENA.- PROCEDIBHENTD DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA WIGENCLA DEL CONTRATC

EL FROCECHMIENTS DE AJUETE DE COSTOS SE REALITARA EN ESTRICTO APEGD A LO SERIALADD EN LOS ARTICULDS 58, 57,
FRACCION || ¥ 54 DE LA LEY, ¥ COMN BASE EN LOS ARTICULDN 173, 174, 178 ¥ 181 DE SU REGLAMENTC.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESFONDA, SE CUBRLRA & "EL CONTRATISTA™ Uk WEZ AUTCRLZADD POR CEL [TIFE" EN EL
SUFUESTO SERALATO EN LA FRACCION Il GEL ARTICULD 50 DE L& LEY T PARA LIS EFECTOS DEL ARTICULD 58 DE LA LEY EN
CORENTS, EL IMPORTE DEL 0 LDS ANISTES RESULTANTES DEBERA AFECTARSE EN LN PORCENTAJE IGUAL Al DEE ANTICIFC

CONCEDIDD, PARS EL AJUSTE DE COSTOS SE TOMARA COMO ANTECEDEMTE LA FEGHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES. .

LOHS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS SE QRISINARAN CUANDO 4 PARTIR DEL ACTO DE La PRESENTACIIN ¥ APERTURA DE

EERGPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE OFDEN ECONAMIGS NO FREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO GLIE

ETERMINEN UN AUMENTS O REDUSCISN DE LOS COSTOS DIRECTOS BE "LOS TRABAJGE™ ALIN NO EJECUTADCE CLMFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCKIN CONVENIDD. CUANDD ICHOE COSTOS PROCEDAN, DEBERAN ASUSTARSE.

CLANDO EL PORCENTAJE DEL AIUSTE DE LOG COSTOS SEA AL ALZA, SERA "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEYA DENTRO
DE LOS GOSESENTA) DIAS MATURALES SIGUENTES A LA PUBLCACION DE LOS [NDICES APLICABLES Al MES
CORRESPONDIENTE, MEDEANTE LA PRESENTACHON POR ESCRITD DE LA SOLICITULD, ESTURIOS ¥ DECUMENTACION GUE LA

SOPORTEN, S| ES A LA BAJL, SERA “EL ITIFE" QUIEN LG DETERMINE, DENTRO DEL MISMC PLAZO, CON SASE EN LA
OOCUMENTACIGN COMPROBATORIA GUIE O JUSTIFIGUE
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LOHS INCREMENTOS © DFCREMENTDS OF LOS COSTCS DE LOS INSUMUS SERAN CALGULADOS CON BASE EN LOS NDICES DE
PRECIUS AL PRGDUCTOR ¥ COMERSIC EXTERIORACTUALIZACION DE TOSTUS DE DERAS PUBLICAR QUE DETERMINE EL
IMEGI GUANDC LOE (NDICES QUE REGUIERAN TANTO "EL COMTRATISTA" COMO “EL ITIFE", MO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS EUBLICADCS POR EL INEGL "EL ITIFE" PROCEDERA A CALCULARLOS EN CONJUNTD CON *EL CONTRATISTA" COMFURME
A LDS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEC GIRESTC O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS MACIOMALES O
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MEMCE TRES FUENTES LISTINTAS O UTILIZANGOD LOS LINEAMIENTCS ¥ METODOLOE
QUE EXPIDA EL INEGI.

TRASCURRIDZ EL PLAZG ESTIPULAUG EM EL PARRAFD ANTERIOR, "EL COMTRATISTA™ PERDERA LA POSBILIDAD DE
SOLICFEAR EL AJUSTE DE COSTOS Y "EL ITIFE" OE REALZARED A LA BAJA.

“EL ITIFE" DENTRO DE LOS 80 {SESENTA) DHAS NATURALES SMZUIENTES A QUE "EL GONTRATISTA" PROMUEYS DEEIDAMENTE
EL AJISTE OE COSTOS, DERERA EMITIR EL OFICIO OE RESOLULISH QUE PROCEDA, EN CASD CONTRARIO, LA SOULICITUD S8
TEMDRA POR APROEADA,

PARA TaL EFECTO, "EL ITIFE" AL RECIEIR, LA SOLICITUD DE AJUSTE QE COSTCS REVISARA EL ESTUDID ¥ LA DOCUMENTASION
SOFOURTE QUE INTEGRA LA SOLICITYD, EN CAS0 DE QUE 5E DETECTEN CEFISIENSIAS (HOEMNTIFIAUE QUE ESTE INCOMPLETDO.
APERCIBIRA PDR ESCRITC & "EL CONTRATISTA®, PARA DUE, EN EL FLAZO DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE OUE LE SEA
REQUERIDD, SUBSANE EL ERAOR O COMPLEMENTE LA INFOQRMACION SOLICITADA, S TRANSCURRIDD DIGHO PLAZO NO EIERE
REPUESTA AL APERCIBIMIENTD O NO ATENDIERE CORRECTAMENTE, 3E TENDRE PCR NO PRESE WTADA LA SCLICETUD DE
AdUJSTE DE COSTOE.

EL RECONOUIMIENTD POR AJUSTE DE COSTOS EM AUMENTO & REDUCCION SE DEBERA INCLLR EM EL FAGO DE LAS
ESTIMACIONES, CONSIDERANDT EL ULTIMD PORCENTAJSE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADD, NG SIENDO NECESARIA L2,
FORMALIZACION DE CONVEN IO ALGUND.

MO DARA LUGAR & AJUSTE CE COSTOS, LAS CUDTAS COMPENSATORIAS A OUE, COMFORME A LA LEY DE LA MATER |4,

FUDIERA ESTAR SILETA LA WPORTACIIN DE LOS BIEMES CONTEMPLADDS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJDS OBJETD DE
ELTE COMTRATD,

LOS PRECIOS LINITARIDS ORIGINALES DEL COMTRATD PERMANEGERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION DE "LOS TRABAMIS”
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE ARPLICARA A LOG COSTOS DIRECTOS. CONSERVANDS CONSTANTES LOS PORCENTAJES OE LOS
COSTOS IMDIRECTOS, EL COETO POR FINANCIAMIENTD ¥ EL CARGO DE LTILICAD QRIGINALES DURANTE £L EJERCHIC DEL
COMTRATD, EL COSTO POR FINANGIMMIENTO ESTARA SUJETD & AJUSTE, DE ACLERDD A LAS UARL“\CIGNES DT LA TASA DE
INTERES UE "EL CONTRATISTA" HaYA CONSIDERADD EN SU PROPOSICION,

PARA SU APLICAGION, SERA CONFORME AL PROGRANME DE SIECUCION PACTADS EN EL CONTRATO [ EN GASD DE EXISTIR
ATRASD NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTC AL PROGRAMA VIGENTE.

DECIMA . MODFIGACIGN DE LOS PLANOS, ESFECIFICASIINES ¥ PROGRAMAS

"EL ITIFE" PODRA MODIFICAR EL F;‘HG‘I"ECTD. ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMA MATERIA. DE ESTE CONTRATO, MEDIAMTE
COMUNICADD  ESCRITD &L REPRESENTANTE DE “EL GCONTRATISTA®. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN
INCORPORADAS AL TEXTD DEL CONTRATD ¥ POR L TANTD. SERAN CHLIGATCORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CORTRATISTA" POR NIMGUN MOT VG PROGCEDERA A LA EJECUCION DE TRABAJOS QUE MO ESTEN CONTEMPLADQS EN Eb
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTD SE AUTORICEN LAS MODIFIGACIONES ¥ SE ASIENTE EN BITACORA L& ORDEN
DE EJECUCIGN CORRESPOMDIENTE.

CECINA PRIMERA- BITACORA

"LAT PARTES™ ACEFTAN EL LIBQ QBLIGATOR|Z DE La BTAGORA ELECTROMNICA DE OBRA PUBLICA {BEDP}, SU ELABDRACIGN,
NTROL ¥ SEGUIMIENTO BERA FOR MERIDS REMOTOS DE COMUNICACISM ELECTROMICA, ¥ CONSTITUYE EL MEDIQ DE
MUNIZACISN ENTRE "LAS PARTES", EN ESTA BE RESISTRARAN LOS ASUNTOS O EVENTOS IMPORTANTES QUE SE

PRESENTEN DURANTE LA £JECUCION DE “LOS TRABAJDE™, DUEDANDED EL RESGUARDS DE LA INFORMACION A CARGD DE LA

BECRETARLA DE LA FUNCIGN PUBLICA,

Ek RESIDENTE DE “EL ITIFE” ¥ EL S3UPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA PARA EL AGCESSD A LA BEOF DEBERAN CONTAR

CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, ADEMAS DE 143 CLAVES DE USUARIOS ¥ CONTRASERAS RESPECTIVAS OUE LES
OTQRGUE "EL ITIFE™,
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L& APERTUURA DE LA BEQP SE RARA DE MANERA PREVIA AL INICID DE LA OBERA QOUE AMPARA EL CONTRATD, POR EL
RESIDENTE, CON LA PARTICIPACHIN DEL SUPERINTENDENTE RE “EL COMTRATISTA" Y, EM SU CASO, DEL SUPERVISOR, AL
REALIZAFALA DERERA ASENTAR UNA MOTA DE APERTURA O ESPECIAL E INMEDIATAMENTE DESPUES UNA WALIDASIOM,
FELACIONANDO COMO MINIMO: LA FECHA DE APERTURA, BATUS CENERALES DE "LAS PARTES" INVOLUCRADAS, NOMBRE Y
FiRM& DEL PERSOMAL AUTORIZADD, DOMICILIDE ¥ TELEFONDS. DATOS FARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES
DESCRIFTIVOS DE "LOES TRABAJCS" ¥ OF LAS CARACTERISTICAL DEL SITIO DONDE 55 BGESARROLLARAN: LA INSCRIPCHIM DE
LOS DOCUMENTOS DUE IDENTIFIGUEN OFICIALMENTE AL RESICENTE Y ENM S0 CASD AL SUPERVISOR, A5 CoOMO AL
SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATIZTA", QUIENES SERAN L2 RESFONSABELES PARA REALIZAR REGIETROS EM LA
BITACORA. INDICANDD, EN SU CASO, A QUIEN O & GUIENES BE AUTORIZA PARA LLEVAR A CABC DICHOS RESISTROS.

PARA £1 350 RE |4 BEGF, "LAS PARTES" ESTAN DE ACUERDC EN CUMPLIR CON LQ DISFUESTO FOR EL ARTIGULD 123, DEL
REGLAMENTD DE L LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONANOS CON LAS MISMAS

EN L& BEOP SE PODRAN REGISTRAR LOS EVENTOS S!GmE WTES, GO MINIBO:
AL RESIDEMTE DE ‘EL ITIFE" CORRESPCHNLERA REGIETRAR:

1. LA ALTORIZACIGN DE MODIFICACIONES AL FROYVESTS EJECUTIVG, AL PROCEDMIENTO CONSTRUCT VG, LOS ASPECTOS DE
CALIDAD ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIGOR CONVENIDOS.

2 LAaal rORIZﬁ.DEE'JN DE ESTIMACIONES.

3. La APROBACIGN DE AJUSTE DE COETOS.

4, LA APRCEACION DE CONCEPTOS MO PREVISTOS EN EL CATALOSO QRIGINAL ¥ CANTIDADES ADTIC CHEALES.
& LA AUTORIZACICN DE CONVEMIDS MODIFICATORIDS.

. L& TERMINACITIN ANTICIEATIA [} LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

F. LA SUSTITUCION BEL SUFERINTENDENTE JE CONSTRUCCION, DEL ANTERIOR RESIDEMTE ¥ DE LA SUPERVISION, EN 313
CAGO. :

B. LAZ ELISPENSIONES DOE TRABASGS.

B LAS CONCILIWGIGNES ¥, EN SU CASD LOS QONVENIOS RESPECTIVOS.

10, LOE CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR OUE AFECTEN EL PROGRAME DE EJECUSION CONWYENIDH.
11. LA TERMINACION OE "LOS TRARAJDS". .

AL SUPERINTENDENTE DE “EL CONTRATISTA™ CORRESPONDERA REGIZTRAR:

t. LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTC EJECUTAVG, AL PROCEDIMIENTD COMSTRUCTMD, A LOS ASPECTOS DE
CALIDARD ¥ A LOS PROGRAMAS TIE EJECUCION CONVENIDDS.

2, LA BQLICITUD DE APROBACION DE ESTIMALIGNES,

3.LA FALTA O ATRASD EN EL PAGO DE ESTIMACIOMES.

4.8 SGLISITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

E LA'SDUCITUD DE CONGEPTOS NG PREVISTOS EN EL CATALQGD ORIGINAL ¥ CANTIDADES ADHGIOMALES,
B. LA SOLICITUD DE n:.uwé;-_ulos MOBEFICATORIOS,

*. EL &viSC0 DE TERMINACION DE “LOS TRABAJOE",

EL REGISTRO DE LDS ASPECTAS SERALADCS EN LOS HUMERALES ANTERIORES SE REALIZARA SN PERIWCIO DE QUE LOS

-RESPONSABLES DE “LOS TRABAJOS® FUEDAN ANDTAR EN LA BEFACORA CUALESOHIERA OTROS QUE SE PRESENTEN ¥ DUE
SEAN DE RELEVAMCE PARA "LOS TRABAIOS".

Pigina8de21




P INIFED

CONTRATO No. EC-29-010-2015
CLAVE: E-A-C-10-201%

"EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A ORSERMAR ¥ SUMPLIR CON LAS REGLAS DE USC Y MANEIO SUE SE ESTABLEZCAN EN LA
BITACORA.

EECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCGION, DESISNADS POR "EL CONTRATISTAY, FUNGIRA COMO Sil REPRESENTANTE EM EL
&ITIG DE ELECUCISGN DE Lb OBRA, ¥ ESTA FACULTADD PARA QIR ¥ RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS
CONM "LOS TRABASFOS", AUN LAS OF CARACTER PERSOMA:, ADEMAS, TENDRA LAS FACLILTADES SUFICIENTES PARA La TOMA
DE DECISIGNES EN TODO LD RELATIVD AL CUMPLIMIENTS DEL COMTRATD. OBLIGANDOEE A APLICAR LA INFORMACION
ESTABLECIDA EM EL PREBENTE COMNTRATD ¥ SUS AMEXOS.

EL BUPERINTENOENTE OF CONSTRUCCION "EL CONTRATIETAY, GEBERA CONOCER COR AMPLITUD LOS PROYECGTOS, NORMAS
DE CaLIpAR ¥ ESPECIFICACIQNES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE COMCEPTOS, PROGRANAES DE EMECUSION ¥ DE
SUAINISTROS INCLUYENDD EOS PLANGS CON SUS MOBSFICACIONES, ESFESIFICACIONES ZENERALES ¥ FARTICULARES O
CONSTRUCCION ¥ NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GEMEREN
CON MOTTVD BE La ESECUCION DE "LOS FRABAJIGSE" MATERLS DE ESTE CONTRATO.

“EL ITIFE* 5€ RESERWA €L DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCION CEL SUPERINTEMGENTE DE CONSTRUSCION “EE
COMTRATISTA", ¥ ESTE TEMDRA L& DHLIGACION CE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDDS EM EL

PRESENTE CONTRATO. LO QUE PODRA ACONTECER EN CUALOUER TIEMPS DURANTE SU VIZENCIA, POR CALSAS
LEBIDAMENTE JUSTIFICADAS.

BESMA TERCERA - RESPONSARILIDAD

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE OE:

1. L4 EJECUCIAN DE “LOS TRARAIDS";

2. 5E OBL1GA A CUMPLIR PUNTUALMENTE CON LD ESTABELECIDD EN LA LEY DE DQARAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADGS
CON LAS MISMAZS ¥ SU REGLAMENTO, ASI COMD TODOS LOS REGLAMENTCS ¥ CROEMAMIENTOS COE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERLA DE ASENTAMIENTOS HUMANDS, DESARROLLS URBAND, SONSTRUCCION, SECSURIDAD, U503 DE LA
via PUBLICA. PROTECCION EOOLOGEISA ¥ MEDID AMBIENTE, OUE CONFORME AL ARTICULD 87 DE LA REFERIDA LEY, TLE EN EL
AMBITD FEDERAL, ESTATAL © MUNIGIPAL, AS COMO A LAS INSTRUCCIONES DUE AL EFECTO LE SERALE LA DEPFENDENCIS O
ENTIDAD ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLIGABLES. ASl MISMO, DEBERA SUJETARSE A LAS INSTRUCCIGNES
QUE AL EFECTS LE SENALE "EL ITIFE", LAS RESPONSABILIDADES, LOS DARSS ¥ PERJUNCIOS OUE RESULTAREN POR 20
INCBSERVANG LY SERAN A CARGD DE “EL CONTRATVISTA"

5. QUE 05 MATERIALES, INSUMOE ¥ EQUIPOS OUE SE UTILICEN EN "LOS TRABAIOS" RESULTEN ACORDES CON |AS
ESPECIFICACIONES ¥ CALIDAD PACTADAS EN EL PRESENTE GONTRATC:

4. QUE 5 REALIZA TRABAIDS POR MAYOR WALOR CEL CONTRATADD, SN MEDIAR ORDEM POR ESCRITO DE PARTE DE “EL
[RFE", MDEPENTHEMTEMENTE DE LA RESPOMSABILIDAD EN QUE INCURRA POR WA EJECUCIGN DE “LOS TRARASDS-

EXCEDENTES. NO TENDRA DERECHD A RECLAMAR PAGO ALGUND POR ELLD, I MODIFICACION ALGLINA AL PLAFD DE
EJECLECION COMTRATADD;

& LOG DEFECTOS, WIRDS QCULTOS DE "LOS TRABAJOS" ¥ DE CLALGLHER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE teCLIRRA DE

LS DARDS ¥ PERJUICIOS GUE POR INGESERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAIISAR A “EL ITIFE™ ¥/0
A TERCEROS:

B 10§ RIESGOS, La CONSERVACION ¥ LA LIMPIEZA DE "LDS TRABAJOS" OBJFTO DEL PRESENTE SONTRATD. HASTA EL
WOMENTS OE S0 ENTREGA A EL ITIFE".

THCOADYLUWAR QHLIGATORMMENTE EN LA EXTINGION DE INCENGIGS COMPREMDDOS EN LAS 20MAS DONDE 3E EJECUTEN
"% TRABAJDE™ CBJETO DEL CONTRATD, CON EL FERSOMAL ¥ ELEMENTDS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMEMTE
SEDBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE, DE LA EXISTENGIA DE INCENDIDS, DE SU LOCALIZACHIN ¥ MAGNITUD:

& HOTIFICAR AL RESIDENTE, LA APARICION DE TUALDUIER BROTE EPIDEMICE EN LA Z0NA DE "LOS TRARASQS" O2JETO DEL
CONTRATO ¥ DE COADYUWAR OE INMEDWATC A COMBATIRLO SON LOS MEDINS DE QUE DISPONGA. TAMBIEN SNTERARA AL

RETSIDENTE CUANDO SE AFECTEM LAS CONDFCIONES AMBIENTALES ¥ LOS PROCESOS ECOLGRICOS DS LA ZONA EN QUE 3E
REALICEN “LOS TRABAMOS";
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8. OUT LOE MATERIALES, MASUMARL ¥ EQLIFDS DE INSTALACKH PERMANENTE, CUMPLAN CON EE GRADD DE CONTENIDOD
MACIGNAL DE POR LO MENGS EL 50% {CINCUENTA POR GIENTG), EN TERKMIMNDS OE LA QUINTA DIZPOSICION GENERAL DEL
ACLERDD POR EL QUE SE ESTABLEGEN LAS REGLAS PARA LA AFLICGACION D€L REGLISTO DE CONTERIDD NACIONAL EM LOS

FROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIAN DE OBRAS FUBLICAS GUE CELEBREN LAS DEPENCENGIAS Y ENTIDARES DE LA
ADMIMISTRAC IGN PUBLIGA FEGERAL,;

10. QUE LA GARANTLA DE FABRICACIGN DEL EQLARS QUE £E EXTIENDA & FAVOR DE “EL ITIFE", TENDRA UNA VIBENCH AT

CE 24 _MESES. A PARTIR GUE ESTE SE ENCLENTRE INSTALADD, PROBADG, PUESTD EN MARGHA Y RECIHIDS POR "EL {TFE" A
5L ENTERA SATISFACCION;

11, PROPORCICHAR LAS GUIAS MECANICAS, TRES JUEGOS DE LOS MAMUALES DE OPER4CION, LOS CUALES FOCRAN
PRESENTARSE EM EL IDIOMA DEL PAiS DE QRIGEN DE LOS BIENES, ACOMPASIADDS DE SUS TRADUCCIONES SIMPLES AL
ESPARQL, ¥ DEMAS AEFERENCIAS TECKICAS PARA LA INZTALACHON. FUESTA EN MARCHA Y USC DE 108 EDUPDS DE

INSTALACIGN PERMANENTE, ASI COMC QUE GARANTZA L& EXISTEMCWA DE REFACGIONES PARA LOE MIBMOZ POR LN
FERMID0 MINIMD DE & AROS. '

12. CAPACITAR AL PERSOMAL DE “EL ITIFE” MEDIANTE PERSONAL TECHICO CALIFIGADD, PARA EL USO Y DOPERACION DEL
EQUIED DE [NSTALLG BN PERKMANENTE;

11, RESGUARDAR HASTA LA CONGLUSION DE "LOS TRABAJOS" A SATISFACCION DE “EL IMFE", UN RESPALLO IMPRESD AS|
COMD BN MEMD MAGKETICO, OPTICO O CUALQUIER TFD DE TECHOLOGIA EXISTENTE OF ALMACENAMIENTD DE
MFORMAGCION, DE LOS INFORMES ¥ REPORTES OUE SE GEMEREN LIURANTE L4 EJECUZION DE "LOS TRABAJDE™, ¥ EN SU
CAS0, DE LOS ESTULIDS, HASTA EL MOMENTD DE LA ENTREGA FINAL & "EL ITIFE".

14, LAS VIDLACIONES EN MATERL DE DERECHDS INHERERTES A LA PROPIEDAD NTELECTLAL.

15. LAS ORLIGACIONES CUE ADDUERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATER FPARA LA REALIZACION DE "LOS&

TRABAJDE™ DEIETS D& ESTE CONTRATS, LOS SUBCOMNTRATISTAS NG TENDRAN NIMGUNA ACCION O DERECHD GUE HATER
VALER EN CONTRA DE “EL ITIFE".

DECIMA SUARTA - IMPUESTDS, DEREGHOS Y OTRAS RETENCIONES

A "EL CONTRATISTA™ S5E DHLIGA A PAGAR TOOOS LOS IMPUESTOS, APORTACIONES DE SEGURIDAD S0CLAL, DERECHIE O
CUALDUIER OTRO GARSEO, QUE BE CRIGINE COM MOTIG DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATD, SON EXSERCION

DEL MPUSSTO AL WALOR AGRESADS QL€ LE SERA TRASLADADS FOR “EL ITIFE" .EN TERMINDS DE LAS HEPOEICIONES
LEGALES APLICABLES.

B *EL CONTRATISTA" ACEFTA QIUE “EL ITIFE" LE RETENGA EL EQUIMALENTE AL CINGD AL MILLAR SQBERE EL IMPORTE DE
SADA URA DE LAS ESTRAACIONES DE TRABAID QUE SE AUTORICEN FARA PAGO, POR COMGEFTO DE DERECHOS POR EL
SERVICID VIGILAKCEA, INSPECGCION ¥ CONTROL A TARGD DE LA SECRETARIA DE LA FUNGISN PUBLICA, PREVISTOS EN EL
ARTHSULD 194, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHDE,

CECIMA QUINTA - SENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTALE DE LAS GARANTIAS

"EL CONTRATISTA™ SE ORLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINDS ¥ PROCEDIMIENTDS PREVISTOS FOR LA LEY DE
CBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIDS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE La LEY DE QBRAS PUBLICAS ¥
SERVICEDS RELACIONADOS GON LAS MiSMA, EN LO OUE RESULTE AFLICABLE. ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN
L4 MATERLA EN LO QUE NO SE OPDNGA A Le SITADA LEY, LAS GARANTIAS A DUE HAYA LUGAR CON WMOTWG DEL
CUMPLIMIENTD &8 ESTE CONTRATS ¥ DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTCRGADOS FOR EL ITIFE”,

LA POLIZA EN QUE SEA EXPECIOA LA FLANZA, DE CONFORMIDAD COM EL ARTICULC 49 FRACGHIN I DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVIGIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACIAN CON EL ARTICULD 43 FRACCION |t DE LA MISMA LEY,
}L REGLAMENTS DE LA LEY DE OBRAS POBLICAS Y SERVICIQS RELACIONADOS COM LAS RESEMAS Y EM LAS REGLAS
ENERALES PARA LA CONTRATASION ¥ EJECUCION BE QBERAS PURLICAS ¥ DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MESMAS
PARA LAS DEPENDEMCIAS ¥ ENTIDADES DE LA ADMINISTRAGION PUBLIGA FEDERAL, EN LS QUE WO BE OFPONGA A LA CITADA,
LEY. DEBERA CONTEMER LAS SIOLIENTES DECLARAGIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

&) OUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ¥ FINANZAS DEL ESTADD DE TLAXCALA

B) QUE LA FIANZA SE GTORGA EN LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO.
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CONTRATO No. EG-22-010-2015
CLAVE: E-A-C-10-2015

£} DUE EM EL CASD DE QUE SEA PRORROGADD EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINAGIGH DE LOS TRABAIOE A QUE 3
REFERE LA FIANZR, O ERISTA ESFERS, O BIEN 5E HUHIESE CELEBRADD ALGUN CONVENIC MODIFICATORIO, SU VIGENCLA
QUEDARL AUTOMATICAMENTE FRORROGADA EN CONCORDANGIA CON DICHA PRORROGA ¢ ESFERA, DEBIEMDO EM TODHD
CASD, "EL SONTRATIETA", PRESENTAR EL ENDDSC A LA FIANZA EN TERMINDS CEL CONVENIC MODIFICATORIC, FRORRCGA O
ESPERA ACCADADOS.

O GUE E5TA FIANZA CANTINUARE VIGENTE BN EL ©ASD DE OUE SE OTCREBUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDCR, PARA EL
CUMPLIMIENTD DE LAS ODELIGACIONES QUE BE AFIANZAM, AUN CUANDD HAYTA SO0 SOLICITARA O AUTQRIZADA
EXTEMOORANELMENTE O INCLUSIVE CUAKDD DICHA PRORROGA & ESPERA SEA OTORGADA UNIATERALMENTE FOR “EL
TIFE" ¥ SE HaYs COMUNICADD POR ESCRITD AL DEUGDR,

£) QUE LA FIANZA ESTARA EM VIGOR POR UN ARG MAS, CONTADD A PARTIR GE LA FECHS DE RECEPCION TOTALEN CASD DE
GUE "La CONTRATISTA" NG OFTE POR OTRO MEDID PARS GARAMTIZAR SUS OBLIGACIGNES A PARTIR DE LA RECERCION DE
LOS TRABAJOS ¥, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION ¥ RESPOMSABILIDADES DERMADAS DEL CONTRATO,
CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFELTOR ¥ SE SATISFAGAN LAS RESPONSASILIDATIES.

F) QUE La FIANZR GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOE TRASAJGE MATERIA DE ESTE CONTRATO, ALk CLANDS PARTE DE
ELLOS SE SUBCOMTRATEM, DE ASUERDD CON LAS ESTIFULACIONES ESTABLECIDAS EM EE MISMOS.

) QUE PARA CANCELAR L& FIANIA. SERA REQUISITS INDISPENSABLE LA CONFORMIDAR EXPRESA Y PDR ESCRITO DE “EL
ITIFE®, QUE §F PRODUCIRA SOLD CUANDD "La SONTRATISTA" HAYA CUMPLIDD CON TODAS LAE QBLIGACICNES QUE SE
DERMWEN DEL CONTRATO.

H) QUE LA INETITUSION AFIANZADCRS ACERTA EXFRESAMENTE LD PRECEPTUADD EN LOS ARTICULGS 178,178, 270, 280, 282,
283, 2%t ¥ 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURDS ¥ DE FIANTAS

& TRANSCURRIDD EL PL&ZE NO SE HUBIESE OTORGADD LA FIANZA RESFEGTIVA, “EL ITIFE", PCDRA DECLARAR La RESCISION
ADMINISTRATIVA OEL CONTRATO.

B QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIAMZA, "EL COMTRATIETA™ TEMDRA LA DRELIGACION DE PAGAER TODAS LAS PRIMAS PARA,
La PRORROGE EN SU VIBEMCLA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDLAWTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL !TIFE’“
QLIE AST LG INDIQUE.

“EL COMTRATISTA" SE DBLIGH A CONSTITUIRLA GARANT|A CORRESPONDIENTE A FAVOR [E “EL ITIFEY EN LA FORMA Y
TERMINGE SIGLIENTES.

+. DE ANTICIFC- *EL CONTRATISTA", DEATRO OE LGS QUINCE Diag MATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE HOTIFICAGION
POR ESCRITO DEL FALLY DE LA ADJUDICACION DEBERA PRESEWTAR FIAMZA OTORGRDA POR IMSTITUGION DE FIAMZAE
AUTORIZADS POR LA LEY TF LA MATERIA A FAVDR DE EL ITFE", POR Lo TOTAUDAT DEL MONTG DEL AMTICIED INCLUYENDD
EE IMFUESTD AL WALOR AGREGADD, COMD LG PREVE EL ARTICULGD 48, FRACCION | ¥ 48 FRAGCION 1 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICICS RELAGIONAROS COM LAS MISBAS,

“EL [TIFE” ENTRECWARA EL ANTICIPS CORRESPONDIENTE A "EL COMTRATISTA" A MAS TARDAR DENTRC DE LOS QUINCE DiAS
HATLRALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA UE ANTITIPC

EL ANTICIPS QUE "EL ITIFE" QTORGA A EL CONTRATISTA! CORAESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL SUBTOTAL A

CONTRATAR, COMS LD DISPONE EL ARTICULOD 50 FRACGICJN i DE LA LEY GE GBRAS PUBLICAS ¥ SERVIGIDS RELACIONADOS
COM LAS MISMAS, 138 ¥ 141 DE 51U REGLAMENTO.

LA FLANZA PARS ASEGURAR LA CORRECTA INWERSION DEL ANTICIPD 5E LIBERARA CUANDO "EL CONTRATISTAY HAYA
AMORTIZADD TOTALMENTE EL ANTIZIPO OTORGADS.

DE CUMPLIMIENTO.- MEDIANTE POLIZS DE FIANZA & FAYOR DE “EL ITIFE", BARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTD OF TODASY
0A UNA DE LAS OBLISACIONES RERMADAS DEL PRESENTE CONTRATS, POR IMPORTE EQUIMALENTE At 0% {GIEZ POR
CIENTD), DEL PRECID ESTIPLILAGD EN LA CLALSULA CUARTA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EXPEQIDA,

POR INSTITUSIAN AFANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA, EM LOS TERMINGS DE LA LEY DE INSTITUCICNES DE SEGURDS ¥
DE FIANZAS,

WIENTRAS "LA CONTRATISTA" NO OTORGUE LA POLZA DE FlamZi CON LOS RECUISITDS QUE SE SERALAN EN ESTE
CLAUSULADD. MO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LD TANTD, MO SURTIRA EFECTO ALGLING.
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CONTRATG No, EC-29-010-2015
CLAVE: E-A-C-10-2015

L& POLZA DE FANZE DE CUMPLIMIENTD 3ERA LIBERADA POR EL ITIFE" F'F-.R..ﬁ. &) CAMCELACION UNA WEZ QUE “EL
CONTRATIETA" ENTREGLUE L& GARANTIA DE LS DEFECTOS, DE LOS WGRIDE OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILICAD.

3. BE 108 DEFECTOS, OF LOS VICIOE OCULTOS O DE CUALOQUIER QTRA RESPONSABILIDAD - AL CUNCLUIR "LOS TRABAJOS™,
"L CONTRATISTA" DEBERA GOMNETITUIR GARANTLS, POR UN PLAZO CE 12 {DOCEY MESES, CONTADRDS A PARTIR OE LA FECHA
GE FIRMA DEL ACTA DF RECEFCION FIZICA DE “LOS TRAEAJOS", PARA RESPOMUER POR DEFECTOSE, WITIOS QCULTOS G
CUALOUER OTRA REZPONSABILIDAD EN SUE AUBIERE INSURRIDS CON MOTIVG DEL CUMPLIMIENTD GE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, LA GUE ENTREGARA PREVIO A LA ENTREGA FISICA DE “"LOS TRABAJOS™, RECIBISRDO A CAMBIO LA
COMSTANCIA DE RECEPCION CORRESFOMDIENTE: DICHL SARANTIS PORRA CONSTITUIRLA FOR LUNA POLIZA DE FIRNZA
EXPEDIDS POR UNA INSTTLICION AFLANZADORA LEGALMENTE ALTQRIZADA PARA TAL EFECTO, EN TERMINGG OF LA LEY DE
INETITUCIONES DE SEGURNS ¥ DE FLANZAS, POR EL EQUINVMALENTE AL 10% [DHEZ POR CIENTCY Sil INCLIMR MPUESTO AL
YaLOR AZREGADD. DEL MONTO TOTAL EJEACIDD DE "LOS TRASAIGE"

TRAMNSCURRIDOS LOS DOCE MESES REFERIDUS SE CANCELARA LA FIANFA ELEGIDA POR "FL CONTRATISTA", BAJD LAS
SIGLNENTES COMDICIONES:

51 SE CONWSTITUYE MEDIGNTE APORTACION LIOUIDA DE RECURSOE EN U FIDEICOMISE, "EL CONTRATISTA" PODRA RETIRAR

Sl APORTACION, ADEMAS 0F LOS RENGIMIENTOS OBTEMIDDS, PARA LD CUAL "EL ITIFE" INSTRUIRA POR EZCRITO LO
FROCEDENTE A LA INETITUCION FIDUCIRESA.

EM CASO DE CARTA DE CREDITO IRREVWCCAELE, “EL CONTRATISTA™ DEBERA OQBTENER DE “EL TIFE" 1A ORBEW DE
LANCELSSION SORRESPONDIENTE PARS SU TRAMITE AHNTE LA INSTTUCISN CE QUFE SE TRATE.

Sl LA GARANTIA SE CONSTITUYE MEDIAKTE POLIZA DE FIANZA, 54 CANCELACION ES3TARA & LO PREVISTD EN LA P&ILIZA OE
GAEANTIA OTORGADA,

SIN EMBAREN, CUANDG APAREZCAN DEFECTOS, VICIOS CCULTOS 0 CUALDUIER GTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUELE A “EL
CONTRATIETA™ EN "LOS YTRABAJSDS® REALIZADDS DEMTRE DEL PLAZO CUBIERTS POR La GARANTIA A QUE 5E REFIERE ESTA
CLALSULA, “EL ITIFE” DEBERA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIAMZADDRA, A EFECTC DE QUE ESTA NO SEA
EANCELAUS ¥ NOTIFICARLO POR ESCRITC A “EL CONTRATISTA", PARS QUE TSTE HAGA LAS GORRECCIONES O
REPOSICIONES CORRESPOMDIENTES, DENTRD DE UN FLAZO BMAXMD DE TREINTA DiRG MATUIIRALES, TRANSCURRIDD ESTE
TERMING SIN QUE ST HATAN REALIZADD, “EL {TIFE" PROCEDERA A HAGER EFECTIVA L4 GARAMTEA. 3| LA REPARACION
REQLIERE DE UN PLAZG MAYOR "LAS PARTES" PODRAN SONVENLELG, GESIENDO CONTINUAR VIGENTE LA SARANTEA

CQUEDARA & BALVD EL DERECHO PE "Eb IMIFE" PARA EXISIE A "EL CONTRAVISTA" EL PAGO DE LRE CANTIDADES NO

CUBIERTAS DE LA INGEMNIZACION QUE A SU JUICIC CORRESPONDA, UNA VEZ HECHA EFECTIVA LA GARANTIA A QUE SE
REFIERE EL FRESENTE INCISO. '

LAS FOLIZAS DE FIANZA, OF LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTAa CLAUSULA, DEBERAN SER ENTREGADAS POR “EL
CONTRATISTA" A “EL ITtFE® EM EL COMIGILIC SERALADOD EN LA PRIMERA DECLARACION INGISO “H* DE ESTE CONTRATD, EN

UN HORARID COMPRENDIDG DE OCHO HORAS & CATDRCE HORAS ¥ DE QUINGE HORAS A MECISIETE HORAS, DE LUMES A
WIERMES.

DECINA SEXTA,- SANCIONES

CAANDD "EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON SUS QBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, Y COMO
COMSECUEMCIA, CAUSE DAROS ¥ PERJUICIKDS GRAVES A "EL ITIFEY £ BIEN, FROPORCIONE IMECRAAC AN FALSA, ACTUE CON
DOLO O MALA FE EM LA CELEBRACION DEL CONTRATS O DURANTE LA VIGENGIA DEL MISMO, SE HARA ACREEDOR A LAS

SANCIONES SSTARLEGIDAS EN LOS ARTICULDS 77 ¥ 78 BE La LEY DE OBRAS PORLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISRAS.

B.CM.«SEETI_M.- PEMAS CONVENGHINALES
"AS PARTES" ACUEADAN GUE DURANTE LA VIGENCLS DEL CONTRATE, SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES CONFORME
EL AL ARTICULG 45 BIS DE Lh LEY POR ATRASO EM LA EJECUCIGN DE "LOS TRABAJOS" POR CAUSAS WPRUTABLES A "EL

CONTRATISTA™, OUE SERAN DETERMINATAS EN FUNCION DEL [MPORTE DE "LOE TRABAIGS" GUE NG SE HAYAN EIECUTADO
OPORTUNAMENTE, EN LOS TERMINGS ¥ CONDICIONES SIGLIENTES:

YEL FTIFE™ APLICARA A& "EL COMTRATISTA" RETENZIONES EGCONIANCAS POR ATRASD EN LA EJEC CIGN DE "LOB TRABAJOS",
COMD DESCUENTOS EN LAS ESTIMACIONES, EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) MEMIUAL.
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CONTRATO No, EC-28-010-2015
CLAVE: £-A-C-10-2015

PARA LA DETERMINACHSH DE 1A% RETENCIONES. EL GRADO LIE ATRASD EM LA EJECUIAN DE "LOS TRABAJOS" BE
ESTABLECERA DURANTE LA VIGEWSCA DEL PROGRAMA OF FJECLICION CONVEMDD ¥ 5E GETERMINARA EM LA FECHA DE
CORTE PACTADA EM EL CONTRATD, POR "LOE TRABAJOS™ OUE NGO 52 HAYAN EJECUTARO GPORTUNAMEMTE EM EL PERIOLD
OE QUE 5E TRATE. A CUYS BIPORTE SE HAERA JE APLICAR EL PORCENTAJE DETERMINADY COMS RETEMGICN.

LA CLANTIFICACION DE LA% RETENGIONES SERL EL RESULTARD DE WMULTIPLIGAR Al MPORTE DE "LOS TRABAJOS" ND

EIECUTADOS EN LA FECHA DE COSTE PARS FL PAGO DE ESTRAACIONES, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDD, EL
PORCENTAIE PACTADD COMO RETENCION.

"Bt CONTRATISTA™, POGRA RECUFERAR EN LAS SIGUIEMTES ESTIMACIGNES EL IMPORTE QUE SE LE HAYA APLIGADC COMO

RETEHCIGN, SO0 5 REGULARIZA LOS TIEMPOE DE ATRASG CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIGH CONVENDD
WIGENTE. :

DE EXIETIR RETENMCIOMES A 1A FECHA OF TERMINACION DE "LOS TRABAJOS" PACTALA Y TRAZAIDS FEMDIENTEE DE
EJECUTAR FOR PARTE DE "EL CONTRATISTA", ESTAS SECLIRAN €M PODER OE “EL ITIFE"; LA CANTIGAD DETERMINADA FOR
COMCERTE DE PENAS CONVEHNCIONALES QUE SE CUANTIFIOUE A PARTIR DE EA FECHA DE TERMINACION DEL FLAZD, 5E HARA
EFE=TNA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENGIGNES ECONGMICAS QUE SE HAYAN APLICADO.

UMA WEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD OF "LOS TRABAJOS" ¥ DETERMINADAS LAS PENAS CONVENGIONALES, BGE RESULTAR
SALDD & FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIOMEE, "EL TTIFE" PROCEDERA A SU DEVOLUCHON, SIN
QIJE POR ESTE CONCEPTS S GENERE GASTQ FINAKNCIERC ALGLUNG.

LOS DiAS DE ATRASD SE CONTABIIZARAN 4 PARTIR BEL Dia SIGUENTE DE LA FEGHA BE TERMIMD BACTADR
CONTRACTUALBAENTE ¥ &80, HASTA L& FEGHA EN LA QUE SE CONCLUYA LA QBRA GBJZTO DEL CONTRATO. CONSIDESANDD
L& FEGHA DE GORTE FARA EL PAGE DE ESTIMACIONES PACTADA BN EL PRESENTE INSTRUMENTD JURIDISO.

LA PENALIZACLION DEEINITIVA SE CALCULARA AFLICANDD AL IMPORTE BE "LOS TRAEAJOS" EJECUTADDS CON ATRABG, EL
PRODUCTD QUE RESULTE DE MULTIFLICAR LOS DlAS TRANSCURRIDGE OE LA DBRA BJECUTADA CON ATRASO POR EL a.001 %
{UND AL MILLARY POR Dla DE ATRASC, CONSILERANDD LA FECHA BE CORTE paRs EL PAGD DR LAS ESTIMAGIONES.

") A% PARTES™ SE OBLIGAN A APLICAR LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEFTO DE PERAS CONVENCIONALES CONTRA EL
IMPORTE DE LAS BETENCIONES ECONGMICAS QUE SE HAYVAN REALIZADD DURANTE LA VIGENTLS OEL PLAZO CONTRACTUAL ¥
OF TXISTIR SAL00 POR APLICAR. ESTE SE APLICARA COMD DESCUENTD EW bA ESThMAC)ON QUE SE GENERE POR "LOS
TRABAJOS” EJECUTADOS CON ATRASD, DURANTE EL PERIODD DE ESPERA PARA L4 CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDO L& FECHA DE COBTE PARA EL PAGD DE LAS ESTHMACIONES.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN CONSIDERAND LOS AJUSTES DE COTTUS, $IN INGLUIR EL IMPLIESTO AL YALDFR,
AGREGADD. ’

CUANTIFICATAS LAS RETENCIONES ECONUMACAS O EAS PEMAS CONVENCIONALES POR “EL ITIFE™, ESTAR BE HARAM DEL
GONDCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE NUTA DE SITACORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADD COMO RETENCION

ECONOMICA O PENA COMVEKGIONAL, 5E APLICARA EN LA ESTIMACION CUE CORARESFONDA A LA FECHA EM QLUE SE
DETERMINE EL ATRASD.

LAS PENAS CONVENCIOMALES ESTABLECIDAS EN ESTA CLALSULA, BN NINGUN CASO FODRAN SER SUPERICRES, BEM SU
COMJUNTO, AL MONTD RE LA GARANTIA DE CUMPLIIENTO.

MO SE AFLIGARAM LAS PENAS COMVENGIONALES EN EL PERIODE EM EL CUAL SE PRESENTE UN CASD FORTUITO O FUERZA
MAYCOR, DURANTE LA EJECUCION DE TRABAJOS.

L& DESSRITS EN ESTA CLAUSULA SERA 51N PERIUIGIO DE QUE "EL ITIFE" OPTE PUR, LA RESCISION.

\%I;IHAGETAVR AUSPENSION TEMPORAL DE "LOS TRABAIOE"
nEL [TIFE” PADRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, €M THOO O EN PARTE, "LOS TRABAJDS" DBJETO [E ESTE GONTRATD POR
SAUSAE DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, 31N QUE ELLO WMPLIQUE 1A TERMINAGION DEFINITHA DEL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO, POR LG OUE CONTINUARA PROBUGIENDT TODOS SUS EFECTOS LEGALES UnA VEZ OUE HAYAN CONCLUIDD LAS
CAUSAS QUE DIERON DRIGEN & DICHA SUSPENSIGN E, N 8U GASC, LA TEMPORALIDAD NE ESTA NO PODRA SER NDEF MDA,

PoRA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL ITIFE* MEDIANTE OBCGID FIRMADD POR EL SERVIDOR PURLICC FACULTADD PARA
AUTORIZAR LA SUSPENSION, NOTIFICARA & "EL CONTRATISTA" DE L& SUSPENSION TOTAL O PARCIAL, BEMALANGD LAS
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CONTRATO No. EC-29-010-2015
CLAVE: £-A-C-10-2015

CAIZAE QUE La MOTVEN, LA FECHA OE SU NISIZ Y DE LA PROSABLE REANUDACION DE "LOS TRABAJOS", AST COMS LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAREN LO RELATIVG A SU PERSONAL, MADLINARIA Y EOLRO,

“EL ITIFE" FROCENERA A LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSFENSIQN, LA QUE DEBERA REUNIR LOS REQUISTOS

SERALADOS EN EL ARTICULO 147, DEL REGLAMENTD DE LA LEY DE DURAS PUBLICAS ¥ SERVICIDS RELACIONADOS CON LAS
REISRASG

NO SERA MOTIVE DE SUSPENSION OE "LOS TRARAIQS™, EL SUMINISTRD DEFICIENTE DEL FROVEEDDR DE MATERIALES ¥
EQLIPO DE INS_THL;NCIGN PERMANENTE, CUANDO DICHD SUMINISTRD S5EA RESPONSABHLIDAD DE "EL CONTRATISTA".

L4 SUSPEMSIGN PRORROGARA LA FECHA DE TERMINASION DE "LOS TRABAJOS" EN IGUAL PROFORCION AL PERICDG QUE
COMPAEMDA DICHA SUSPENSICN, SIN MODIFICAR EL PLAZD DE E2ECUCISN CONVENIDD, SLEIETANDGSE A LD SIGLIENTE:

LA FECHA DE TERMINC 5E PRORROGARA CONSIDERANDD EL HUMERD DE DlAS QUE RESULTEN DE LA ESPECIALIBAD,
FARTICA O SUBSARTIEA O EN SU OrEG, DEL SONCEPTO DE TRABAMI SUSPENDIDOS, DE ACUERDC AL PLAZO ESTABLECIDD
£M EL PROGRAMA DE ESECUCION CONVENIDOD 31U FORMALIZACION SE REALIEARS MEDIANTE CONVEKLD. EN ESTE SUPLUESTD
“EL CONTRATIETA" PODRA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, EN TERMIMGS DE LO DISPLISSETO EN LOS

ARTICULDS 60, FRIMER PARRAFD ¥ B, FRACCISN 1, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOE CON LAS
RIShAAS ¥ 145 ¥ 146, DE SU REGLAMENTD.

CUANDD 14 SUSFENSION TEMPORAL DE “L0S TRABAJDS" DERIWE DE CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR NG EXISTIRA
REZPONSARILIDAD PARA "LAS PARTES"; DEBIENGO SUSCRIBIR Un SONVEMID K EL JUE SE DEBERA RECONDCER EL PLAZO
DE SUSPENSION DE "LOS TRABAJIDE" Y L4 FECHA DE REINICKD ¥ TERMINACIGHN DE LOS MISMOS, SIN MODIFICAR EL PLAZEO DE
EJECUCIHON ESTABLECIDE EN EL CONTRATO. EM ESTE SUPUESTO SOLO SERA PROCEDENTE £L PAGC DE LOS GASTOS NG
RECUPERARLES PCH LOS CONCEPTOS ENUNCIADDS EN LAS FRACCIGNES | IFY Bl SEL ARTICULD 149, DEL REGLAMENTC DE
LA LEY DE OBRAS PLUBLICAS ¥ SERVICIDE BELACIONADOS CON LAS MISMAS.

3 DURANTE LA VIGEHCIA DEL CONTRATO, SE DANM DIVERBAS SUSPENSIONES DE TRABAJDS CUYDS PERIODOS SEAM
REDUCIBOS ¥ DIFICILES DE CUANTIFICAR, “LAS PARTES" PODRAN ACORDAR GUE LOS PERICDOS SEAN AGRUBADOS Y
FURMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN 30L0 CONVENID,

PECIMA HOWVENA - CONCEPTOS DE TRABAID ADICIONALES Yit NGO PREVISTOS EN EL CATALCGO DE CONCERTOS DEL
CONTRATO

Sl DURANTE La EJECUGCION DE "LOS TRABAJDS" "EL CONTRATISTA" $E PERCATA DE LA NECESIDAD OE EJECUTAR
CANTIORADEE ADICIDNALES O CONCEFTOS WO PREVISTOS EN EL SATALOSD QORIGINAL DEL CONTRATS, ESTE LO NOTIFICARA
POR ESCRITO A “EL ITIFE", A TRAVES DE LA RESIDENCIA QUIEN PESQLVERA LD COMOUGENTE. "EL CONTRATISTAT SOLO
PODRA EIECUTARLCS UNA VEZ GUE CUENTE CON LA AUTORIZACIGN POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA

RESIDEMCHA, S4L0M0 QUE BE TRATE DE STWUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE MG SEA POSIBLE ESF‘ERAR au
AUTORIZACION.

CUANDD SEA =EL ITIFE", QUEN RECQUIERA DE L4 EJECUCION DE ".LCIS TRABAJOS™ & CONCEFTOS SERALADOS EM EL _
PARRAFD ANTERIOR. ESTOS DEBERAN SER AUTORIZADDS ¥ REGISTRADODS EN LA BITACORA POR EL RESIDENTE.

A LGS PRECIOS LINITARIOS GEMERADOS POR LOS CONCERTOS ND PREASTOS EN EL CATALOGD, SE DEBERAN APLICAR LOS
FORCENTAIES DE INDIRECTOSR, Bt COSTO POR FINANCEMMENTD, EL CARGO POR UTILIDATT ¥ LOS CARGOS ADICIONALES
CONVENIDDS EMN EL CONTRATO.

EL PAGD DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE "EL GCONTRATISTA" FOR CANTIDADES 0O CONGERTOS DE TRABALD
ICIONALES A |05 FREVISTOS DRIGINALMENTE, O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN £L CATALOGD DE CONCERTOS fSL
NTRATO, FODRA “EL ITIFE" AUTORIZARLGS PREVIAMENTE & LA CELEBRASION DE LOS CONVENMIOS RESPECTROS,

VIGILANDD GUE DICHOS INCREMENTOS kO REBASEM EL PRESUPUESTD AUTORIZADG EN B SONTRATS,

PARA |4 DEFERMINACION DE LOS HUSWDS PRECIOS UMITARIOS DE "LOS TRABAJOS, POR CONCEPTDS NO PREVISTOR EN EL
CATALOGS DE CONCERTOS DEL CONTRATO. “EL ITIFE™ JUNTD CON “EL CONTRATISTA", PROCEDERAN EN EL ORDEN ¥
MAMERA QUE DISPOME EL ARTICULD 167, UEL REGLAMENTD DE LA LEY OF DERAS PUBLICAZ ¥ SERVICIDE RELAGIONADDS

CON LAS SUSMAS, TOMANDO EN CUENTA QUE CADA UNA DE LAS ALTERWATIVAS QUE FREVE ES5 EXCLUYENTE DE LA
ANTERIDR.
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VIGESIMA . MODIFIGASIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" COMVIENEN QUE DEMTRG DEL PRESUPUESTQ AUTCRIZADG ¥ CURANTE LA VIGEMCEA DEL PRESENTE
CONTRATD, POR RAZOMES FUNDADAS v EXPLICITAS, POORAN MODIEICARALS -METIANTE LA FORMALIZACION DE CONVEMIDS,
COMD A CONTINUAGIGN SE INDICA:

1. POR MODSFICACIONES A LOS TERMINGS ¥ CONDICIONES DE ESTE CONTRATD, QUE MO REPRESENTEN INCREMENTC O '
REDUGCION EM EL MONTO O PLAFO. EN CUALQUEER MOMENTO St POORAN MOOIFICAR LAE ESPECIFICAGIONES DEL
PROYECTO CUANDD. DERMADD DE UN AVANGCE TECHNOLOGICO, GE INGENIERLA, CIENTIFICD D DE CUALQLEER COTRA
NaTURALEZA, SE JUSTIFIQLE GUE LA VARLACHIN DE BICHAS ESPECFISAGIDNES REPRESENTA LA DETENCION DE MEIQRES
COMDICIONES PaRA EL ESTADD.

2. CUANDD LAS MODHF ICACIGHES IMPLIGUT N AUSMENTS O REDUCCION POR Uka DIFEREKCH SLIPERIOR AL VEINTICINGCD POR
CIENTS DEL IMPORTE ORGINAL ESTABLECIDG EXN ESTE CONTRATO O DEL PLAZG DE EJECULION, EN CABDS EXCERPCIONALES
v DERIDAMENTE JUSTIFIGASOE, “EL ITIFE™ & REOWERIMIENTO DEL ARES RESPONSABLE DE LA EJECLCHIN DE "LOS
TRABAIOS", SOLICITARS & LA SECRETARIA DE L4 FUNCION PUBLIZA. LA AUTORIEACION PARA REVISAR LOS INDIRECTOS ¥ EL
FINAHCLMIENTD CRIGHALMENTE PRSCTADDS, ¥ DETERMINAR LA PROCEGENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIGNES EW CASD DE QUE ESTAS S5E PRESENTEN. $ERA NECESARID SOLICITAR DE MAMERS JUSTRICADA LA
AUTORZACIGN DE LA SECRETARLA JE Lo FLMGIIN PURLIGA, EN 103 CAS0OS SISUHENTES

¢ CUANDO Eb MONTS SE INCREMENTE EN MAS DE LN VEINTICINGS POR CIENTD, SIN QUE BB SNCREMENTE EL PLAZO DR
EMECLHCIGN ORIGINALKENTE PACTADS EM EL PREZENTE SONTRATO:

s CLANAG EL MONTO Y EL PLARD OE EJECUCION ORIGINALMENTE RatTADDS EN ESTE CONTRATD SE REDUZCAN EM MAS DE
LN VEENTICINCD POR CIENTO.

« CHANDO EL MONTO ¥ €L PLAZO DE EJECUCION DRIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTS HIR[MCD SE
INSEERMENTEN EN MAS DE UN VEINTICINGD DR CIENTO.

3 ENLOS CASOS NO PREVISTOS EN EL MUMERAL ANTERIOR DE VARACION DEL MONTO ¥ PLAZD EM EL POROENTAJE ANTES
SERALADC, MO SE RECUERIEA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUKGION PUBLICA, DEBIENDC EL AREA
REZFONSAELE OE LA EJECUGION BE "LOS TRABAIOS" JUNTE CON."EL GONTRATISTA" PROCEGER A LA REVISION OE LOS
INTHRESTONS ¥ B FINANCLAMIENTO ¥, EN SLE CASO, AL AJUSTE CORAESPONDIENTE,

LA REVISION DE LOG INDIRECTOS ¥ EL FiNAMCWMIENTD ST REALIZARA SIEMPRE v CUANDC SE ENCUENTRE VIGENTE EL
CONTEATO, CONFORME AL PROCEDIMIENTS, QUE- ESTABLECGE EL ARTIGULS 112, DEL RESLAMENTQ DE LA LEY DE DERAS
FUBLIGAS ¥ SEAVICIOE RELACIONADDS CON LAS MISMAS.

LAS MOQIFICACIONES SE DEBERAN SUSTENTAR POR EL RESIDENTE CE OBRA, A TRAVES DE DICTAMEN TECMIGD QUE FUNDE
Y MOEVE EAS CAULSAS QUE LOS DRIGINEN.

EAS MDDISCACICGHNES QUE SE AFRUEBEN MEDIANTE LA CELESRACION DE LOS CONVENIOS BE CONSIDERARAN PARTE DEL
CONTRATO Y POR LD TANTO OBLIATORIAS PARA "LAS PARTES™ QUE LOS SUSCRIBEN.

LAS MODIEICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES & LAS MODIFIGACIGKES DEL MONTS, DEBIENDC CUNSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CUAMNDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIGM PUEDAN INTEGRARESE EN LN S0LC BOCUMENTC

THATANDOSE DE MOOIEICACIONES POR CANTIDADES ADICIDNALES, ESTAS SE PAGARAN A LDS PRECIOS UNITARIOS
FACTADOS ORIGINALMENTE. TRATANOOSE DE CONCERTOS MO PREVISTOS EW EL CATALOGD DE GOMCEFTOS DEL
CONTRATO, S5 PRECIOS UNITARIOS DERERAN SER CONCILIADOS ¥ AUTORIZADOS PREVIAMENTE EN AMECS CASO0S SE
TOMARA BN CUENTA LD ESTIPULADD EM LA CLAUSULA OECIMA NOVENS QLJE ANTECEDE.

CONCERTOE DE TRABAJD AL AMPARD DE CONVENIOS EN MONTO O PLAZD. SE COMSIDERARAN ¥ AGMINISTRARAN DE
MAHERS INDEPENOIENTE A LOS ORIGIMALMENTE PACTADOS EN EL DRESENTE CONTRATS, DERIBNDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO OF TENER UN CONTROL ¥ SEGUIMIENTO ADECUADD. LOS CONCEPTOS DE TRARRID
COMTENIDOS EN ESTE METRUMENTD JURMDICS ¥ LOS EMITICOS EN EL O LOS CONVEMIDS PUEDEM IMCLUWRSE PCR "EL
CONTRATISTA EN L& MISMA ESTIMACIGN DISTINGUENDO LOS UNDS DE ATROS, EN CUYD CASC SE ANERARA LA
COCUMENTACION OUE LD SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGE.

LAS MODIFICACIONES EN MONTO 10 PLAZD CONLLEVARA A “EL CONTRATISTA" A REALIZAR LA MODIFICACION
CORRESPONOIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDS AL PORCEMTAIE ESTIPULADD EN EL PUNTC NOMERD 2
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OE LA CLAUSULA DECIMA QUIMTA DE ESTE CONTRATO, LD QUE SE HARA A MAS TARDAR EM LA FECHA DE FIRMA DEL
COMYENIQ RESPECTIVO.

AT PARTES" ACUERDAN CUE LiNA WEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS MODFICACIOGNES AL CONTRATD, LA
SUSCRIPCION DE O LOS CONVENIOS BE REALZARA DENTRO DE LOS 8 (CUARENTA 7 CINCT) DEAS NATURALES CONTAROS A
PARTIR DE LA GITADS DETERMINACION, MISMGOE QUE CEBERAN CONTEMER LOS REQUISTTOS MINIMOS QUE REFICRE
ARTICULG 105, DEL REGLAMENTD DF LA LEY DE OBRAS PUBLICAS v 3ERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

YIGESIMA FRIMERA.- REGEPGIGM DE 'LOS TRABAIDS”

"EL CONTRATISTA™ NOTIFICARA & “EL ITIFE" A TRAVES DE BITACORS © FOR ESCRITO, LA TERMINAGION TOTAL DE “LOS
TRABAJDE", PREVIO & L4 FECHA DE TERMINAGION DEL PLAZD SOMWERIDD, PARA LO CUAL ANEXARA 106 DUCUMENTIS GUE

L& SOPORTEN £ INCLUSRA UNA RELACIGN DE LA O LAS ESTIMACIDNES O OE GASTOS APRQEBADOS, MOUNTD EJERCIDD Y
CREDITOS & FAVOR 0 BN CONTRA,

TEL ITWFE" PODRA EFECTUAR RECEFS:OMES PARCIALES DE "LOS TRABAJDE", CUANDO & JUICID DEL MIEMD EXISTAM
YRABAJCS TERMINADDS E IDEMTHICABLES SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE ¥ GONSERVARSE: PARA ELLD "EL CONTRATIZTA
SE DBLIGA A NOTIEICAR MEDIANTE BITAGORA O POR E3CRITS SU TERMINASION & “EL ITIFE” EN 13 {DUINGE) DIAS NATURALES
DESPLES DE HABER CONCLUIDC “LOS TRARBAJOS",

EN LAS RECEPCIGHES DE “LOS TRABAJOS™ OBJETD DEL COMTRATS, "LAS PARTES" 5E BUJE1AN A LD GISPUESTO POR LOS
ARTICULOS g4, DE LA LEY DE QBRAS PUOELICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOE CON LAS MISMAS f 164, 185 ¥ 168, DE Su
REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD COH LD SIGLHENTE:

RECIBLON Lo ROTIFICACION POR “EL ITIFE", PROCEDERA, A TRAVES DEL RESIDENTE. DENTRO DE UN PLAZC HQ MAYER DE 15
(BUINGE) DlaS NATURMLES A PARTIR DEL Gia SIGUIENTE EN QUE RECIBAN LA NOTIFICACION, A VERIFICAR LA DEBIDA
TERMINACION DE "LOS TRABAJIDS" CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL FINALIZAR
L& VERIFICACISH OE “LOS TRABAJOS ¥ ESTOS SE TIEMEM POR ACEPTAELES “EL ITIFE", DERERA REALIZAR LA RECEPCION
Figta, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTS DEL ACTA CORRESPONDIENTE, LA OUE SONTENDRA COMO MIMBIO LOS REQUIZITOE

QUE ESTABLECE EL ARTICULO 185, DEL REGLAMENTD DE L& LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS
L= R

51 DURANTE LA VERIFICACION DE "LOS TRABAJOS" ENTREGADUS, “EL ITIFE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION
DE LOE MISMOS. DEBERA SULFSITAR A "EL CONTRATISTA" 5U REFARACION, CONFORME & LAS CONDICIONES PACTADAS EN
EL CONTRATC, “EL ITFE" POR CONDUCTS OZL RESIDENTE, TOMANDD EN CONSIDERACION LAS CARMACTERISTICAS,

" COMPLEADAD ¥ MAGNITUD DE "LOS TRABAJDS™ & CORREGIA, SE POORA CONCEDER A “EL CONTRATISTA" INA FRORRDSGA

PQR EL PERMIDC QUE AGUERGE COM EL [MFE" PARA LA REPARACION DE LAZ DEFICIENCIAS; EM ESE PERIODO MO SE
APLICARAN PENAE COHNVENCIONALES. TRAMSCURRIDG EL PLaZ( 3N QUE "EL CONTRATIETA" HAYA REPARADD "LOS
TRABALDSY, “EL ITIFE® PROCEDERA & HAGER EFECTIVAS LAS SARANTEAS A OUE HAYA LUBAR, SIM PERIUICIO DE QUE "EE
IMFE" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRAT VA DE ESTE CONTRATO.

LAE REPARACIONES [IE 145 CEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PARRAFD PRECEDENTE NO PODRAN COMSIETIR BH LA
EJECUCION FOTAL DEL CONCERTS O CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIEMTE DE REALIZAR, EN ESTE CASD, NO BE PROCEDERA
A LA RECEPCION ¥ SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDD.

WVIGESIMA SEQUNDA - SUBCONTRATACION

CON FUNDAMENTD & LD ESTABLERIND EN LA FRACCION XX| DEL ARTICULO 33 DE LA LEY, 3010 PODRAN SUSCONTRATAR LAS
SIGUIENTES PARTES DE "LOS TRABAJOS™:

£ CONCRETOS PREMEZCLADOS
:ﬁ} MAGUIMAR 1A PESALS
C} EQUIPQS ESPECIALES (ESCALERAS ELECTRICAS, ELEVADORES)

B LABORATORIO DE MATERIALES
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VIGESIMA TERCERA, . RELAGION LAEDRSL

"LAS PARTES" COMVIENEN EN DUE 'EL ITIFE" NO ACOUIERE NINSUNA OBLIGATCION DE CARACTER LABORAL PARS CON "EL
CONTRATISTA", NI PARA CON LOS TRABAJADDRES QUE EL MISMD CONTRATE PARA LA REALIZACIGON DE "LOS TRABAJOS™

OBETS DEL PRESENTE INSTRUMENTS SURIDICS, TODA VEZ QUE DICHO PERZOMNAL DEFENDE EXCLUSIMAMENTE DE "BEL
CONTRATISTA",

FOR L ANTERIOR, MO SE LE CONSIDERARA A “EL ITIFE™ COMO PATRON, M AN SUBESTITUTO, ¥ "EL COMTRATISTA"
EXFRESAMENTYE LO EXIME DE CUALDUIER RESPONSABLIDAR DE CARACTER CIVIL, FISCAL. DE SESURIDAD S0OC1AL, LABORAL
0 DPE OTRA ESPEGIE, QUE BN SIF CASO PUDISRA LLEGAR A GENERARSE.

"EL CONTRATISTA™ 5E OELIGA A LIBESAR A “EL ITIFE" DE CUALOUER RECLAMACION DE INDOLE LAB0RAL (O BE SERURIDAD
SOCIAL QUE SEA PRESENTADA PO PARTE DE SUS TRAZAJADORES, ANTE LAS AUTRIDADES COMPETENTES.

VIGESIMA CUARTA, . TRANSFERENCIA DE RERECHOS DE COBED

"El. CONTRATISTA™ SE QBLIGA A MO TRANSFERIR FOR NIRG N TITULD, EM FORWMA TOTAL O PARCIAL, & FAVOR DE CUALOWER
OTPA PERSONA FISICA O MORAL. BUS DERECHDS v O8LIGACIONES QUE SE CERWEN DEL FRESENTE CONTRATD, A
EXCEPCION DE LOS DERECHOE DE COBRD SOLRE LAS ESTIMACIONES POR "LOS TRABAJDS" EJECUTADOS ¥ AUTORIZADOS
PARA PAGO, DEBIENDO SOLICITAR POR ESCRITD EL GONSENTIMISNTD A TRAVES DEL "EL ITIFE", GUANDD MENOS CON 15

D85 NATURALES FREVIOS A SU VENCIMIENTL, LA QUE REZDLVERA L PROGCEDENTE EN UN TERMING DS 10 [DIEE Clas
WATURALES CONTADDS A PARTIR DE L4 PRESENTACION DEL ESCRITE,

EN LA SOLICHTUD DEBERA DEGLARAR "EL CONTRATISTA" 240 PROTESTA DE DECIR WERDAD, QUIE M A CELEERADD SON
ANTERICRIQAD OTRA CESION DE DERECHDS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA En ZESION & FAVOR DE TERCEROS DE
DICHOE DERECHLIS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA EXFRESARLD AS[ ¥ APORTAR
TUDOSE LOE DATOS ¥ DOCUMENTOS QUE PERMITAN SL PLENA IDENTIFHIACION.

LA SOLICITUD REFERIDA DE “EL GONTRATISTA" ¥, EN SU CASD, U APROBACION BE ENVIARA A “EL ITIFE™, LEICADD BN LA

CIRECCION ESTABLECIDA EN LA PRIMERA DECLARAGICN DEL: IMCISQ *H DE ESTE CONTRATD. CON UN MiNEBMT TE 5 fEINCO)
DIAS NATURALES ANTERICRES A 51U YENCIMIE HNTQ, FARA SIF RAGZO. ’ '

EM LA SOLICITUD "EL CONTRATIETA" DEBERA PROPORCIDNAR LA IMPORMACION DE Ls PERSOMA A FAVOR DE QUIEN
PRETEMDE THANSFERIR 5US DERECHSS UE COBRD, PRESENTANDOD INVARIABLEMENTE UNA COPLA DE LOS CONTRA-RECIBOE
CUYD IMPORTE TRANSFIERE, FAOTURAR "LOS TRABAOS” QUE S5 ESTIMEN, ¥ DEMAS DOCUMENTOS SUSTANTIVOE DE CIEHA
TRAMSFERENCIA, LD AL SERA NECESARID PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

51 CON MOTVG DE LA TRANSFERENCLA DE LOS DERECHOS DE COBRG SOLICITADS POR £ CONTRATISTA" BE QRIGINA LN
RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL FAGG DE GASTOS FINANCIEROS A OUE HADE REFERENCIA EL ARTICULD 35, DE LA
LEY DE OBRAS FUBLICAS ¥ SERVICIOS RELAGIONADDS CON LAS MISMAS,

VIGESIMA QUINTA.- TERMIRACION ANTICIPADA

‘EL ITIFE" PODRA DAR POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSARILIDAD PARA EL ¥ Zip
- MECESIDAD OE QUE MEDIE RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDD CONCURRAN RAZONES DE INTERES ZENERAL; EXISTAN
CAUZAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE "LOS TRABAJOS", ¥ SE DEMUESTRE CUE DE CONTNUAR GON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE QCASIONARIL UN BARD-O FERJUICID GRAVE A “EL ITIFE" SE DETERMINE LA BULIDAD DE
ACTOS QUE DIERGN ORIGEN AL CONTRATG, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INGONFORMITAD EMITHDA POR LA
SECRETARIA OF LA FUNCION POBLICA. © POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. O BIEM, N} SEA POSIBLE
ETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSEENSION DE 'LOS TRABAJOS" A GUE 5E REFIERE LA CLAUSULS DECHVA GEPTIMS,

DEL PRESENTE CONTRATOD, EN ESTE JLT#AD CASD "EL ITIFE” SE OBLIGA A DAR AVIED POR ESCRITC A "EL CONTRATISTA™
CON 1S[QUINGE) DIAS NATURALES TE ANTICIPACION.

COMUNICADA POR “EL ITIFE™ LA TERMINACION AMTICIDADA DEL CONTRATE, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMECIATA
PGSESION DE "LOE TRABAJIS" EJECUTADOS FARA RECIEIR ¥ RESGUARDAR L& INFORMASION ¥ DOGUMENTACION
GENERADS, ASI COMO DEL O LOS PRODUCTONS) QUE SE HAYAN LOSRADD REALIZAR, ¥ EN SUF CASO, PROCEDER A
SUSPENDER "LOS TRABAJDS", DEBIENDO REALIZARSE A% ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA v "EL ITIFE"
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LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN TERMINGS [T LS SERALALD EN EL ARTICULD 151, DEL REGLAMENTE DE LA LEY
BE QBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIC RORBLIGT.

EW ESTIE SUPUESTD. ‘EL ITIFE" SE OBLIGA A PASAR “L0& TRABAJOS SIECUTADCS A3l COMO. 105 GASTDE MO
RECUFERABLES SEFAZADOS EN EL ARTICULD 152. DEL REGLAMENTD DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS GON LAS MiSMAS OUE EN FAVOR DE "EL CONTRATISTA" PROCEDAN, SIEMPRE QUE ESTOS SELN
RAZONARBLES. ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE RELAGIONE N DIRECTAMENTE CON ElL SOMTRATD.

VIGESINA SEXTA.- FINIQLLTS

ELITIFE" SE OBLIGA A NOTIFICAR A "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O Sl SURERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, EM LA FECHA DE RECEPCIGN S LA ENTRESS FISICA OF "LOS TRABAIDS" L& FECHA, LUGAR ¥ HORA EN
QUE BE LLEVARA & GABC EL FINIQLITO CORRESPONDIENTE. LA CLAL DESERA OUEDAR COMPREMDIGA DENTRD DE UN FLAZD
OGUE NO EXCEDERA OF 60 [SESENTA) DiaS NATURALES & PARTIR L ACTO RORMAL DE RECEPCION FiSES DE "LOS
TRABAJOS, EM EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS GRECTOS OUE RESULTEN & FAVOR ¥ EN CONTRA DE AMBAS PARTES,
DESCRIBIENDD EL CONGEPTO GENERAL GUE LES DIQ ORIGEN ¥ BL SALDO RESULTANTE.

"ELITEFE" SE CELHZA 4 EXPONER EN EL FINIQUITD LAS RAZONES OF La APLICACICIN DE LAS PENAS COMYENCIONALES A QUE,
EN 3U CASO, 3E HUBIERE HELHEZ ACREEDDRE “Eb CONTRATISETA". PUR TRAEAIDE NO EJEZUTADODS CONFORME A LOS
PROGRAMAS CONVENIDOS.

“EL ITIFe" HARA CONSTAR POR ESCRITO EL FIMIQUTD. EN TERMINOS DE Ley SESALADD EN Bl ARTICULD 178, GEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE GBRAS PUBLICAE Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS WISMLE ONEXANDO EL ALTA ENTREGA
DE RECESCIOM FISICA DE "L.0OS TRABAJCA",

EN CASZ DE QUE EXISTA DESASUERDO BN EL RESULTA0C DEL FIMIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" MO ACUDA PARM 51
ELABORACIGN DENTRD DEL PLAZO SERALADD, "EL ITIFE" PROCEDERA A ELABCRAR EE FINIGLHTO, DEBIENDD COMUNICAR S
RESULTADD & “EL CONTRATISTA" DENTRS DEL PLAZD OE 19 (DIEZ) DiRS NATURALES, CONTADOS A PARTIR OE S0 EMISIGN,

"EL CONTRATISTA" YENDRA UM FLAZD DE 18 {QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LD QUE A SU DERECHD

CORREZPONDA. SI TRANSCURRIDG ESTE PLAZO NGO REALIZA ALGLIMA BESTION, BE DARA POR AGEFTADD EL FINIGURD POR
"EL CONTRATISYA".

Urkt& VE2 ELABORADO r ACEPTADS Ei FINIGLITO POR AMBAS PARTES. ‘EL ITIFE” PROCEDERA & CURRIR LOS SALDOS QOUE, £
U CASO, SEAN A FAVDR DE "EL CONTRATIRTA" DEMTRC DE LOS 20 MVEINTE] DIAS WATURALES SIGUIENTES 4 S0
AUTORIZACHON POR LA RESIOENGIA.

S| DEL FIMIQUITO RESULTARA SAEDO A FAVOR DE “EL ITIFE" DICHO SALDO “EL CONTRATISTA" ACEFTA QLE SEAY DEDUCIDO
DE LAS CANTIDADES FENDIENTES POR CUBRIR FOR CONCERTD DE TRABAJOE EJECUTADOS ¥ 51 NO FUERAN SUFISIENTES
ESTUE. 5E SOLICITARA SU REINTEGRO COMFORME A L2 PREVISTS POR EL ARTICLLG 58, DE LA LEY BE OBRAS PURLICAS ¥
SERVICIDS RELACIONADROS CON LAS NISMAS: EN EL SUPUEST E HO QETEMERSE EL REINTEGRL, "EL [TIFE* PLORA HACER
EFECTMVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIS ENTES,

UNA VEZ BEABORADO EL FINIGUITO ¥ HECHOS EFECTIVOS LOS SALOOS PENDIENTES ENTRE "LAS PARTES", "EL ITIFE"
PROCEDERA A LEVANTAR DE FORMA SIMULTANEA GL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDCS LOS DERECHOS ¥
OBLIZACIONES EMTRE "LAS PARTES", LA CUAL DEBERA COMTENER LOS REQUHSITOS MiNiLE A QUE ALUDE AL ARTIGULD 72,
DEE REGLAMENTC DE LA LEY DE CBRAS FHBLICAS ¥ SERVICIDS RELACIONADGS CON LAS MISWMAS.

VHIESIMA SEFTINA - CAUSALES DE RESCISION ADMINSTRATIVA

PARTES" CONWIENEN QLUIE “EL ITIFE™, fIE CONFORMIDAD A [0 ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 157, DEL REGLAMENTS DOE
LA OLEY DIE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIDS RELAGIONADOS CON LAZ 0aSMAS, PODRA LLEVAR A CARD LA AESCISION
ADMINISTRATIA DEL PRESENTE CONTRATOL, SIN NECESIDAD DE DECEARACICGN JUMHSIAL DE LOS TRIBUNALES COMP ETENTES,
SI'EL CONTRATISTA" INCURRE EN CLALDLUIERA DE LAS SIGUENTES CAUSALES DE RESCISION:

1. BI'EL COMNTRATISTA" POR CALSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA "LOE TRABAIDS" ORJETO OEL CONTRATO DENTRO
DE LOS 15 (QUINGE) DlAS BIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SiF CALSA HISTIFHCADA CONFORME 8 LA LEY DF
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOE RELACKOMADDS CON LA MISMAS ¥ BU RESLAMENTO,
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2 INTERRUMFIR IMNHJSTIFIGADAMENTE "LOS TRABAJOZ" O SE NIEGUE A REFARAR, O REPONER ALGLUNA FARTE DE
ELLOT QUE HUBIERE BIDGC DETECTARS GOWD DEFECTUDSA POR “EL FTIFE™.

2 WO EJECUTE "LOS TRABAJGS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTD BN ESTE CONTRATO Y BN LOS ANEXDS QUE
Lo INTEGRAN O SN MOTIVO JUSTIFICADS NO ACATA L4S ORDENES DaDAS BOR EL RESIDENTE 0, EN S CaS0. POR
EL BLPERVISOR.

4. MO OE LIWPLIMIENTC A LDS PROGRAMAS REFERIDOS EM LA CLAUSULE TERCERA DE ESTE CONYRATO Y BASES OE
BARTICIFACICN, POR FALTA DE MATERIALES, TRABAIADOTES O EQUIFG BE CONSTRUCCION V. QUE A JUICID DE "EL
IFIFE". EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMIMACION SATISFACTORIA DE "LOE TRADAIOS" EN EL FLAZO
ESTIPULADG.

5. EMN CASO DE QUE SEA DECLARADC 0 SUIETO & CONCUASD MERCANTIL EN TERMINGS DE L& LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES O FIGLUAA ANALOGA _

8. SUBCONTRATE PARTES CE "LOS TRABAJOSE UBJETO DEL PRESENTE CONTRATD. Sk OBTENER LA AUTORETACICH
PREVIA PR ESSRITO DE “EL ITIFE".

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERNMADOS OF E3TE INSTRUMENTD JURIDICO, SIN CONTAR SON
AUTORSZACION PREVLS, ¥ POR E3CRITO DE “EL [TIEE".

B, MO DE & “EL ITIFE" ¥ A LAS DEFENDENCIME DE GOBIERNG QUE TENGAM FACULTAD DE INTERVENIR. LAS
FACILIQADES v DATOS NECESARIDS PARA LA INSPECCION, VIGHANCIA ¥ SUPERVISION OE LOS MATERIBLES Y
TRARAJOS

2 5 "EL CONTRATISTA" NO AMFLIL LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, EN LOS MSMOS TERMINGS v
COMNBICIONES ESTABLECIDOS EN EL FRESENTE CONTRATS, PARA EL CASO DE QUE BE PRETENDS CELEBRAR LM
CONVENID MODIFICATORID O ADICIGNAL,

10, 51 "EL CONTRATISTA" CAMSIA EU-NACIONALIDAD POR OTRA, EN Bl GASG DE GLUE HAYA ZI00 ESTABLECIDD COMS
REOUIZITS, TENER LINA DETERMINALA MACIOMNA LI DAD.,

11 EN GENERAL. POR EL INCUMPLIMIENTO DE &UALESOUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERMALNAE DE ESTE CONTRATD,
LAS LEYES, TRATADDS ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS GUE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA OCTAVA,.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRAT VA

LAS PARTEE" CONVIENEN Sk EN CASD DE QUE "BL CONTRATISTA" SE ENCUENTRE EM ALGUNA DE LAS CAUSALES
INQICADAS EM LA CLAUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTS D& REECISION ADMMISTRATIVA SE SUJETARA & L0 SIGLIENTE:

t. EL PROGEDIMIENTD IMICIARA A FARTIR DE QUE “EL ITIFE™ LE WOTIFIQUE A “EL CONTRATISTA" POR OFICIO EL
INCUMPLIMIENTD £N GUE HAYA INCURRIOC, SERALANDS LOS HECHOS 0 CIRCUNSTANCIAE QUE MOTIVARGN S
DETERMIMACION DE DAR POR RESCINDIGG EL CONTRATO. RELACEONAMDOLG COMN LAS EETIFULACIONES ESPECIFICAS QUE
SE CONSIDEREN HaN SID0 INCUMPLIDAS, PARL QUE EN U TERMING DOE 15 (GUINGE) DIAS HABILES EXPOMGA LG QUE A 30U
DERECHO CONVEMGA ¥ A PORTE. EN &L GASO, _AS FRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDD EL TERMING A QUE SE REFIERE EL MUMERAL ANTERICGR, “EL ITIFE”, RESOLVERA CONSIDERANDD LOS
ARGUMENTOS ¥ PRIJEBAS QUE HUBIERE HECHD VALER "EL CONTRATISTA™.

3. LA DETERMINACION DE DAR O MO POR RESCINQIDGC EL CONTRATO POR PARTE DE “EBL ITIFE" DEBERA SER OEBIDAMENTE
FUNDADA, MOTIADA ¥ COMUNICADA A “EL GOMTRATISTA® DENTRO DE LS 15 FUINCE) BIAS HARILES SIGUIENTES A LO
SERALADD EN EL NUMERAL 1 (UMO)OE ESTA SLAUSLLA,

LA DETERMMACION DE CAR £OR RESCIHIIODG ADMISISTRATIVAMENTE EETE COMTRATO WO PODRA SER REVQCADS O
MOOIFCADA POS “EL ITIFE". .

EN EL CA3SQ DE QUE EN EL PROCEDIMIENTS DE RESCISION SE DETERMINE NGO RESCINDIR ESTE CONTRATO, 3£
REPROCGRAMARAN "LOS TRARAJ DS UNA VEZ NOTIEIGADA LA RESCLUCION CORRESPONDIENTE 4 "EL CONTRATISTA"

LA VEZ NOTIFICADD El NGO DEL PROCEDIMIENTS DE RESZISON, "EL ITIFE", SE ABSTEMDEA, COMO MEDIDA
FPRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPCORTES REBULTANTES DE "LOS TRABAJOS" EIECUTADDS ATIN HOLIGUIDADOS, HASTA QUE
5E OTORGUE EL FINIGUITTD QUE FROCEDA, L0 (HJE DERERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DiAS MATURA ES SIGEHENTES A&

LA FECHA DE LA COMUNICAGION DE L& DETERMINACION DE LA RESDLUCION DE RESCISION, & FIN DE PROCEDER A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS '

; EL FINIQUITG DIEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTD OE "LOS TRABAJOS" AUN N0 EJECUTADOS OUE SE ENCUENTREN
ATRASADGSE COWFORME Et PROGRAMA VIGEXTE, ATENDIENDD A L0 DISPUESTD POR LOS ARTICULOS B2 v 183 DEL
REGLAMENTO DE L& LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIDS RELACIDMADOS CON LAS MEMAS, AST COMO L0 RELATRVO & LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EGLIFOS CIUE. EN SU CASC LE HAYA ENTREGADD A “EL CONTRATISTA™, ASI COMO
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CONSIDERAR EM SU INTEGRACION LA RECEPCIGN OF "LOS TRASAJODS' QUE HAYA “EL TIFE® REALIZADS "EL CONTRATISTA"
RAETA 14 RESCISION DEL CONTRATD, ASI COMD LOS ESUIPOS, MATERIALES GUE SE HUEERAN FHETALADD EN LA QBRSO SE
ENCUENTREN EN PROCESD DE FABRICACION, SIEMPRE ¥ GUANDD SEAN SUSCEPTELES DE UTILZACIAN DENTED DE LS
TRABAJOR" PENDIENTES DE REALIZAR, COMFORME A LO ESTAELECIDD £N EL ARTICULD 62, DE LA LEY OE ORRAS PUBLICAS Y
SERWVICIOE RELAGIONADOS CON LAS MISMAS Y 161,DE 51 REGLAMENTC.

EL S0BRECOETO QUE 5E DETERMIME AL ELABORAR £L FINIQUITS, SERA INDEPENDIENTE OF LAS GARANTIAS, FEMAS
CONVENGIONAEES ¥ DEMAS CARGOS QGUE DEBAN COMNSIDERARSE EN LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

“EL ITIFE" PODRA OPTAR ENTRE APLICAK LAS PEHAS COMVERCIONALES O EL EQERECOSTE QUE RESULTE DE LA RESCISION,
DERENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLIGATION GE UNO G DE QTR

COMUNICADO EL IMECIO DEL PROCEDIMENTSO DE RESCHMON "EL |TIFE" PROCEDERA A TOMAR INMEHATA POSESION OE "LOS
TRABAJOS" EIECUTADOS PARA HACERSE CARGD DEL INMUEBLE ¥ OF LAS [NSTALACIONES RESPEGCTIVAS, ¥ ER SU CASD
PROCEDERA A SUSPEMDER "LOS TRABAJOS" LEVANTANDO COK O St LA COMPARECENCIA DE "1 CONTRATISTA", ACTA
CHRCUMETANGIADA DEL ESTADD EN QUE SE ENCUENTRE LA DARA LA QUE SE LEVANTAHA ANTE L4 PRESENCIA DE
FEDATARIG PUBLICO ¥ DEBERA ELABCRARSE EN TERMINGS DEL ARTICULD 158, DEL REGLAMENTO DE LA LEY CE DERAS
FUBLICAS ¥ ERVICIOS RELACIOMADDS CON LAS MISMAS.

COM EL REGISTRO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA RITACORA SE SUSFENCE TODA AMQTAGION EN LA MISMA, HABTA Eh
TANTOD EMEEA LA RESOLUGION DE RESCIZION QUE PROCEDA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DEVOLVER & "EL ITIFE" EN UN FLAZO DE 16 {MEZ) Ding MATURALES, CONTADDS & PASTIR

DEL INiCIr DEL PROGECIMIENTD BE RESCISION, TOO4 LA DOCUMENTACION QUE 3E LE FUBIERE ENTREGACD PARA LA
REALIZACKIN DE “LOS TRARAJOS".

“EL ITIFE" ¥ "EL CONTRATISTA" PODRAN SONGILIAR CENTRC DEL FINIQUI TS, LOS 5ALDDS DERIVADOS DE LA RESCISIN CON
EL FIN DE #RESERVAR L% INTERESES OE "LAS PARTES"

VISESIMA NOVENA. DEL RESIDENTE .

“EL ITIFE™, COM ANTERIDRIDAD AL INICID DE "LOS TRABAJOS . DESIGHARA FOR BSCRITO AL RESIBENTE OE OBRA QUIEN
DESEMPERARA LAS FUNCIONES ESTASLECIDAS EN EL ARTICULG 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIGAS ¥ SERYISIOS
RELACIDNADGS CON LAS MISMAS ¥ 113 DE 5U RESLAMENTO. ¥ A TRAVES OE ESTE 5E DARAN AL 'EL CONTRATISTA", POR
ESCRITS, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIOHADSS CON 5U EJECUCION EN LA FORMA COMNYENIDA ¥
COM LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASD, ORDENE “EL ITIFE™

LA SUPERVISIGON ES €L AUXILIO TECHIST DE LA RESIDENCIA THE OBRA, CON LAS FUNCIONES QUE FARA TAL EFECTO 5E
SENALAN EM EL ARTICULG 115 DEL REGEAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS
MIZMAS, CON IWDEPENDENGIS DE LAS QUE, EN SU Casd, SE FACTER EN EL CONTRATD DE SUSERVISISN. CUANDO L&

SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS. EL. RESIDENTE DE OBRA PODRE INSTALARLA CON POSTERIORIIAD AL
INICIG O "LOS TRARAJDS.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE BISCRERPANSIAS DE CARACTER TECNICO ¥ ADMINISTRATIVD DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJDS

'LAS PARTES™ CONVIENEN QUE EN EL CASG DE GUE DURAHTE LA VIGENCIA GEL PRESENTE CSONTRATO SURJAN
DISCREPANCIAZ RELATIVAS & CONCEPTCS TECNICOS O ADMINISTRATIVOS, ESTAS DEBERAN REGISTRARSE E INFORMARSE
POR "LAS FPARTES" MEDMANTE HOTA EN L& BITASORA, ACORDANDO QUE RESQLVERAN LA DISCREFANCIA EN LN PLAZD MO
Evm DE 5 (CINCO) DiAS HABILES, CONTAQDS 4 FARTIR DE DIGHD REGISTRO, £K COMNSECLENGIA, La SOLUCION Y LAS
CIDNES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARAN FOR "LAS PARTES" =N LA BITACORA.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE BN CASI DE EXISTIR ALSUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADD DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ ALGUNG DE SUS ANEYNCE PREVALECERA L3 SEAALADD EN EL SLAUSULADD,
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TRIGESIMA FRIMERA - LEGISLAGION APLICABLE

“LAS PARTES" SE DBLIGAN A SUJETARSE ESTRAICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTS DEL PRESENTE CONTRETD, A TDD.P-E hd
. CADA UNA DE LAS CLALSULAS DEL MISMO, ASI COMD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS SUBLGLS Y BERVICIOS
AELAGIONADDS GON LAS MISMAS. SU REGLAMENTS, ¥ SUPLETORIAMENTE AL SODIGO GIVIL FEDERAL, A LA LEY FEDERAL DE
FROCECHMENTD ADMINISTRATIVG, AL CODIGO FEDERAL DE PROGEDMIENTOS CODLES ¥ DEMﬁS ORUENAMIENTOS
APLICARLES.

TRIGESIMA SEGUNDA - JURISDICCIAN ¥ TRIBUNALES COMPETENTES

FARA LA INTERPRETACION ¥ GUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASI COMO FARA TODD ADUELLD OUE NO £5TE
EXPRESAMENTE ESTIPULADD EM EL MiSMD, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION ¥ COMBETENCH: DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD OF TLAXCALA TLAK,, POR TANTG, Er CONTRATISTA RENUNGLA EXPRESAMENTE A CUALOUIER
OTRA JURISDICSION AUE PUDIERA CORRESFOMOERLE PGR RAZOM OE SU DOMICILS PRESEMTE O FUTURD O POR
THALOUIER OTRA CAUSA.

PREVIA |ECTURA ¥ DERIDAMENTE ENTERADAS "LAS PARTES" CEL CONTEMIDO, ALCANGE ¥ FUEREZA LEGAL DEL PRESENTE
LCONTRATO, EN VIRTUD DE RUE SF AJUSTA A LA EXPRESION OF SU LIBRE YOLUNTAD ¥ GUE £U CONSENTIMIENTO NO SE
ENCUENTRA AFECTADG POR DDEO, ERROR, MALA FE, Ml OTROS WICIOS DE LA VOLUNTAD, LD FLRMAN ¥ RATIFICAN EN TODAS
SUS PARTES, EN 2 (DOS) TANTOSR, BN 1A CIUDAD DE TLAXCALA. TLAX., A VEINTIOOS HE FEBRERG.DE DOS MIL DECISES.
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