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CONTRATO CE OBRA PUBLICA BAJD LA CONDNCION DE PAGD S0BRE La BASE DE PRECICS UMITARICS ¥ TIEMPQ DETERMINADD
QUE CELEBRAN. POR Uss FARTE, EL INSTITUTO TLAXCALTECA OE L& INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. A QUIEN EN LO
SUCESIWD SE DENOMINARA “EL ITIFE”, REFRESENTADD EM ESTE ACTC PGR EL

AHUAGTZIN, EN SI) CARACTER DE DIRECTOR GEMERAL, ¥ POR L& DTRA PARTE A QUIEN EN w0
EUCEENG SE DENOMMNARA "EL CONTRATISTA", REPRESEMTARD FOR . EN SU CARACYER DE
REPRESENTANTE "LEGAL, A CMIENES EM FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENGR DE LAS
DECLARACHINES ¥ CLAUSLILAS SIELHENTES:

DECLAEACIONES

FRIMERA. "EL ITEFE™, POR CONDUCTS OF SU REFPRESENTANTE DECLARA QLIE:

A, QUE ES YN CREANISMC PUBLICS JESCENTRALIZADO OEL GOBIERNG DEL ESTADD DE TLAXCALA CONFORAE AL
DEGRETS MO. 28 EMITIDD POR EL CONGRESQ DEL ESTADO DE TLAKCAL'“. PUBLICADG EN EL PERIDDICO DFICIAL DE
FECHA 24 DE NOWIEMBRE DE 2008, REQISTRADD ANTE EL REGISTRO PUBLICD DE ba PROFIEDAD ¥ DE COMERCIC DEL
ESTADD, BAJS L& PARTIH NUMERG 384 A FOUAS 3 FTE, DE LA SECCION 4TA.. WOLUMEN CATORCE DEL DISTRITO DE
HIDALGO DE FECHA 18 DE MARZD DE 2005,

B. OQUEE , COMPARECE COM EL SARACTER DE DIRECTOR GEMERAL
DE "EL ITIFE™, ¥ CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIEIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE
ACREDITAN MEDHAMTE EL DEGRETE DE CREACIIN, (UE FAGULTA A “EL ITIFE" CELEBRAR ¥ OBLIGAR A U MAKDANTE A
ESTAR Y PABAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAR.

. PARA CUBRIR LAS EROGACICGHES QUE SE DERINWEN DEL FRESENTE CONTRATO SE CUENTA GO RECURS0S
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CiEN,

C. QUE EN CUMPLIMIENTD A L0 PREVISTO EN EL ARTICULD 27 FRAGCION I, DE L& LEY DE OBRAS POBLICAS ¥ SERMICIOS

RELACIONADCOSE CON LAS MISMAZ, LA CONTRATANTE REALIZO LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDANTE EL
BROCEMMIENTO DE INVITACION A CUANDD MENOS TRES PERSOKAS.

E  para ASEGURAR LAS MEJORES COMDICIONES DISFONIBLES EN CUAMTO A PRECID, CALIDAD, FINANCLAKMIEMTD,
CRORTUNIDAD ¥ DEMAS CIRCUNSTAWNCIMS PERTINEMTES. COM EECHA DIECIHVEYE . DE - fEBH:ERr;:r OE DOE ML
DIECISEES, SE ATUUDICO EL PRESEMTE COWTRATO AL CONTRATISTA " EM RAZGN DE QUE
CUMPLEG COM LOS REQUISITOS LEGALES, TECHICOS ¥ ESONDMIGOS SOLICITADOS EN i45 BASES DE LA LIGITACIESN ¥
DERMADD DEL ACTA OF FALLD DE INVITACION & CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO GHET-TLAX.IR-I]DB-‘Z&'IS

F. BN CUMBLIMIENTS A LD [WEPUESTS EN EL PRIMER F‘ﬁ.RRRFD DEL ARTICULD 47, 48 FRAGCION i DE LA LEY DE DBRAS
PUBLICAS Y BERVICIDS RELACIONADDS CON Laf MISMAS ¥ EL SEGUNDD PARRAFD DEL ARTICULD 79 DE SU
REGLAMENTD. EL COMTRATIETA PRESEMTARA LA GARANTIA RELATIVA AL SUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
MEDLANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE SOMTRATO.

S, QUE HA QETENIOD DE LAS AUTORIGADES COMPETEMTES LAS LICENCIAS, PERMISDS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES

MECESARIAS FARA EL IMICID DE LS TRABAJIDS OBJETS DE ESTE COMTRATO ¥ DUE, ASIMIBMO, TRAMITARA LAS
CEMAE QUE RESULTEM NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTS DEL MISMO,

EE_H'AU'. COMO DOMICILIC PARA LOS EFECTOS OUE BE DERNVEN DE ESTE CONTRATD, EL UBICADD EN: LiRA ¥ DRTEGA
MUMERS 42 COLCNIA CENTRD C. F. 00000 TLAKGA LR, TLAK.

EEGUNDA “EL CONTRATISTA", POR CONDUCTD DE $U REPRESENTANTE LEGAL DECLARA, QUE:
A ACREDITA 5U PERSONALIDAD CON COPW CERTIFICADA DEL ACTA DE MACIMEENTO CON FOLIO NOMERD B13057, OE
FECHA DOCE DE AGDSTD DE 003 ML TRECE, EXPEDIDA POR EL OFICIOE NUMERO UNO DEL REGISTRO CPAIL DE

TEMEZCHTLA, PANGTLA, TLAXCALA ¥ SE IDENTIFICA CON CREDEMCIAL PARA VOTAR COM FOLID 0342003156088 Y
HUMERCHDENTIRICADOR (DGR GMMZMRTS0TI529H500,

B. EN 5U CARACTER DE REFRESEMTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE OECIR VERDGD, WD SE ENCUEMTRA EN

ALGUNG DE LOE SUPUESTOS ESTABLECIDODS EN EL ARTICULD 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERWESIOS
RELACIONARDCS COIN LAS MISMAS.
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ES MEXICANG ¥ CONVIEME CHWE, EN CASY DE QUE LLEGARE A CAMAWE DE HACIONALIDAD, SE SEGUIRA
GONSIDERAN DG COMD MEXICAND, BOR CUANTS A ESTE CONTRATO SE REFIERE. ¥ A4 MO INVOCAR LA, PROTEGGEDN DE
NIMGUN GOBERNG EXTRANJERD BAIS PENA DE FERDER SEMEFICIC OE LA NACION MEXICANA TOLDD BERECH(
DERIVADO GE ESTE COMNTRATE.

TIENE CAPACIDAD JURIGICA PARA CELEBRAR El PRESENTE INETRUMENTO ¥ CUENTA CON LOS REGLIRSOS HUMANDE,
TECHICOS. ECONGMICOS ¥ MATERIALES WMECESARIOS PARA EJECUTAR LA QERA OBJETD DE ESTE CONTRAT.

CUENTA COM EL REGISTRC GUE 3E CITA & SONTN UACIGN, EIL CUAL SE ZNCIFENTRA VISENTE:

REGIFTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GOMMISOT18352 ¥ DOMICILIS FISCAL EN

IR LD Uk, MINGUN MOTIVO, SENALARS
[T PR Wf RAIWS, EL URLLLRY BN EL LGAL FE LLEVARAN A CARD “LDS TRABAJOS', MATERIA DE SSTE
CONTRATD, POR LD QUE. EN CASC OE CAMBIARLD, 55 OBLIGA & NOTIFICARLO EOS BESCRITO & "EL ITIFE®, EM EL
BOMICILIO SEMALADT EN LA DECLARACION DEL PRESENTE INSTRUMENTD FURIDICD, OE L0 CONTRARID, CLALDIUIER
COMUNICACION. NOTIFICACISH, REQUERIWHENTS O EMPLAZAMENTS JUDICIAL 0 EXTRAJUDICIAL QUE 38 DERIVE 0}
REQUIERA QON MUTVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEEAL, SERAN REALIZADOE EN DICHO BIOMICILID ¥ SURTIRAN
PLEMAMENTE SUS EFECTOS EN TERMINGS DE LO DISFUESTC FOR EL ARTICULD 307, DEL CODIGO FEDERAL DE
FROCEDIMIENTOS CIVILES, OE APLIGACION SUPLETORIA DE LS LEY DE OERAS PUBLICAS ¥ SERVICIOR RELAGICHADOS

COMN LAZ MISMAS. )

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISS A LA FORMS, TERMINGS ¥ CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN

EM LAS SIGUIENTES:

CLADSULGAS

PRIMERA.- OBJETD

"EL ITIFE", ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA EJECUCION DS LOS TRABAJOE™, RELACIONADOS CON LA OBRA PUEBLICA
RELETR/UE A REHABILITACION GENERAL, A LOS EFECTOS DE ESTE COMTRATS, 5 DENCMINAN "LOS TRABAJOS" ¥ EAYE 8E
DBLIGA A REALIZARLGS TOTALMENTE ¥ A EMTERS SATISFASCION CON LA ENTREGA DEL PRODNGTO ESPERADCY, PREVISTO
EN LOB ANEXOS ESTIFULADGS EM LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE |NETRUMENTO,

SEGUNDA.. LUGAR DE LA EJECUCION DE LA 9BRA PUBLICA,

LOE TRABAJOS' DEBERAN SER REALZADOS EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORIIZ DE OOMINGUEZ, UBICADD. EN
CHIAUTEMPAN; TLAXCALA,

TERCERA, - DEECRIPCION PORMENDIRIZADS DE "LOS TRABAJOS"

"El. CONTRATISTA" SE OBLI3A A EJECUTAR LDS TRABAJOS RELATIVOS AL GODIAO NUMERD B-AL:C.44.2015, REFERENTE A.LA
REHAEILITACION GENERAL DE EL PREESCOLAR JOSEFA DRTIZ D& DOMINGUEZ; UBICADS EN CHIBLTEMPAN, TEAXEALA, DE
ACLERDO CON EL CONTENIDD DE 105 ANEXDS DE BASES DE PARTICIFASHIN.

LOE ANEXDE ¥ DOCUMENTOS QUE lNTE_GRAN SU PRGFOBICION FIRMADOS POR “EL COMTRATIGTA™, EN BADA LUNA DE SUS
HOFAS ¥ ACERTADQS POR “EL ITIFE" ASi COMD Lo CONVOCATORLA, FORMAN PARTE QE| PRESENTE INSTRUMENTOD JURIDICD
¥ VINGULAN & "LAS PARTES"” BN EL CLIMP LIMIENTD DE L0S DERECHOS v CBLIGACIDNES DELL MIShO.

CUARTA - MONTO

EL MONTQ DE LA OBRA OBUETO DEL PRESENTE CONTRATG ES DE: $4:245.59808,65, MAS EL IMPUESTO AL VALOR ACREGADD GE
$988,93802, CON IMPORTE TOTAL, DE $14a2.30757, (UN MILLON CORTROCIENTOR SUARKITA Y. DOB ML TRESCIENIOS SiETE
PESDS: 871100 N3, MISMO OUE SE DETERMING CONFORME Ap CATALCGO DE CONCEFTOS, UMIDADES GE MEDCICIGH,

TANTIDADES DE TRABAID, PRECICE LINITARLOS P‘ROF‘UESTOS_E IMPORTES PARCIALES Y TGTALES, CONTENIEOS BN 1A
PROFOSICIAON DE “EL CONTRATISTA" GUE SEDETALLAN EM EL ANEX.
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LIUIMYTA, - PLAFCY DE EJECUCIAN

"LA% PARTER" CONVIENEN QUE EL PLAZD DE ESECUCION DE “LOS TRABAJDS', SERA DE 81 (NOVEWTA Y UND) Dlas
MATURALED. LA FECHA DE INICID DE {08 YRABAJDS SERA EL Gia BIETE DE WARZG-BE. BE MIL DIECISEIS ¥ LA FECHA DE
TERMINACIGN EL DiA CINGO DE.JUMEC DE DOS MIL DIECIZES, DE CONFORMIDAD S0M EL PROGRAMA DE EJECUCION TIE “LOS
TRABAJDS" CONFORME AL CATALOGOD DE CONCEPTOS ODN SUS ERDGACIONES, CALENDARIZADD ¥ CUANTIFICADD EN
FERIQCGS MENSUALES Y EN SU CASO. LAS MODIFICACIONES CONYERIDAS QUE LD AFECTE.

"LAS PARTES' CONVIENEN OUE LA WIGEMCIR LEL PRESENTE NSTRUMEMTD JURIBICC INIGIARE & PARTIR DE GUE “EL
CONTRATISTA" SUSCRIBA EL PRESENTE INSTRUMENTD ¥ FINALIZARA HASTA LA FECHA EN GUE 3E FIRME POR "LAS PARTES"
EL ACTA DE EXTINGIGN DE DERECHOS Y QBLIGACIINES. O BIEN CGUANDD CON MOATIVG DEL FINIQLHITO, LA LIQUIDASISN DE
LS SALDGS SE REALICEN DENTRO DE LOS 5 (QUINGE) GIAS NATLIRALES SIGUIENTES A LA F:RMA DEL JOCLMENTD EN QUE
CONSTE EL FINIQUITS, £STE TENORA EL CARACTER DEL ACTA CF EXTINCION DE DERECHCS ¥ CELIGACIONES, DOCUMENTS
EN QUE LAS PARTES" CEBERAN MANIFESTAR QUE NO EXISTEN OTAOS ADEUDODE, POR 10 QUE SE DAN POR TERMINADDS
LGS DERECHOS ¥ DELMEACIDNES QUE GENERA Ei CONTRATS, SIN DERECHO A LLTERIOR RECLAMAZIGN,

SEXTA.. DISPONIBILIDAD DEL INMUEELE

"EL ITIFE™, 5E CBLIGA ENTREGAR LOS CFICIOS A "FL CONTRATISTA" FARA EL ACCESC A EL O LOE INMLIZELE(S), OLE
MOTIANY "LDE TRABAJOS" QBJETS DEL PRESEMTE CONTYRATS, CLYG PRODUCTC O PRODUCTODS ESPERADDS SERAN
APLICADDS EN EL O LGS INMUEBLES) QUE MOTIvEN) "LOS TRABAIDS", OPORTUNAMENTE & LA FECHA DE INICID DE EBTOE,
PREVISTA EN L& CLAUSULA QUE ANTECEDE. EL ACCESD AL O LOS EMMUEZLE(S) DEBERA LONSTAR FOR ESCRITD, DEBIEKDD
RECABAR "EL CONTRATISTA® EA CONSTANCIA RESPECTRA QUE SMITA EL PERSONAL COMISIONADD BOR “EL FTIFE", ¥
REGISTRARLA EN LA BITACORA CORRESPOMDIEMTE

EL INCUMELIMIENTC CE “EL FTIFE™, DE PROPORCIONAR LOS OFICIOE FARA EL ACCESD AL O LOS INMUEBLELS) GUE MOT AN
“LOS TRABAJOS", CEJETC DEL PRESENTE COMTRATD, PRORROGARA EM IGUAL PLAZL L& FECHA ORLGIMALMENTE PACTADA
PARS LA CONCLUSION DE "LDS TRABAJOE" Z5TO UNICA ¥ CXCLUSVAMENTE SERA APLICABLE PARA EL INICID DE "1.08
TRABAJOE", LD QUE SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVEND .

SEPTIMA - ANTICIPO. MONTQ, PORCENTALE, FORMS, TERMINGS ¥ ARCHRTIZASGN

N LOS TERMINGS DE L& LEY DE DBRAS FUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADNS COM LAS MISMAS, "EL ITIFE" OTORGARA 4
“EL CORTRATISTA", UN ANTICIPD POR LA CANTIDAD DE $432,892.36, JCUATROCIENTOS TREINTA Y. DOS. ML SEfSCIENTOS
HOVENTAY EI0G PESOE 361100 ML), QUE INGLUYE EL IMPUESTG AL VALOR AGREGADD, EL GUAL SERA TRASLACADD EN LUS
TERMINGS DE LA LEY B L& MATERLA.

ElL ANTICIPG EQUAVALE AL 30.00% (FREINTA POR GIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAIDS DEJETO DE ESTE CONTRATO, LD
ANTERIDR COM FUNDAMENTC EM EL ARTICHLO SG FRACCION I ¥ B DE LA LEY D DARAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONAGOS COM LAS MASMAS,

“Ei IMIFE™ UTORGARA A “EL CONTRATISTA" KL ANTICIPO BN LN SOLA EXHIBICION, ATENCIENDD AL PLAZC DE EJECUCION
FACTADO EN LA CLAUSULA GUINTA DE ESTE COMTRATD, PREVIS RECEECION POR “EL ITIFE™ DE LA FACTURA ¥ FREWIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EM LA CEALUSULS DECIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTD, DENTRO DE LOS ) Dias
MATURALES SIGIHENTES &4 LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHD ANTICIPG DEBERA SER APLICADD POR ‘EL CONTRATISTA® PARA "REMLIZAR EM EL SMIC DE LA OBRA, LA
CONETRUCCION DE 5US OFICINAS, ALMACENES, BOGDECAS E INFTALACIONES ¥, EM SU CASO, PARA LGS SASTOS BE
TRASLADRD DE LA MAQUINARE ¥ EQLIPOS DE COMSTRUCSION & INICIO DE EOE TRABAJDS, AS| COMO PRIA LA COMPRSA Y
FRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCISN, L8 ADQUISICION DE EQUIFDS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE ¥
DEMAS INSLEMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION TE LOS TRABAJDS DBJETO DE ESTE CONTRATO,

EL ATRASC IMPUTABLE A “EL ifiFE" EN L8, ENTRERA DEL ANTICIPO SERALADC, EN FECHA PACTADA, SERA MOTNGD PARS,
DIFERTR EN [GUAL FLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE 105 TRABAJOSE.

CLIANDO "EL CONTRATISTA™ NG ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIFO, A QUE SE REFIEREN LS PARRAFOS AMTERIGRES, A
ENTERA SATISFACCIIN DE ‘EL ITIFE" Y EN PLAZO. TERMINGE ¥ CONDICIONES QUE SE ESTABLECEM EN LA GLALSULA DECIMA
QLANTA, N0 PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA, FECHA DE IMICLD DE LOS TRARAJOS Y, FOR LD TANTO, "EL CONTRATISTA"
BE CBLIGA A INICEAR LOS TRABAJDS EN E& FECHA E3TABLECIDA EN L CLAUSULS QUINTA CE ESTE CONTRATO.

“EL COMTRATISTA™ T "EL "HFE" ACEFTAN GUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPDY PACTADD EN ESTA CLAUSULA, SE
FROCEDERA DE £ SIGUIENTE MANERA:
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1. EL IMRORTE DEL ANTICIPQ QVORSADD SE AMORTIZARA DURGNTE EL PLAZC DE EJECUCION PACTADC EM LA
CLALISLLA QUINTA OE ESTE CONTRAT?.
LA AMORTIZACKON DUE SE APLICARA AL IMPCRTE JE CADA ESTIMACICHN OF TRABAIOS EJECUTADOS POR ‘EL
CONTRATISTA", DERERA SER PROPDRCIONAL AL PORCENTAJE OE ANTICIFO OTORGADE, EN CASO DE QUE SXSTa
UN 3ALOO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE OEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA (LTiMA
QUE SE PRESENTE PARA 5U PAGD POR PARTE CE “EL CONTRATISTA",

2. PARA LA AMORTIZACION DEL ANTIZIPD EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO. EL SALOS POR AMORTIZAR 52
REINTEGRARA & “EL ITIFE" N UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ) GiAS NATURALES COMTADOS A PARTIR OF La
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A "EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINGIDD.

EN CABC DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL FLAZD SERALADG CON
ANTERIORIDAT, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIVMIENTS ESTABLECIDD EN EL CODIGS
FINANCIERD PARA Bt E5TADO DE T_AXCALA, COND 51 82 TRATARA DEL SUPUESTD OF FRORROGA PARA EL PAGD
Of CREDITCE FISCALES. L0O5S CARGOS SE CALOULARAN SOBRE LAS CANTIDABLE MO AMORTIZADAS v SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCHY BL PLAZD ESTAELECIDD EN Eo PARRAFD ANTERIGR,
HABTA L FECHA EN QUE SE PCNGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A IEPOSICIOGN OE “EL ITIFEY

PARA CGARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXASTA AMORT IZASION O CEVOLUSIGON TOTaL 2 PARCIAL, EN S0
CASG. DEL ANTICIPD CONVENIDG EN ESTA CLALEULS ¥ SuS ACCESQRHIZ, "EL CONTRATISTA" SE OELIGA A
FRESENTAR LUNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOE TERMIMNOE 7 COMDICIONES ESTABLECIEOS EN LA CLALSULA
BIEQIMA, QUINTA DE ESTE CONTRATO. ’

“EL ITIFE", A& TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA ¥ LA SUPERVISION DE OBRA CON EL DEETD DE COMPROEAR LA
QEBICa APLICACION QEL ANTICIPS PODRA SUFERVISAR, WIGILAR ¥ ASEGURAR LA DERIDA ¥ OPORTUMA APLICACION
¥ AMORTEZACION DE LOT ANTICIPGS, CONFORME AL SROGRAMA DE TRABAID PRESENTADD, LA EJZCLCION GE
“LOS TRABAJOE", ¥ LOF REPORTES OE CUMPLIMIENTO DF L02 PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE MATERILLES,
MAND DE OBRA, MAQLINARIA ¥ EQUIPD TIE CONSTRUGCION, DE CONPORMICAD COM EL ARTICULD 53 DE LA LEY E
UBRAS PUBLICAS ¥ BERVICIOS RELACIGNADOS COMN LAE MISMAS ¥ LOS ARTICULDS 113 FRAGCIONES | 15, Wik, Wl Y
IX, ¥15 FRACCHDNES 1, XII, XV, XVEY 118 FRACCION b INCISO B) DE 50 REGLAMENTO.

DETAVA.- PLAZO, FORMA ¥ LLMGAR DE PAGD

"LAS PARTES" COWVIENEN QUE “LD% TRABAJOS" OBIETG DE ESTE CONTRATO SERAN PARATIOS WEDIBNTE L&
FORMULACION DE LA O LAS ESTIMACIONES POR MES VENCIOD SUJETAS A& LOS CONCERTOS DOE QOBRA EJECUTADDS
CONFORME AL 2ATALOGO DE CONCERTGS, CONTENIENDO DESCRIPCIGR, UNIDADES OE MESICION ¥ CANTIDADES DE DBRA,
MIBAEAS QUE SERAN PRESEHTADAS POR "EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE CERA DE “EL ITiE E” UENTRC CE LS 8:5E18)
DA% NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DEL PERINDO PACTADC,

TODAS LAS ESTIMACIOMES PARA U PROCEDENCIA, CEBERAN ACOMPAFIARSE DE CROQUIS, NOTAS DE BITACORS,
FOTOGRAFIAG, ANALISHS, CALSULD E INTEGRASION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES & CADA ESTIMACION

| COMNGIDERANDC AVANCES OE "LOS TRABAJOS" ¥ DEMAS DOHSLUMENTOS QUE CONZIDEREN WECESARIOS PARA AVALAR {015

IMPGRTES QUE CONEIGHEN LAS ESTHIACIDNES, -

“EL MFE" POR GUNDUCTO DEL RESINENTE DE DBRA JUE DESIGNE. REVISARA ¥ AUTORIZARA, O EN 5U CASO RECTIFICARA
LA O LAS ESTIMACIONES ELABORADAS POR "EL CONTRATISTA", ASI COMO SU DOCUMENTAGION SOPORTE, PARA L CUAL

CONTARA CON UN PLAZO DE +S{QUINCE} DlAS NATURALES BIGLIENTER £ LA EECHA UZ PRESENTECION DE DICHA
DOCUMENTACIOMN.

ElL PAG0 DE ESTIMACIONES POR ~LOS TRABAJGE™ EJECUTADDS SE REALIZARS MEDIANTE TRANSFEREMCIA ELESTRONICA A
LA CUENTA BAMCARLA (CHEQUES) EN BASE A LOS DATOS PROPORCIGNADDS EN W CARTA CE DATOS BANCARIOS v
CATALOO DE BENEFICIARIDS, SIENDO EL UN'CO RESPONSARLE "EL CONTRATISTA" DE LA VERACIDAD DE LA [NFQRMACION
QUE PRESENTE. ASIMISMO CONFORME AL CONTRATO VIZENTE E IMDICAGHIN DE “EL TIFE", DEBIENDD FACSTURAR A PAVER
INBTITUTO TLAXCALTECA OF LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATRYA, RFC: ITLESOSIOEAY EN EL COMICILID UBICADD EN
CALLE LIRA ¥ ORTEGA, NUMERD EXTERIOR 42, COLOMIA CENTRS, LOCALIDAD TLAXGALA, MUNICIPIC TLAXCALA, ESTADS GE
TLAXCALA MEXICO, CODIGO FOSTAL BROD0 EN CASC DE QUE SUEIAN DIFERENCIAS TECHICAS 0 MUMERICAS, QUE NG
PLEDAN SER AUTDRIZADAS POR EL RESIDENTE GE OBRA, DENTRO DEL Piazt: SERALADD EM EL PARRAFQ GUE ANTECEDE,
EETAS SE RESQLVERAM E INCORPORARAN EN LA SIGLENTE ESTIMACIGN PARA SUE EL ITIFE INICIE 5U TRAMITE DE PAGO.

EH CASO OE QUE SURJAN DIFERENCIAS TEGNICAS 0 NUMERICAS, QUE MO PUEDAN SER AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE
QURA, DENTRI) GEL PLAZO SENALADG EN £L PARRAFD QUE ANTECEDE, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN Li
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL ITIFE" [NICIE 5U TRAMIYE DE PAGD.
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CONTRATC No. EC-29-014-2015
CLAVE: E-A-C-14-2015

EL PASD DE LA O LAS ESTIMACIONES FOR UNIDAD GFE CONCEPTD OE TRABAJDS TERMINADOS S5 EFECTUARA CENTRO OE
LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIZUHENTES A LA FECHS OF aUTORIZASION DE L8 ESTHEAGION, POR PARTE DE bA
RESIDENCIS O JBRA, FREVIA ENTREGA DE "EL CONTRATISTA™ OE LOS COMPROBANTES RESPECTIVAS ¥ E5TIMACIONES LAS
CUALES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITAS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIGN VIGENTE TN LA MATERLS,

EN TOROS LOS CASDS, EL RESIDENTE DE OBRA DEEERA HAGER COWSTAR EM LA BITAGORA, LA FEGHA N QUE "EL
CONTRATISTA" PRESENTE L& © LAS ESTIMACIDMNES.

EN EL SUPUESTS DE QUE "EL CONTRATISTA™ NO PRESENTE LAS ESTIMAGIONES DENTRO DE LO& 8{5EI5) CiAS HATURALES A
QUE SE ALUDE EN EL FRIMER PARRAFD DE ESTA CLAUSULA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA

SIGUENTE FECHA DE CQRTE. ZIN QUE ELLO DE LUGAR A& LA RECLAMACION DS GASTOS FINANCIEROS #OR PARTE DE "EL
CONTRATESTA".

“EL CONTRATISTA" SERA Ei UNICO RESPONSABLE DE QUE LALS) FACTURAS) O COMERDBANTE FIZCAL QUE SORRESPONDA
QUE PREZENTE PARA U PAGD. CUMPLAINY CON LOS REQLISITOS ADMENISTRAT VDS ¥ FISSALES, FOR LD QUE EL ATRASO EN

SU PAGO POR FALTA OE ALGUNG DE ESTOS O POR SU PRESENTACIN INCORRESTA, NO DaRA MOTRE PARS SOLHITAR EL
PAGD DE GASTOE FiMANCIERDS,

EL PAGS DE LA 0 LAS ESTIMACIONES NG SE CONSIDERARA COMO La ASERTACION PLENA DE "LOS TRABAJDE™, ¥A GUE EL
HIFE" TENDRA EL GERECHD DE RECLAMAR & "EL CONTRATISTA" POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECSUTADOS ¥, EN SU
CASO BE LQS PAGDS EN EXCESD GUE SE HAYAK EFECTUADG.

EH EL CASO DE INCUMPLIMIENTS EM LOE PAGDS DE ESTIMACICNES ¥ DE AJUSTES DE CORSTOS, "EL ITIFE™, & SCLICITUD DE
"EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANGIERDS CONFORME & LNA TAZA JUE SERA IGUAL A L4 ESTABLECIDA FOR
LA LEY DE INGRESOS GE LA FEDERACLON. EN LOS CASDS DE PRORRCGA PARA EL RAGO DE CREMTOS EISCALES. DICHOS
CASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO "LAS PARTES" TEMGAN DEFMIDD EL IMPORTE A PAGAR Y SE GALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NG PAGADAS DEBIEMDOEE COMPUTAR POR DHAE NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTWAMENTE LAS CAMTIOADES & DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA",

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO A "EL COMTRATISTA™ POR CLUALGUIER CALSA T INDERENQIENTEMENTE CEL TIEMPOD EN
DAUJE “EL ITWFE" SE PERCATE DE ESE HECHD. “EL CONTRATISTA" S5E DELIGA & REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EACESD MAS LOS INTERESES CORRESPONLIENTES CONFORME A UNA TAGA GUE SERA [GUAL A L& ESTABELECIDA POR LA LEY
DE INBRESDS UF LA FEDERACION, MECIANTE DESCLUENTS EN LA ZSTIMACION SGUHENTE 0 BIEM Bn 51 FINIQLETO, CONFORME
A 80 SERALADO EW EL PARRAFO ANTERIOR, LOS CARGOS SE CALCLILARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN

CADSA CASC ¥ SE COMPUTARAN POR DS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PARD, HASTA LA FECHA EN (UE SE PONGAN
EFECTWAMENTE LAS CANTIDADES A DIEROSICION DE “EL ITIFE. ™

NC BE CONSIDERARA PAGO EN EXCESD CUAMDS LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A GARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN

COMPENSADAS EM LA ESTIMATION STGUI-ENTE Q EN EL FINIQUITO, 51 0IGHD PAGO MO SE HUBIERA IDENTIFICADD COMN
AMTERIDRIDAD.

NOVENA . PROGETIMIENTD DE AJUSTE DE COSTOE GUE REGERA DURANTE LA YIGENS I DEL CONTRATC

EL PROCEDIMIENTS DE AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA EN ESTRICTO APEGD A LO SERALADO EN LOS ARTIDULOS 55, 57,
FRACCION 3| ¥ 56 DE LA LEY, Y GDN BASE EW LOS ARTICULDS 173, t74, 178 Y 141 DE $U REGLAMENTD.

EL AJJSTE DE COSTOS QUE CORREEPONDA, SE CUBRIRA A "Et, CONTRATISTA" UNA VEZ AUTORIZADG POR EL ITIFE" EM EL
SUPUESTO SERALADD EN LA FRACCION IF DEL ARTISULD 50 DF LA LEY ¥ PARA LS EFECTOS DEL ARTICULD 58 DE LA LEY EN
COMENT, EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES RESULTANTES DEBERA AFECTARSE EN UN PORCEMTAJE 1GUAL AL DEL ANTIELRD

COMCEDIDD, PARA EL AJUSTE TE COSTOS SE TOMARL COMO ANTECEDENTE LA FECHA DEL ACTO GE PRESENTACION
APERTURA BE PROPOSICIDNES.

LGB AJUSTES DE.COSTOS DIRECTOR SE ORIGINARAN CUANDD A PARTIE DEL ACTD DE LA PRESENTASION ¥ APERTURA GE
PROFOSICICNES OCURRAN CHRCUNSTANCIAS CE QRDEN ESONGMICD MG PREVIZTAE EN EL PRESENTE INSTRUMENTD QIIE
DETERMIMEN UN AUMENTC O REDUCCION DE LOS COSTOS DIRESTOS DE "LOS TRABAJOS™ ALUN NO CIECUTADCOS CONFORME
AL PROGRAMA, QE EJECUCION CONVENIDD, COANRD DICHDS COETOL PROCEDRAN, DEBERAN AJUSTARSE.

CAANDD EL PORCENTAJE DEL AJUSTE OE LOS COSTOS SEA AL ALTA. 5ERA "EL CONTRATISTA™ QUIEN LD FROMUEWA TENTRO
DE LOS GOSESEMTA: DI MATURALES SIGUIENTES A LA PUSLICACYON DE LOS INODIGES APLICABIES AL WES
CORRESPONEIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIEDN POR ESCRITO OE LA SOLICITUL, ESTUNOS ¥ DOCUMENMTACIGN OUE LA

SOPORTEN, 31 ES A LA BAJA, SERA "EL ITIFE* QUIEH LD DETERMIME, DENTRO DEL MISMO PLAFD. COM BASE EN LA
COCUMENRTAG IGN COMPROBATORY GUE LO JUSTIFIGLIE,

. —Paging GaeZl
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LOS INCREMENTCS O DECAEMENTOS OE LOS COSTRS DE LOS NELUMOS SERAN CALCULADCS COM BASE EN LOE INDILES DE
FRECIOS AL PRODUCTOR ¥ COMERCID EXTERIORACTUALIZACION DE COSTOS DE QRRAS PURBLICAS QUE CETERMIME EL
INEGF. CUANDD LOS WDICES QUE REQUIERAN TANTE "EL CONTRATISTA" COMO "EL ITIFE", NO SE ENCUENTREN GENTRQ DE
LOZ PUELICADDS POR EL INEGL “EL ITIFE" PRCCEDERA A CALCULARLDS BN CONJUNTD CON “EL SONTRATISTA" CONFGRME
A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADED DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O
INTERNACIONALES CONEIDERANDO AL MENDS TRES FUENTES DMETINTAS Q UTLIZANDS LOS LINEAMENTOS v METOOOLOSIA
QUE EXPIRA EL INEGI

TRASCURRIOD EL PLRXD ESTIFULADD EN EL PARRAFD ANTERIGR, "EL GONTRATISTA" PERDERA LA POSIRLIDAD OE
SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTCS ¥ “EL ITEFE™ DE REALIZARLC A LA Bale,

“EL ITiFE* DENTRO DE LOS &0 (SESENTA! DIAE MATURALES SIZHIENTES A QUE "EL CONTRATISTA™ FROMUEVS DERIDAMENTE

EL AJUSTE DE COSTOS, DERERA EMITIR EL OFICIO DE RESOLUCION OUE PROGEDA, EN CASD CONTRARIO, LA SOLSITUD SE
TRMERA POR APROEADA,

PARA TAL EFECTO, “EL ITIFE" AL RECIBIR LA BOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS REVISARA EL ESTUDIO ¥ Lé DOCUMERTACICHN
SOFQRTE QUE INTEGRA LA SOLICITUD, EN CASD DE QUE 3E DETECTEN LEFICIENCIAS O IDENTFIOUE QUE ESTE INCOMPLETS,
APERCIEIRA POR EZCRITS A "EL CONTRATISTA", PARA QUE &N EL PLAZO OE 46 DIAS HAEILES & PARTIR OF QUE LE SEA
REQUERIDC, SLABSANE EL ERRCR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLIGTARA. $| TRANSCURRIDD DIGHO PLAZS NO TIERE

REPUEZTA AL APERCIBIMIENTO O KO ATENODIERE CORRECTAMENTYE. #E TENCDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICETUR OE
AJLSGTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE SOSTOS EM AUMENTD O RECUSGION SE DEBERA INCLUIR BN EL FAGOD DE LAS
ESTHACIGNES, CONSIDERANDO EL ULTIMG PORGENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTSRIZADS, NO SIENDD NECESAREA LA
FORMALIZACION DE COMNYEMID ALGUNG,

WO DATA LLGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUCTAS COMPENSATORIAS A QUE. CONFORME A& LA LEY DE LA MATERIS,
PUCIERA ESTAR SUJETA LA IMPCRTACION DE LOS BIENES CONTEMPLARDS EN LA REALIZACION DE LOS TRABASOSE OEJETD DE
ESTE CONTRATO.

L05 PRECIOE UMITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIIOS HASTA LA TERMINACINN DE "LOS TRARAIOS"
CONTRATADOS. EL AJUETE BE APLIGARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDD CONISTANTES LGS FORCENTAJES DE Lag
COSTOS WOIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTD ¥ EL CARGD DE UTILIDAD GRIGINALES DURANTE EL EJERCIGIS DEL
CONTRATE, EL COSTD POR FINANCIAMIENTS BSTARA SUJETO A AJUSTE, DE ACUERDC A LAS VARIACIONES DE Lo TASA bBg
INTERES (2UE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSICERADD EN S PROPOSICIGN.

FARA Bl APLICACION, SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECLICION BASTADG EN EL SONTRATO O EH CASD DE EXSTIR
ATRASO NG IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA”, COMN RESPECTO AL PROGCRAMA VIGENTE

BECIMA- MODIFICACION DE LOS PLANGS, ESPECIFICACIDNES ¥ PROGRAMAS

“EL HIFE" PODRA MODIFICAR EL PROYECTD, ESPECFISACIONES v PROGRAMS MATERM OZ ESTE CONTRATD, MEDWNTE
COMUNICADD ESCRITT AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISETA". LAS MOBIFICACIONES ST COMSIDERARAN
EN'I'.'.EIIRPDHADAS AL TEXTD DEL CONTRATO Y POR LO TANTD, BERAN DIL:GATORIAS FARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" POR NINGUN MSTIVO FROCEDERA & LA EJECLCION DE TRABAIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADNS EN EL

CATALOGD OF SONCERTOS, HASTA EN TAMTO SE AUTORIGEN LAS MODIFICAGIONES ¥ SE ASIENTE EM EITACORA LA ORDEN
DE BJECUCION CORRESFONDIENTE.

DECIMA PRIMERA, - BITACDEA,

"LAZ PARTES" AGEFTAN EL USO OBLIGATORID DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA POBLICA (BEDP), 5U ELABCRACION,
CONTROL ¥ SEGUIMIENTD SERA FOR MEDIDE REMOTOS O COMUNICACION ELECTRONICA, ¥ CONSTITUYE EL MEDIO DE
COMUNICACION ENTRE “LAS PARTES", EN ESTA GE REGISTRARAM LOZ ASUNTOS O EVENTOS IMPORTANTES QUE SE

FRESENTEN DURANTE LA EJECUSION DE "LOS TRABAJDS™, QUEDANDO EL RESZUARDC DE L& INFORMACION & CARGH DE LA
SECRETARIA DE La FUNCICHYE POBLICA. : :

EL RESIDENTE RE "EL ITIFE" ¥ EL SUPERINTENDENTE CE "EL CONTRATISTA™ PARA EL ACCESD 4 L4 BEOP DEBERAN CONTAR

CON LA FIRMA ELECTRONIGA AVANZADA, ADEMAS DE LAS CLAYES DE LSUARIDS ¥ CONTRASENAS RESPECTIVAS QUE LES
OTORGLUE “EL ITIFE",
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CLAVE: E-A-C-14.2015

L4 APERTURA DE LA BEOF 3E HARA DE MANERS PREVIA AL INICIO OF L& OBRA OUE AMPARA, EL CONTRATD. FOR EL
RESIDENTE, LON LA PARTICIPACION DEL SUPERINTENDENTE DE ~EL CONTRATISTA" Y, EN SU CASQ, DEL SUPERVISOR &L
REALIZARLA DEBERA ASENTAR UMA NCOTA DE APERTURA 0O ESPECIAL T IMMESIATAMENTE DESPLES UNA WALIDACION,
RELACIONANDD COMD MINIMOr: LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE "LAS PARTES" HVOLLICRADAS, NOMBRE Y
FIRMA BE: FERSONAL AUTORIZADD, DOMICILIDS ¥ TELEFONCS DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO ¥ ALCANCES
DEICRIPTIVOS DE “LOS TRABAJOS" ¥ OF LAS CARACTERISTICAS DEL S0 DONDE SE DESARROLLARAN, LA |NECRIFCION DE
LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIGUEN OFICIALMENTE AL RESIDENTE ¥ EN SU CASD Al SUPERWECR, AS COMG Al
SUPERINTENCENTE DE "EL CONTRATISTA™, QUIENES SERAM LOS FESPONSABLES PARA REALIZAR REGISTROS EN LA
BITACORA, INDICANDD, EM 5U CASD, & DUIEN 0 4 OLIENES SE AUTORIZA BARs LLEVAR A CABD [(NOHOS REGISTROS.

FARA EL S0 DE LA BEOR, "LAS PARTES" ESTAN DE ACUERDC EN CUMPLIR .CDN L0 DISPUESTD POR EL ARTICLLD 123, DEL
RECLAMENTD GE LA LEY OE OBERAS POBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADQS COM LAS MIGMAS.

EN LA BEQP BE PODRAN REGISTAAR LOS EVENTOS ZIGUIENTES, ©OMO MIKEMOD:
AL REZIDENTE RE "EL ITIFE” CORRESPONDERA REGISTRAR:

1. LA AUTORIZACION DE MODIFIGACIONES AL PROYECTO ESECUTIVD, AL PROCEDIMENTO CIONSTRUCTIVE, LS ASFECTOS DE
CALIDAL ¥ & LOS PROGRAMAS DE EJECUCIGN SONVENIDDS,

2. LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES.

- LA APRODACIIN DE AJUSTE DE GOSTGS,

4 LA APROBACION DE CONCERTOS NO PREVISTOS EN EL GATALOGO ORIGINAL ¥ CANTICADES ADICHIMAEES.
. LA AUTORIZATION DE SONVENIOS MODIFICATORIOS.

B. LA TERMINAGIGN ANTIZIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

F. LA SUSTITUCIGN DE| SUPERINTENDENTE OF CONSTRUGCCION, DEL ANTERIOR RESIDENTE ¥ DE L& SUPERVISION, EN SU
CASQ,

8. LAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS.

8. LA3 CONCILWGIONES ¥, £M SU CASD, LOS CONVENIDS RESPECTIVOS,

10, LOS CASDS FORTUWITOS 0 DE FUEREZA MATOR QUE AFECTEN EL FROGRAMA DE EJECUICION GONVENIDD,
11, LA TERMINALIGON DE "LOS TRABA DS,

AL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA™ CORRESPONDERS REGISTRAR:

1. LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTS EIECUTIVG, AL PROCEDIMIENTS CONSTRUCTIVGD. A LOS ASPECTOS DE
CALIDAD Y A L3S PROGRAMAS DE EJECUCION CONYEN DOS,

2. L& SOLICITUD DE APROBACION DE ESTRACIONES.

3. LA FALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES.

4, LA SOLICITUD DE AJUSTE DE, COSTOS.

5. LA SOLICITLD DE CONCEPTOS ND PREVISTOS EM EL CATALOGO DRIGINAL ¥ CANTIDADES ADISIONALES;
6. LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS. '

7. EL AVIS0 DE TERMINACION DE "LOE TRAEAJOS"

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SERALADOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES SE REALIZARA SN PERJUICIY DE QUE LOS

RESPONSABLES DE "LOS TRABAJDS" PUEDAN ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE 8¢ PRESEMTEN T QUE
SEAN OF RELEVANCLA PARS "LOS TRARA 105"
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CONTRATO No. EC-29-014-201%
CLAVE: E-A-C-14-2015

“EL CONTRATISTA® 5E OBELIGA A DBSERYAR ¥ CUMELIA SON LAS HEGLAS DE USO Y MANEJD QUE SE ESTABLEZCAN EN LA
BITAGCIRA,

GECIMA SEGUNDA. . DEL SUFERINTENDENTE DE CONSTRUCCICN

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUGTIAON. DESIGNADG POR “EL CONTRATISTA", FUNGIRA COMD B REPRIZENTANTE ENEL
BITI0 OE BJECUGISN DE LA OBRA, ¥ ESTA FACULTARS PARA OIR ¥ RECIER TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAZ
COM "LDS TRABAJOE™, AN LAS DE CARACTER PERSONAL, ADEMAS, TENDRA LAS FACULTADES SUFICIENTES FARA LA TONMA
DE DECISMOMNES TN TODO LO RELATAQ AL CUMPLIMIENTS OEL CONTRATS, CELIGANDOSE A APLICAR L& INFORMACICN
ESTABLECIDA EN EL FRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOE.

EL SURERINTEMDENTE DE CONETRUCCION "EL CONTRATISTA", DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LGS PROYECTOSE. MORMAS
DBE CALIDAD ¥ ESPECIFCAGIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGD DE COWCEPTOE, PROGRAMAS DE EJECUCION ¥ DE
SUMINISTROS NCLUYENDG LOS PLANDS COL SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACONES GENERALES ¥ PARTICULARES DE
CONSTRUCCION ¥ NORKMAS DE CALIDAD, BTACORA, CONVENIDS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE $E GENEREM
CON MOTMO DE LA EJECUSION DE “LOS TRABAJIOS" MATERIA DE ESTE CONTRATO.

"EL |TFE" SE RESERvA EL DERECHO DE SOUCITAR LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENMDENTE DE CONSTRUCCION “EL
CONTRATISETA", ¥ ESTE TENDRA Lo DBLIGACION DE NOMERAR A OTRO QUE REONA LOS REQUISTTOS EXIGIIOE BN EL

PRESENTE CONTRATO. LD QUE PODRA ACONTECER EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE SU WVIGENCHA, POR CAUSAS
DEBIDAMENTE JUSTIFICADRAS,

DECIMA TERCERA, - RESPONSABILIDAT
PLAS PARTES" CONVIENEN QUE "EL COMTRATISTA” SERA EL WNICO RESPONSABLE DE

1. L4 EJECUCION DE "LOS TRABALIDS";

7. 5E DELIGA A CURPL IR PUNTISALMENTE CON LD ESTABLECICKY EN LA LEY DE OBRAS POBLICAS ¥ SERMICIOS RELACIGHADOS
COM LAS MISMAS ¥ S50 RESLAMENTD, AS| COMO TODOS LOS REGLAMENTOSS ¥ ORDEWAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERE: DE ABENTAMIENTOS HUMAHOS, DESARRALLO URBAND, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USS UE LA
WA PLBLICA, PROTECGIOM ECOLOGICA ¥ MEDID AMBIEMTE, QUE CONFORKE AL ARTICULQ 67 DE LA REFERIDA LEY, QUE EN EL
AMEITO FEDERAL, EETATAL O MUNICIPAL, A5: COMD A& LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEAALE Ui DERENDENCIA O
ENTICAD ¥ DEMAS TISPOSICIONES ADKINISTRATIVAS AFLICABLES. AST MISMO, DEBERA SUJETAREE A LAS INFTRUCCIONES
QUE A: BFECTD LE SERALE “EL ITFE™, LAS RESPONSABILIDADES, LOS DANDSE v PERJUICIOS QUE RESULTRREM POR Su
ENDBSERvANcm SERAMN A& ARG DE “EL CONTRATISTA";

3 QUE LOS MATERIALES, WNSUMOS ¥ EQUIPOS QUE SE UTILICEM ER “LOS TRABAJOS" RESULTEN ACORDES CON LAS
ESPECIFICACIONES ¥ GALIDAD PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO;

4. QUE SI REALIZA TRARAJOS POR MAYOR WALOR DEL CONTRATADO, S8 MEDLAR DRDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL
ITIFE", INDEPENDIEMTEMENTE DE LA RESPOMSABIEIDAD EM CUE INCURRA POR Le EJECUCION DE "LOS TRABAJOS"

EXCEDENTES, N0 TEMDRA DERECHD A RECLAMAR PAGC ALGUND POR ELLG, Wl MODIFICAGION ALGUMA AL PLAREZD DE
EJECUCION CONTRATADL;

& L0S DEFECTOS, VICIDS OCULTOS DE "LOS TRABAJOZ™ ¥ DE CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, DE

LOS DANGS ¥ PERJUICIOS CUUE POIR INQBSERVANCEL O WEGLEGENGIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR AELITIFE" Y/Q
A TERCERCHS,

£. LOB RIESGOS, LA CONSERVACION ¥ LA LIMPIEZA DE "LOS TRABAJOS" OBJETC DEL PRESEMTE CONTRATO, HASTA EL
MORMENTD DE 34U EMTREGA A “EL ITIFE",

7. COADYUVAR OBLIGATORIAMENTE EN L& EXTINCION DE INCENDIDS COMPRENDIDDS EN LAS ZONAS DONMDE SE EJECUTEN
"L05 TRABAJDS" OBJETD DEL COMTRATO, COM EL FERSUNAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARS ESE FIN; ISR MENTE
SE QBLIGA & DAR AVISQ AL RESIDEMTE. DE LA EXISTEMCIA DE INCENDIOS. DE SU LOGALIZACION ¥ BAGHITLID,

A. NOTIFICAR Al RESIDENTE, LA APARICION DE CUALGUIER EROTE EPLDEMEICO EM Lk 20MA DE "LOS TRABAJOS™ OBJETO DEL
CONTRATO ¥ DE COADYUVAR DE INMEDIATO & COMBATIRLD CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA Al

RESIGEMTE CUANDD 5E AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES ¥ LOS PROCESDS ECOLGGICOS DE LA FOMA EM JUE SE
REALKIEN "LOS TRABAJOS™; '
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CONTRATO Na. EC-28-014-2015
CLAVE: E-A-C-14-2015

9. QUE LOS MATERLALES, MA0LHNARIA % EQOLIPOS DE INSTALACION FERMANENTE, CLIMPLAN GO EL GRADD OE CONTENIDC
NACIOMAL DE POR L0 MENGS EL S0% [CINCUENTA FOR CIENTD), EM TERMINDS DE LA DUINTA DISPOSISION GERERAL DEL
ACUERDT POR Et OUE 5E ESTARLECEN LAS REGIAS PARA 16 APLICACHEIN DEL REDUISITS DE CONTENIDOD MACIONAL BN LOS
PROCEDIMIENTDS DE CONTRATACION DE CBRAS PUBLIDAL GUE LCELEEREN 145 DEPENDENCIAZ v ENTIDADES DE |4
ADMNIETRACION PUBLICA FEDERAL; '

0. QUE L2 GARANTIA DE FABRICACHIN DEL EQUIFG QUE EE EXTIENDA A FAVOR DE "EL ITIFE", TEMDRA UNA VIGENCL, 8 NiMa
DE 24 MESESZ. A PARTIR QUE £5TE SE ENCUENTRE INETALADO, PROBACD, PUESTD EN MARCHA ¥ AECIEIDD POR “EL ITIFE™ &
U ENTERA SATISFACTION:

1. PROPORCIONAR LAS QUIAS MECANICAS, TRES JUEGODS DE LOS MANUALES DE OPERACION, LGS CUALES PODRAM
PRESENTARSE EN EL IDIOAMA DEL PAIS DE ORIGEN DE 105 RIENES. ACOMPARADOS DE S5US TRADUCCIONES SIMPLES AL
ESPANCL, ¥ DEMAS REFERENCIAS TECMICAS PARA LA INSTALACION, PUESTA EN MAICHA ¥ USO DE LOS EQUIPOS DF
INBTALACION PERMANENTE. ASE CORMO OUE GARANTIZA LA EXETENCLA DE REFACCIONES PARA LOZ MISMOS POR LN
SERIOLT MING DE 5 AROE.

+2, CAPACITAR AL PERSONAL DE "EL ITIFE" MEDIAMTE PERSCKAL TECHICD CALIFFCADD, PARS EL LUSD ¥ OPERACION DEL
EQUIPD DE NSTALACEON PERMANEMTE; .

T3 RESGUARDAR HASTA Lo CONGLUSION OF "LO8 TRABAIDS" 4 SATISFACCION DE "EL ITIFE", UM RESPALDD IMPRESO ASl
COMOD EM MEMD MAGNETICD, OPTICO O CUALQUIER TIPO DE TESNOLOGIA EXISTENTE DE ALMACENAMENTO DE
INFORMACION, DE LOS INFORMES Y REPORTES QUE $E BGENERTHN DURANTE LA EJECUCION DE “LOS YRABAJOGE" ¥ EN SU
CASC, DE LGS EETUDHIS, HASTA EL MOMENTED DE LA ENTRELSA FINAL A "EL ITIFE.

4. LAZ VIOLACIONES EM MATERIA DE DERECHDS INHERENTES A La PAOFIEDAD INTELECTUAL.

15 LAZ OBLIGACIONES CQUE ADOUIERAN CON La$ PERSOMNAS GUE SUBCONTRATEN PARA LA REALEACION OF LS

TRABAJDS" CBIETD OE ESTE GONTRATE, LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN RINGLNA ACSIEGN O DERECHO GLIE HAGER
WALER EN CONTRA DE “EL [TIFE",

DECIMA CUARTA - IMFUEATOS, DERECHDS ¥ DTRAS RETENCIONES

4] “EL CONTRATIETA" 5E CBLIGA A PAGAR TODOS LOS IMPUESTOS. APORTACHINES DE SEGURIDAD SOCE, DERECHSS O
CLALLDUER OTRD CARGD, QUE SE ORIGINE GOM MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE COMTRATO. SON EXGEPGIGN
DEL IMFRESTO AL VALOR AGREGADD QIUE LE SERA TRASLADADG POR “EL ITIFE® .EN TERMINGE .DE LAS DISPOBHIONES
LEGALEE nPLICABLES.

Bl "EL CONTRATISTA" ACEFTA OUE “EL ITIFE” LE RETENGA EL EQUNMALENTE AL CINCO AL MILLAR 3UBRE EL h4PCRTE DE
GADA UNG DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJD QUE SE AUTORICEN PARA PAGD, POR CONCEFTC DE DEMELHOS POR EL
SERVICIO WGILANCIA, INSPECCIGN ¥ CONTROL A CARGO DE LA SECRETARLS DE LA FUNCISN PUBLICA. PREVISTOS EN EL
ARTICLLD 191, DE LA LEV FEDERAL DE DERECHOS.

DESTMA QUINTA.: GENERALES, FORMA, TERMINGS ¥ PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS

“EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A CONSTITUIR EN L4 FORBA. TERMINGS Y PROCEOIMIENTOS PREVIETOS POR LA LEY CE
CERAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTD DE LA LEY DE QBRAE PUBLICAS v
BZERVICIDS RELACIOMADDE CON LAS MISME, EN 1O QHE REZULTE ARLICABELE, ¥ DEMAS DIEPOSICIONES ADMIMESTRATIVAS EN
LA MATERIA EN LD QUE NO 55 OPOMGA A La CITADA LEY, LAS SARANTIES A QUE MaYs LUZAR CON MOITAS DEL
CUMPLRMENTO DE ESTE COMTRATO ¥ DE 105 ANTICIPOS OUE LE SEAN OTORGADOS POR "EL ITIFE™,

LA POLIZS EN QUE SEA EXPEDIDA Lo FIANZA, DE SONFORMIDAD CON EL ARTICLLD 43 FRACCION M DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACICNADOS SON LAS MISMAS, EN RELAGIGN COH EL ARTICULD 48 FRACCION I DE LA MISIA LEY.
EL REGLAMENTO DE La LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELAGCIONADDS CON LAS MISMAS ¥ EN A5 REGLAS
GEMERALES PARA LA CONTRATACION ¥ EJECUCHIN DE OBRAS PUBLICAS ¥ DE SERVICIOE RELAGIONADOE CON LAS MISIMAS
FARA LAS DEPENDENCIAZ ¥ ENTIDATIES DE LA ADMIMISTRACION PUBLICA FEDERAL, EM L0 QUE ND SE GPONGA A La GITADA
LEY, DERERA CONTENER LAS SIGUIENTES ORECLARACIGNES EXPRESAS DE LA INSTITLCION DUE LA OTORGUE:

A) QUE SEA EXPECIDA A FAVOR DE LA SECRETAREA DE PLANEACISN ¥ FiNANZAS DEL ESTADO DE TLAKCALA

B} SUE LA FEANZA BE OTORGA EN LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATD
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CLAVE: E-A-G-14-2015

C) QUE EM EL CASC DE GUE SEA PRORROGAND EL PLAZD ESTABLECIDC PARS LA TERMINAGION DE LGS TRABAIDS A OUE SE
REFIERE LA FIANZA, O EXIETA EGPERA, O BIEN EE HUBIESE CELEBRADD ALSUN CONVENIO MODEICATORIO, SU VISENCLA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN GONCORDANCH, CON DICHA PRORROGA O ESPERA. DERIENRD EN TOOO

CASO, "EL COMTRATIZTA", FRESENTAR EL ENDOSC A LA FIANZA EH TERMINGS DEL CONVEMIQ MODIFICATORIO, PRORROGA O
ESPERM ACOROMDOS

O) QUE ESTA FIAMZA CONTIHUARA WVIGENTE EN EL CAS0 DE QUE 5E OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDDR, PARA EL
CUMELIMIENTS DE LAS OQBLIGACIONES QUE SE AFIMNZAN, ALN CUANDD HAYA SID0 SOUCITADA O AUTORIZAGA
EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDD DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADS UNLATERALMENTE POR "EL
ITIFE" ¥ 5E HAYA COMUNICADD POR ESCRITO &L DEULOR.

E) QUE LA FIANZA EBTARA EN VIGDR POR UN AR MAS, SONTADD A PARTIR DE LA FECHA DE RECEFPCION TOTAL EN CASD DE
QUE "L CONTRATISTA" NOQ OFTE POR OTRG MEDID PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A PARTIR DE LA RECEPCION CE
.05 TRABAJOS ¥, EM CASG DE DEFECTDS DE CONSTRUCCION v RESPONSARILIDADES -DERIMADAS DEL CONTRATO,
CONTINUARA VIGENTE HASTA OUE SE CORREEN L3S DEFECTOS ¥ 5E SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

F} QUE 1A FlAaNZA GARANTIZA M_EJECUCIGN TOTAL DE LOS TRABAIOS MATER N OF ESTE COMNTRATD AUN CLANDD PARTE DE
ELLO% SE SUAC ONTRATEN, DE ACUERDO COM LAS ESTIFULACIONES ESTABLECIDAS EM EL MISMO,

3} QUE PARA CAMCELAR LA FlAKZA, SERA REQUISITO INDISPFENSABLE La CONFORMIDAD EXPRESA ¥ POR E5CRTTO DE "EL

TIFE", CUFE SE PRODUCIRA SOLO GUANDD "LA COMTRATISTA" raYs CUMPLIDD CON TODRS LAS CBLIGACIONES QUE SE
BERMNEN DEL COHTRATO,

H) QUE LA INSTITUCION AFLANZADCRS ACEPTA EXPRESAMENTE LY PRECEPTUADD SN LOS ARTICULDS 778,170, 270, 260, 282,
203, 291 ¥ 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE S2GURDS v DE FIAMZAS.

5 TRANSGURRIDO EL PLAZC MO SE HUBIESE QTORGADD LA FIANZA RESPECTIVA, *EL ITIFE", PODRA DECLARAR LA RESCISICOMN
ADMINESTRATEA, THEL CONTRATO.

B QUE EN TAWTO MG SE LIBERE LA FlaMNZa, "EL CONTRATISTA" TENORA LA OBLMEACION DE PAGAR TOQAS LAS PRIMAS PARA
LA PRORAGEA BN BU VIGEMCE. LIBERANDOSE SOLAMENTE METIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADDRS POR “EL (TFE",
QUE A5 L INDIQUE.

"E_L CONTRATISTA™ SE CHLHGA A CONSTITUIRLA GARANTIA CORRESPOMDIENTE A FAVOR DE "EL ITIFE" EN LA FORMA ¥
TERMINQE SIELHENTES:

1, BE ANTICIPG.- "EL CONTRATISTA", DENTRG DE LOS QUINCE Diag NATURALES, SISUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION
POR ESCRITO DEL FALLG BE LA ADJUDICACHIN DEMERA PRESENTAR FIANZA OTORGADA FOR MSTITUSIIN GE FIAMZAS
AUTORIZADA POR LA LEY DE LA MATERIA A FAVDR DE “EL ITIFE™. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPD INCLUYENDD
EL IMPUESTO AL WALOR AGREGADD. COMS LO PREVE EL ARTICULD 48, FRACCIGN | ¥ 48 FRACCION !l DE LA LEY DE DRERAS
FUBLICAS Y SERVICIOSE RELACIONADDS CON LAS MISMAS.

“EL ITIFE" ENTREGARA EL ANTICIPS CORRESPONDIENTE & "EL CONTRATISTA™ A MAS TARDAR DENTRO OE LOS QUINGE DiAs
HWATLIRALES SIGUIENTES A LA PRESENTAZION T8 LA GARANTIA DE ANTICIRO,

EL ANTICIPO OUE "EL STIFE™ OTORGA A "EL CONTRATISTA" CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL SUETOTAL &
CONTRATAR, COMO LC DISPOME EL ARTICULO 50 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELASIONALOS
CRN LAS MISMAS, 135 Y 141 CE S REGLAMENT(.

LA FlAMZA, PARSA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIFO SE LBERARA CUANDC "EL CONTRATISTA" HAYA
AMORTLZADL TOTALMENTE EL ANTICIPO QTORGADS.

2. DE CUMPLIMIENTO.- MEDIANTE POLIZA OF FIMNIA A FAVOR DE "EL ITIFE", PARM GRRANTIZAR EL CUMPLIMIENTD DE TODAS ¥
CADA UNA DE LAS DELIGACIONES DERMADAS OEL PRESENTE CONTRATD, FOR IMPORTE ECGURVALENTE AL 90% DIEL POR
CIENTD), DEL PRECIO ESTIPLLADD &4 LA CLALISULA CLUARTA, SIN INGLUIR EL IMPUESTS AL VALOR ASHEGADD, EXFETHRA

POR INSTITUCLON AFLANZADORA LEGALMENTE AUTDRIZADA, EN LOE TERMINGS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE S8GUROS ¥
DE FlaRZAS.

MIENTRAZ “LA CONTRATISTA" NG OTORGUE LA POLZA DE FlanZa CON LOS REQWSITDOS OUE SE SENALAN £M ESTE
CLALSULADD. NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATZ Y POR LD TANTD, HO SURTIRA EFECTO ALGUND
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LA PALIZA DE FIANZA DE CLUMPLIMIENTO SERA LIBERADA POR “EL TTIFE" PARA BU CANCELACION UNa WEZ QUE “EL
CONTRATISTA® ENTREGUE L& GAEANTIA DE LS DEFECTOS, CE WRE WICIRE OCULTOS © CUALCWIER OQOTRA
RESPONSABILIDAD.

3. DE LOS BEFECTOS, DE LOS YICIDE OSULTOS O DE CUALGUIER OTRA RESPUNSABILIDAD. - AL TONCLUE, "LOS TRABAIDS",
"EL CONTRATISTA" DEBERA SONSTIVUIE GARANTIA, POR UN PLAZS DE 12 IDOCE) MESES, GONTADCS A FARTIR OE LA FECHA
CE FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIGN FI3ICA DE “LOE TRABAJOS" PARA RESPONDER PCR DEFESTOS, WICICE DCULTOS @
CUALQUIER OTRA RESPCNSABILIDAD EM QUE AURIERE INCURRIDD SON MOV DL CUMPLIMIENTO DE LAS QELIGATIONES
CONTRACTUALES, LA GUE ENTREGARA PREVIO A LA ENTREGA FISICA DE "LOS TRABAJOS", RECIBFMDO- A CAMEIO LA
CONSTANCIA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE: DICHA GARANTIA PODRA CONETITUIRLA POR UNA POLIZA DE FIANZA
EXFECUDA POR UNA INSTITUCKIN AFLANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN TERMINGS DE LA LEY GE
INSTITUCIGMES DE SEQURDS ¥ DE FLaNZAS POR EL BOUNALENTE AL $0% (DIET POR CIERTC) BN THCLUIR IMPUESTS AL
WALOR AGREGADD, DEL MONTO TOTAL EJERGIDG DE "LOS TRABAJ DS,

TRANSCURRIDOS L0% DOCE MESES REFERINGS SE CANGCELARA LA RANZA ELEGIDA PCR "EL CONTRATISTA", BAJD LAS
BIGLIENTES CONDICICNES:

&1 SE CONSTITUYE MERIANTE APORTACION LIQUIDA GE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO, "EL CONTRATIETA" POORA RETIRAR
B} AFORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMEENTGS GETENIDOS, PARA LO CUAL “EL ITIFE® INSTRUIRA PQR ESCRITO 1O
PROCEDERTE & b INSTITUCION FIDUCIARLS.

EN TAS0 DE CARTA D= CREDITO IRREVOCABLE, “EL CONTRATISTA" DEEERA OBTEMER DE “EL ITIFE® LA ORDEN DE
CANCELACION CORRESPONDIENTE SARA SU TRAMITE ANTE LA IHETITUCON DE GUE S5E TRATE

Sl L& SARANTIL BE CONSTITLUYE MEDIANTE POLIZA DE FIANZA, SU CANCELAGION ESTARA A LO PREVISIQ BN LA POLIZS 12
GARANTIA OTORGADA,

BIM EMBARGD, CUANDD APAREZSAN DEFECTOS, VICIOS CCULTOS O CLALOUIER GTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A "EL
CONTRATISTA™ EM "LOS TRABAJDS" REALIZADDS DENTRO DEL PLAZO GUBIERTS POR LA GARANTIL A GUE SE REFIERE ESTA

LLAUSULA “EL ITIFE" DERERA HACERLO DEL COMOCIMIENTD DE LA AFLANZADORA, & EFECTD DE QUE ESTA MD SEA

CANCELADA ¥ NOTIFICARLD BOR ESSRITI & "EL SONTRATISTAY, PaRs, OUE ESTE HARA LAS CORRECCIONES O
REFOSIGCIONES CORRESFONENTES. DENTROD DE UN FLATO MAXIMG BDE TREINTA DIAS NATURALES, TRANSCURRLIDD ESTE
TERMING SIN QUE SE HAYAW REALIZADD, “EL ITIFE" PROCEDERA & HAGER EFECTIWA LA GARANTIA. Bl LA REPARACION
REQUIERE DE UM PLAZD MAYOR "LAS PARTES" PODRAN SONVENIRLO. DERIENDO CONTINUAR VIGENTE LA SARANTIA.

CUEDARA A& SALVD EL DERECHS DE “EL ITIFE" FARA EXIGIR A "EL CONTRATISTA™ EL PAGO DE LAS CANTIDADES ND
CUBIERTAS DE LA INDEMNIZASION CUE A SU JUICTY CORRESPONDA, UNA VEZ HEGHA EFECTIVA LA BARANTIA A QUE 3B

-REFIERE Et. PREGENTE INCISO.

Lat POLIZAS DE FlAMZA, OE LAS CUE SE HACE REFERENCIA EN ESTA CLAUSULA, DESERAN SER ENTREGADAS POR “EL
CONTRATISTA" A "EL ITIFE” EN EL DOMICILIO SERALADD EN LA PRIMERA BEC] ARACIOM IHCISO "1™ DE ESTE CONTRATO. EN

UN HQRARIZ COMPRENDIDD OF QCHO HORAZ & CATORCE HORAS ¥ DE QUUNCE HORAS A DIECISIETE HORAS, DE LUNEE A
WIERMNES.

DECINGA SEXTA- SANCIONES

CUANDOD "EL CONTRATISTA" INCUMFLA CON SUS OHLIGACIOMES CONTRACTUALES POR CAUZAS IMPUTABLES o EL, ¥ COMO
CONSECUENCIA, CAUSE DARGS ¥ PERJLICIDS SRAVES A "EL ITIFE" O BIEN, PROPCORCIONE INFORMACIGN FALSA ACTUE oy
DOLS © MALA FE EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO O DURANTE LA WIGENCLA BEL MHEMD, SE HARA ACREEDCH & LAS

SANCIONES ESTABLECIDAS BN LOS ARTICULOS 77 ¥ 78 OE Lb LEY DE QBERAS PUBLICAS ¥ SERNVICINS RELACIONARCS CON LAT
MlSmas,

DECIMA SBEPTIMA - PFENAS COMVENCIOHNALES

"LAE PARTES" ACUERDAN DUE DURANTE LA VIGEMNCLE BEL CONTRATO, SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES GOMNFORME
EL Al ARTICUED 48 BIS UE La LEY POR ATRASO EN LA EJECUCION DF "LOS TRABAJDS" POR CAUSAS IMBUTAELES 4 "EL
CONTRATISTA®, QUE SERAN DETERMIMNADAZ BN FUNCISN DEL IMPORTE QE “LOS TRABAIDS" QUE NO SE HAYAN EJECUTADD
OPORTENAMENTE, EN L3S TERMINGS ¥ CONDICIONES SISUIENTES: '

“EL ITIFE" APLICARA A "EL CONTRATISTA" RETENCIOMES ECONOMCAS POR ATRASD EH LA EJECLICION DE "LOS TRABAJOS
COMD DESCUENTOS EN LAT ESTIMACIOMES. EL 0.005% (GINGO AL MILLAR) MENSEIAL
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PARG L& DETERMINACION DE LAS RETENCIONES. EL GRADO DE ATHASO EN L4 EJECUSISN DT "LOS TRABAJOE" SE
ESTABLECERA DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECLCIGN CONVERIDD ¥ S CETERMINARL EN LA FECHA DE
CORTE PARTADA EN EL CONTRATO, POR "LOS TRABAJOS" QUE NO SE HAYAN EJECUTADD OPORTUNAMENTE EN EL FERIDDO
DE QUE 5E TRATE. A CUYD IMPORTE SE HABRA DE AFLICAR EL PORCENTAJE DETERMKAIS £ OMD RETENC G,

LA CUANTIFICACIN OE LAS RETENCIONES SEfd EL RESULTADD DE MULTIFLICAR AL IMPORTE DE “LOS TRABAIDS" NG

EJECUTADOS EH L4 FECHA DE CORTE PARA EL PAGD GE ESTIMACIONES, COMFORME AL PROGRAMA COMYENDD. EL
FPORCENTAJE PACTADS COMD RETENCIN,

"EL CONTRATISTA", PODRA RECUPERAIR EN LAS SIGLIENTES ESTIMACIONES EL IMPORTE QUE SE LE HAYA ARLICADD SOMO

RETEMCION. SOLO & REGULARIZA LUS TIEMPOS DE ATRASC CONFORME 5. PROGRAME DE EJECUCIGN CONVENIDS
WIGEMNTE.

DE EXISTIR RETEMCIONES A 1A FECHA DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS" PACTADE ¥ TRABAIOS FENDIENTES EE
EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA™, £5TAS SEGUIRAN EM PODER DE “EL iTIFE™ LA CANTIDAD DETERMINADA POR
CONCEPTO DE PENAS CONVENCHINALES QUE SE CUANTIFIGUE A PARTIR DE L FECHA DE TERMINACION DEL PLAZD. S HARA
EFECTHVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECOMDMICAS ClUE S8 HAYAN ARLICADD.

UNA VEZ CONCLLADA LA TOTALIDAD DE LS TRABAJOS" ¥ DETERMINADAS LAS FENAS EDN'\"E.NI?.IDNALEE. DE RESILTAR
SALDO & FAVOR DE “EL CONTRATISTA" FOR CONCEPRTO GE RETENCIONES, “EL ITIFE™ PROCEDERA A SU DEVOLUCION, S
QL& PORA ESTE COMCEPTO SE SENERE GASTD FINANCITRO ALGUND,

LOS DlAS GE ATRASC SE CONTABILIZARAN & PARTIR DEL DIA SIGLIENTE DE L& FECHA DE TERMIND PACTADS
CONTRACTUALMENTE Y ASD HASTA LA FECHA EN L8 OUE SE CONCLUYA Le CERA OSJETO DEL CONTRATD. CONSIDERANDO
L4 FECRY DE CORTE PARA EL PAGD DE ESTIMACIONES PASTADA EN EL PRESENTE INSTRUMERTD JURIDICD,

L& PENALIZACION GEFIMITIVA SE CALCULARA APLICANDO AL IMEORTE DE "LO& TRABALOS" EJECUTADOS CON ATRASD, EL
PRUBLICTO QUE RESULTE DE MULTIRLICAR LOS D|AS TRANSCURRIDOE DE LA OBRA EJECUTADA CON ATRASC POR EL G001 %
(UMD AL MILLAR) POR DA DE ATRABD, CONSIDERANDD La FECHA 1IE CORTE PARA Bl PAGD TE LAS ESTIMACHINES.

"LAS PARTES" SE CEEIGAN A APEICAR LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES CONTRA EL
IMPOIRTE DE LAS RETENCIONES ECONCMICAS SUE 3E MaYAN REALIFADC UURANTE LA VIGEMCIA DEL PLAZG CONTRASTUAL Y
DE EXISTIR $AL0O POR APLICAR, ESTE SE APLICARA COMO DESCUENTO BN LA ESTHASCION OUE SE GENERE POR ~LODS
TRABAJOE™ EJECUTAROE $ON ATRASD, DURANTE EL FERIQDC OF ESPERA PARA L& CONCLUSION DE "LOS TRABEIOS™,
CONSIDERANDD LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAR COMSIDERANDO LOS AJUSTEE DE COSTOS, 3IN INCLUIR EL IMPUESTO AL WAL
AGREGADC,

CUANTIFICADAS LAE RETEMCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENGIONALES FOR “EL [TIFE", ESTAS SE ~ARAN DEL
CONDCIHENTO DE "EL CONTRATISTA" METIANTE NOTA DE BITACORA U OFICID, EL MONTO DETERMINADG COMD REYENCIN
ECONOMICA & PERA CONVENGIONAL SE APLICARA EN L4 ESTIMACION QUE CORRESPOMDA & LA FECHA EM QUE 3E
BETERMINE EL ATRASO0.

LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIAS EN ESTA CLAUSULA, £N MINGON CAZD PODRAN SER SUPERIORES, EW 50
CONJUNTOD, AL MONTO DE |4 GARANTIA DE CUMPLINKENTO,

NQ SE APLICARAN LAZ PENAS CONVENCIONALES EN EL PERIODC EN EL CLAL SE PRESENTE UM CASO FORTUITO O FUERZA
BAYOR, DURANTE LA EMECUCION DE TRABAIDS, ©

L DESCRITO EN ESTA GLAUSULS SER SIN FERILICI) DE QUE “EL ITIFE OPTE POR LA RESCISIGHN.
DECIMA SETAVA, SUSPENSION TEMBORAL DE “LOS TRABAIOS

“EL ITEFE" PUDRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, BN TODO O £N PARTE, “LOS TRABAJDS" QBIETO DE ESTE CONTRATO POR
CAUSAE DEBIDAMENTE JUSTIFECADAS, SIN GUE ELLO IMPLIGUE LA TERMNACION CEFIMITIvA DEL PREZENTE INSTRUMENTO
RGO, POR L QUE CONTINUARA FRODUCIENDD TODOS SUS EFECTOS LEGALES UMA WEF DUE HAYAN CONCLUIDD Las
CAUBAS QUE DIERCH DRIGEN A DICHA SUSPENSION E, It SU CASO0, LA TEMPORALIDAD DE ESTA NO POORA SER INDEFINIGS,

- PARA EFECTOS DE LG ANTERIQR, “EL ITIFE" MEDIAKTE OFICIO FIRREADD POR EL SERVIDOR PUBLICO FACULTADD RARA

AUTORIZAR LA SUSFENSION, NOTIFICARE A "EL CONTRATISTA" DE LA SUSPENSION TOTAL © PARCIAL, SERALANDD LAS
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CAUSAS QUE LA MOTIVEN. LA FECHA DE 51 (NICIO ¥ DE LA PROBABLE REANUDACION DE "LOS TRABAJOR", AR COMD Lo
ACCIONES BUE DESE CONSIDERAREN LO RELATMD A 3U PERSONAL MACLINARA T EQUIPD

"EL IMIFE” PROCEDERA A LEVANTAR UN ACTA CIRGUNSTANCLADA DE SUSPENSION. LA GUE DEBERA REUNIR LOS REQUISTOS
BEAALADOS EN EL aRTICULD 147, DEL, REGLAMENTE TE LA LEY DE GBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADGS CON LAS
MrSmas,

NO SERA MOTWO DE SUSPENSISN OE "LOS TRABAJOE", EL SUMIMISTRD DEFICIENTE OEL PROVEEDOR DE MATERIALES ¥
EQUIPD DE INSTALAS N FERMANENTE, CUANDS DIZHO SUMINISTRO SEA REZPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA",

LA SUSPENSION PRORROGARA LA FECHS DE TERMINACION DE "LOS TRABAJDS" EN IGUAL PROPOACION AL PERIDDO OUE
COMPRENDA DICHA SUSPENSION, SIN MODIFICAR S PLAZO DE EJECUCIAN CONVEMIID, SLETANDOSE & LO SIGUIENTE,

LA FECHA DE TERMINGD 3E PRORROGARA CONSIDERANDO EL NOMERD GE DiAS QUE RESULTEN DE LA ESF ECLAL DAL,
PARTIDA O SUBPARTIDA O EN SU CASD, BEL CONGEPTS OF TRARAIC SUSPENOIDOS DE ASUERDO AL SLAZD ESTABLEC DO
EM EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDC: SU FORMALIZACION 3E REALIZARA MEDIANTE CONVENIQ EN ESTE SUPLESTD
"EL CONTRATISTA" PCORA SOLICITAR EL FAGO DE LOS GASTOE MO RECUPERABLES, EN TERMINGS CE L0 BISPUERTS EN LOS
ARTICULOS &0, PRIMER FARRAFD Y 82, FRAGCION 1. OE LA LEY DE OBAAS PUBLICAS ¥ FERVICIZE RELASIOKADDS CON LAS
MISMAS ¥ 145 ¥ 148, DE U REGLAMENTC.

CUANDO LA SUSPENSION TEMPORAL OE “LOS TRAZAIOS" CERIVE DE CASD FORTUITO © FUERZA MAYDR W0 EXISTIRA
RESPOMSABILIDAD FARA “LAS PARTES™; DERIENDD SUSCRIER LN CONVENID EN EL QUE SE DESERA RECONGCER £1 FLAZO
OE SUESPEMSION OE "LOS TRABAJIDE" Y L FECHA DE REINICIZ ¥ TERMINAC N DE LS MISAMOS, SiM MOGIFICAR ElL FLAZD DT
EJECUCION ESTABLESIDD EN EL GONTRATO. EM SSTE EUFUESTO S0L0 SERA PROCEDENTE EL PAGD DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES POR LOS CONGEFTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES |, I1'Y I DEL ARTICULD 148, DEL REGLAMENTGO DE
LALEY DE OBRAS PURBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

F IURANTE LA WIGENS|A DEL CONTRATCH SE DHN.DNEHSAE SUSPENSIONES DE TRABARJIOS CUYDS PERIODOS SEAN
REDUCIDDE v DIFISILES DE CUANTIFICAR, “LAS PARTES" PODRAN AUORDAR OUE LOS PERIODOS SEAN AGSUPADOS ¥
FORMALEZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN SOLOD CONVENID.

CECIMA, NOVENA - CONCEPTOS DE TRABAIND ADHCIONALES ¥/D NO PREVISTOS BN EL CATALDGCH DE CONCEFTOS DEL
CONTRATD

8 DURANTE L& EJECUGION DE "LOS TRABAJDS", “EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE & MECESIDAD DE EJECUTAR
CANTIDADES ADICIONALES O CONCEFTOS MO PREVISTOE EM EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, ESTE LO NOTIFICARA
POR ESCRITD A “EL FTIFE", & TRAVES DE 14 RESIDENCIA QUIEW RESGLVERA LO CONDUCENTE. "EL, CONTRATIETA" SOLO
POURA EJECUTARLOS LNA VEZ QUE CUENTE CON L& AUTORIZACION POR ESCRITO £ EN LA BITACORA, POR PARTE DE L4

RESIDEMCIA, SALVD OUE SE TRATE OF SITUACIONES DE EMERGENGY EN LAS OUE HGQ 5EA POSIBLE ESPERAR SU
AUTORIZACHON.

CLANDO SEA “EL ITIFE", QUIEN REQLUIERA DE LA EECUCION DE "LOS TRABAJOS" O CONCEFTOS SERALADGS EN EL
FARRAFO ANTERIOR, ESTOS DEBERAM SER AUTORIZADGS ¥ RECISTRADOS EN LA BITACORA FOR EL RESIDENTE.

£ LOS FRECIOS UNITARIOS CENERADOS FOR LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO, BE DEBERAN ABLICAR LOS

PORCEMTAJES DE INDIREGTOS, EL COSTH POR FINANMCEAMIENTS, EL CARGO POR UTILIDAR ¥ LOS CARGOS ADICICNALES
COMVENIDNS EN EL SONTRATO,

EL PAGD DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESEMTE “EL CONTRATISTA" POR CANTIDADES O COMCEPTOS DE TRABAIG
ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINAEMENTE, O CONCEPTOS M PREVISTOS EN EL CATALOGO D= COMCEPTOS DEL
CONTRATO, PODRA “EL ITIFE" AUTORIZARLOS PREVIAMENTE & LA CELEERACION DE 105 CONVENIQE RESPECTIGS,
VIGILANDD QUE DICHOS INCREMENTOS NG REBASER EL FRESUPUESTO ALUTORIZAD EM EL CONTRATO,

PARA LA BETERMINACIOH OE LOS MUEVCHS PRECIDS UNITARICS DE "LOS TRABAJOE", POR CONCEPTOS NO PREVISTOS BN EL
GATALOGO DE CONCEPTOS DEL COMTRATS, “EL [TIFE" JUNTC CON "EL COMNTRATISTA", FROCEDERAN EM EL OBDEN v
MANERA QUE MSPONE EE ARTICULD 07, BEL REGLAMENTD OE La LEY D€ OBRAS FUBLICAS ¥ SERWCIDS RELACIONADDS

CON LAS MISMAS, TOMANDD EN CUENTA QUE CaDA UNA DE LAS ALTERMATIVAS QUE FREVE E5 EXCLUYENTE DE LA
ANTERICR. .

WVIGESIMA - MODIFICACIONES Al CONTRATO
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CONTRATQ No. EC-29-014-2018
CLAVE: E-A-C-14-2015

"LAS PARTES" CONVIEMEN GUE DEMTRD GEL PREJUPUESTY AUTORIZADD ¥ DURANTE L& VIGENCIA EL PRESENTE
CONTRATD, POR RAZOHES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, PODRAN MODIFIGARLD MEDHANTE L4 FORMAZIZACICN DE CONVENIOS,
COMD A CONTINUAG IGH SE INDICA: '

1. POR MODIFICACIONES A LOS TERMINGS ¥ CONDICIONES DE ESTE GONTRATD, QUE NO FEFRESENTEM INGREMENTD O
REDUCCION EN EL MONTO 0 SLazd EN CUALOUIER MOMENTO SE PODRAMN MODIFICAR LAS ESRECIFICACIONES DEL
FRADYECTO CUANDD. DERIVADD 0E UN AVANDE TECNOLDGICG, DE INGEMIEREA, CIENTIFCO O OZ CUIALDILER OTRA
NATURALEZA, SE JUSTIFEILE QUE LA WARLACION DE DHOHAS ESPECIFICASIONES REFRESENTA L4 CETENCION DE MEMIRES
CONDICIONES PARS EL ESTADD. .

2. CUAMDO (a5 MDDF#IGAEIGNES IMPLIGUEN AFMENTO & RECUCCION POR LINA CHFERENCLA SUPERIOR AL VEINTICINGD POR
CIENTC DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIOD EN ESTE CONTRATO 0 JEL PLAZO DE EJECUCIUN, EN CASOS EXCEPTIONALES
Y DEBfDAMENTE JUSTFICADDS. "EL ITIFE" A RECQUERIMIENTS DEL AREA RESPONSAELE DT LA EJECUCKIN DE "LOS

= QUANDC EL MONTO SE INGREMENTE SN MAS DE UM VEINTICINGO POR CIENTS, SIN GUE SE INGCREMENTE Ef FLAZO DE
EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADS EN EL FRESENTE CONTRATE:

+ CLUANDD BY MONTD Y EL PLAZC DE EJECUCION DRIGINALMENTE FACTADDS EN ESTE CONTRATO SE REDUFCAN EN MAS DE
N CEINTICINGG POR CIERTD,

= GUANDO EL MONTO ¥ EL PLAZO DE EJECUCIEN ORIGINALMENTE PARTADCS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO 5E
INCREMENTEN EN MAS DE UN VEWTICINGD POR CIENTOL

4. EN LOS CABOS ND PREVISTOS EN EL NUMERAL ANTERIOR DE VAREACION DEL MONTO ¥ PLAZO EN EL PORCENTAJE ANTES
SENALADD, NO 2E REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIGN PUBLICA, DEBIENDD £ AREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS™ JUNTO COM "EL CONTRATHSTA™ PROCEDER A LA REVISON DF LOS
INEIRECTOS ¥ EL FINANCIAMIENTO ¥, EN 8L CAS0, AL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

LA REVISION DE LOS INDIRECTOS ¥ EL FINANCIAMIENTD SE REALIZARA SIEMPRE Y CLANDO SE ENGUENTRE YIENTE EL
CONTRATS, CONFORME AL PROCECRMIENTD, CUE ESTABLEGE EL SRTICULG 102, DEL REGLAMENTD DE LA LEY OE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS RIS,

LAS MOSIFICACIONES SE DEBERAN SWSTENTAR PCR EL REGIGENTE DE D8R4, & TRAVES DF DICTAMEN TECNICO QUFE FUNDE
Y MOTIVE LA CAUSAS QUE LOS CRIGIN EM.

LAS MODIFICAGIQNES QUE 58 ARRUEBEN MEDWANTE L CELEBRAZION BE Lag CONVEMIOS BE CONSIDERARAM PARTE DEL
CONTRATO Y POR LO TANTG OBLICATORIAS PARA TLAS PARTES" QUE L3 SUSCRIBEN.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES DEL MONTD, DEBENDO COMSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CLANGD PARA FINES DE 51! FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EM UN SOLO DOCL MENTC,

TRATANDORE DE MGDIFICAC[DNES‘ POR CaNTIDRDES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARRAN A LO3 PRECIGS UMITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE, TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS REL

SUNTRATE, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONGILIADOS ¥ AUTORIZADOS PREVIAMENTE. EN &MBOS CASDS SE
TOMARA EN CUBNTA LO ESTIPULADD EN LA CLAUSULA DECHWA MOVENA QUE ANTECEDE.

LGS CONCEPTOS DE TRABAJD AL AMPARC DE CONVENIUS EN MONTO O PLAZO, SE CONSIDERARAN v ADMINIETRARAN OF
MANERL INDEPENDIENTE & LOS ORCIMALMENTE PACTADOS EN ZL PRESENTE CONTRATO CEBIEMDOSE FORMULAR
ES_TII".-WCIDNES ESF‘EDFFIGAS_ A EFECTC DE TENZR Ly CONTROL v SEGUIMIENTS ADEC LIADD, L0S CONCEPTDS DE TRARD I
COMTENIDOS EM ESTE INETRUMENTO JURIDIGO ¥ LOS EMIMIDOS EN EL @ LOS COMVENIDS FUEDEN IMCLINRSE POR ™
CONTRATIETA" EN L4 MISMA ESTIMACION DISTINGUIENDD LOS UNGS DE QTROS, EN CUYD CASO SE ANEXARA LA
DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE BamA EFECTDS DE PAGD.

LAS MODIFICACIGNES EN MONTH Yi0 PLAZD CONLLEVARA A “EL CONTRATISTA" A BEALIZAR LA MOCIFIC A SN
G?HRESPE}H\IQIENTE & L& GARANTIA OE CUMPLIMIENTS DE ACUERDS AL PORCENTAJE ESTIPULADO EN EL PUNTO NOMERT 2
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“LAZ PARTES"™ ACUERDAM QUE UNWA  WEZ QUE SE TENGAM DETERMINADAS LAS MODIFICAGIONES AL CONTRATO. LA
SUSCRPCION DE O LS SONVEMDS 5E REALIZARA DENTRD GE LOS 45 (CUARENTA Y GINGT) DIAS NATURALES CONTADDS A
PARTIR DE LA CITADA DETERMINAGION, M:SMOS QUE DEBERAN CONTENER LOS REOWISITOS MIMIMOS QUE REFIZRE
ARTICULD 108, DEL RESLAMENTS DE LA LEY CE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIDS RELACIONADODS CON LAS MISMAE,

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCICH DE "LOS TRABAJDS'

“EL CONTRATIETA" MOTIFIGARA A 'EL ITIFE" 4 TRAVES DE BITACORA O FOR ESCRITO, LA TERMINACION TOTAL DE "LOS
TRABAJIDS", PREVIC A L8 EECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONVENIDO, PARA L0 SUAL ANEXARL LOS DOCUMENTOS DUE
LA SOPORTEN E IWCLUIRA UNA RELACION DE Lo O LAS ESTIMAGIONES O DE GASTOS APROEADOS MONTS EIERCIDO ¥
CREDITOSE A FAVOR O EN CONTRA.

“EL ITIFE™ PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE "LOS TRABAJOS®, CUANDC A JUICIC DEL MISMO EXETAM
TRAZAJOS TERMINADCE E IDENTIEICAZLES SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE ¥ GONSERVARSE, FAfe ELLC "EL CONTRATISTA"

SE DBLEIA & NOTIFIZAR MEDIANTE BITACORA O POR ESCRITD SU TERMINASHIN ACEL ITIFE™ 24 13 (QUIHCE) 2laE MATURALES
DESPLES BE HAZER SONSLUIDG "LOS TRABAJIDS".

EN LAS RECEPCIONES DE “"LOS TRABAJDS™ OBJETO DEL CONTRATS, "LAR PARTES™ SE SLLIETAM A LD DISPUESTD POR LOS
AFRTICULOS 64, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOE CON LAS MISWMAS Y 184, 185 ¥ 186. DE SU
REGLAMENTD, DE CONFORRMIDAD GO LD SIGLHENTE:

RECIZIDA L& NOTIFICACION POR “EL ITIFE", PROCEDERA. & TRAVES DEL RESIDENTE, DENTRO DE UN FLAZO MO MAYOR DE 14
fOUINCE) DIAS MATURALES & PARTIR DEL Dla SIBUIENTE EM DUE RECIRAN LA NOTIFICACION. A VERIFICAR L& DERIDA
TERMINACION DE "LO8 TRABAJDS" CONFORME A LAS CONDICIONES PacTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL FINALIZAR
LA VERIFICACION DE “LOS TRARAJOS" ¥ ESTOS 3E TIEMEN POR ACEPTABLES EL ITIFE", DERBERA REALIZAR Le RECEPZION
FISICA, MEDWHNEE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMG LOS REGQUISITOS

QLUE ESTABLECE EL ARTICULG 168, DEL REGLAMENTD DE LA LEY GE CIEHF\S FOBLICAS ¥ SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS
MIEMAS,

5t DURANTE L& VERIFICACION DE "LOS TRABAJDR" ENTRESADOS, “EL TIFE ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN |4 TERMINACION
DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SUt REPARACION, GOMFORME A LAS COMDICIONES PACTADAS EN
BL CONTRATO, “EL FTIFE" POR CONDUCTD DEL RESIDENMTE, TOMANDD EN CONSIDERACISN LAS CARACTERISTICAS,
CUMPLESIDAD ¥ MAGNITUD DE "LOS TRABAJDS" A CORREGIR, SE PODBRA COMCEDER A "EL CONTRATISTA" UKa PRORROGA
FOR EL PERIODO OUE ACUERDE CON 'EL ITIFE" FARS LA REPARACION UHE LaS DEFICIENCIAS: EN ESE PERIODO NOQ BE
APLICATIAN PENAS CONVENCIONALES. TRAMSCURRIDD EL PLAFO SIN QUE "EL CONTRATISTA" HLYA REFARADD LGS

TRABAJOS", “EL ITIFE" PROCEDERA A MACER EFECTIVAS LAS GARANTEAS A OUE HAYA LUGAR, SIN PERMICID DE GUE “EL
ITIFE" ORTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA D ESTE SONTRATO.

LAS REPARACIONES DI 145 DEFICIEMCIAS A OHE ALUDE EL PARRAFD PRECEDENTE WO PODRAN COMSISTIR EN LA
EJECUCIGN FOTAL DEL CONGEFTO O CONCEPTOS DE TRABAID PENDIENTE DE REA IFAR; EN E5TE CASD, NO BE PROCEDERA
& {5 RECERCIGON ¥ SE CONSIDERARA QUE EA DBRA NO FUE SCONGLUIDA EN EL PLAZC COMVEN DO,

VIGESIMA SESUNDA.- SUBCONTRATACION

COM FUNDAMENTC A LO ESTABLECIDG EN LA FRACCION XX DEL ARTIGULG 31 DE LA LEY, S0LO PODRAN SUBCONTRATAR LAS
SIGLIENTES FARTEE DE "LOS TRABAJOS™

A) CONCRETOS FREMEZCLADDS

B) MAGLINARLA FESATHA, ]
CHEQUIPOS ESFECIALES (EBCALERAS ELECTRICAS, ELEVADORES)
N LABORATORIC DE MATERIALES

VIGESINA TERGERA.- RELACION LABDRAL

"LAS PARTES™ CONVIEMEN Ex QUE "EL ITIFE! NO ADQIHERE NNGUNA OELIGACION DE CARACTER LABGRAL PARS CON "EL
CONTRATISTA", NI PARA CON LOS TRABAIADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA REAUIZACIAN DE "LOS TRABAJDS"

GBJIETO DEL 'F'HESENIE INSTRUMENTS JURIDICD TO0A VELZ QUE DICHD PERSONAL DEPEMDE EXCLUSWAMENTE BE "EL
GONTRATISTA"
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POR LD ANTERIQR, NO SE LE CONSIDERARA A “EL 'TIFE" COMO PATRON, M! A{N SUBSTITUTO, ¥ "EL SONTRATISTA"
EXFRESAMENTE LD EXIME DE CUALQUIER RESPCHSABILIDAD DE CARACTER CIVIL. FISCAL. [E SEGURIDAD SCGCIAL, LARTRAL
2 CE OTRA ESPEGIE. QUE EM U SAS0 PUDIERS LLEGAR A GENERARSE.

"Bl COMTRATISTA" SE DHLIGE & LIBERAR & “EL ITIFE" OF CUALGUIER RECLAMACION BE INGOLE LABORAL O DE SEGLRIDED
SOCIAL QUE ZEA PRESENTALA POR PARTE D€ U5 TRABAJADURES, ANTE LAS AUTORIDADES COMEETERTES,

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE GOBRO

"EL CONTRATIZTA" SE OBLIGA A NO TRANSFERIE POR MINGUN TITULO, EN FORMA TOTAL Q PARCIAL. A FAVOR DB CUALCUIER
OTRA PERSCMA FI$IGA O MORAL, SUS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE EE CERIVEN DEL PEEZSENTE CONTRATO: A
EXCEPCIGN DE LOS DERECHOS DE COBRC SOBRE LAS ESTIMACIDNES POR "LOS TRABAJOS™ EIECUTADOS ¥ ALTORIZADGS
FARA PAGO, DEBIENDO SOLICITAS POR ESCRITO EL CONSENTIMIENTD A TRAVES DEL “EL ITIFE", CUANDD MEMOS CON 15
DIAE MATURALES PREVIOS 4 S0 VENCIMIENTS, LA QUE RESOLVERA LD PROCEDENTE BN UM TERMING O 10 (DIEZ) Ding
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DEL ESCRT.

EN LA BOLICITUD DEBERA DECLARAR "EL CONTRATISTA" BAJD PROTESTA DE DECIR YERDAD, OUE KO HA CELEBRADOD CaN
ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECGHOS 0 ACTO JURIDIGE QUE SE TRADUZCA BN CESION A FAWVCR DE TERCERDS RE
DICHOS CERECHOS GE COERO, DE EXISTIR LNA CESIUN O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA EXPRESARLD AS| ¥ APORTAR
TOOOE LOS DATOS Y DOCUMENTOS QWE PERMITAN SU PL EMA IDEMTIFIGAG IGN.

LA BOLICITUD REFERIDA DE "EL CONTRATISTA™ T, EN 31 CASD, 3U APROBACION S5 EMYIARA & "EL ITIFE", UBICADD EN LA
BIRECCION ESTABLECITIA EM LA PRIMERS DECLARACIIN DEL INCISD "M DE ESTE CONTRATO, CON UN MIHIMS DE § [GINCO}
Difs NATURALES ANTERIORES & SU YEMCIMIENTO, PARA SIT PAGE,

EN LA 20LICITUD "EL QONTRATISTA- CESERA PROPORCIOMAR LA INFORMACION DE LA FERSONA A FAavOR DE QUIEN
PRETENDE TRANSFERIR SUS DERECHOS DE CCERD, PRESENTAMNDD INVARIARE EMENTE UNA COPIA BE LOS CONTRA-RECIBDS
GUYQ IMPORTE TRANSFIERE, FAGTLURAR “LO% TRABAJOS" LUE BE ESTIMEN, ¥ DEMAS DOG UMENTOS SUSTANTIVOS DE DHOHA,
TRANSFERENCHA, LO CUAL SERA NECESARIO PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESFONDIENTE.

Bl CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCES DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLITADA POR "EL COMTRATISTA™ SE ORISINA UN
RETRASD EM EL PAGKH, MU FROCEDERA EL PASO DE CAETOS FINANCIERDS A OUE HACE REFERENCIA EL ARTISULD 58 DE La
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIOHADOS CON LAS MISMAS,

VIGESIMA BLHNTA - TERMINACICHN ANTICIEADA,

"EL ITIFE" PODRA BAR POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE EL FRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD BARA EL ¥ SIN
MECESIDAD DE QLUIE AMEDIE RESOLUCION JURICIAL ALGUNA, CUANDC CONGURRAN RAZONES DE INTERES GEMERAL, EXI5TAN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMFICAN LA CONTINUACIAN DE "LO5 TRABAJOS", ¥ 55 DEMIIESTRE GUE DE CONTINUAR CN
LAD CBLIGACIONES PACTADAS, 3E OCASIONARLS UN DARD © PERJUICIO GRAVE A “EL ITIFE" SE DETERMINE LA HULIBAD DE
ACTOR GUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVD DE LA RESULUCION DE UNA INCONFORBHOAD ENHTIODA POR L&
SECRETARIA DE LA FUNCION FUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICLAL COMPETENTE, O BIEN, MO 3E8 FOSIBLE
CETERMIMNAR La TEMPORALIDAD B LA SUSPENSION DE "L 0% TRABAJIDZ" A QUE $E REFIERE LA CLAUSULS DEGINA SEFTIMA
LEL PRESENMTE CONTRATO, EN ESTE ULTIMO CASO "EL ITIFE" S8 DBLIGA A DAR AVISD POR ESCRITO & “EL CONTRATISTA
CON 1SQUINGE) DIAS MATURALES DE ANTICIPATION. :

COMUMICADY POR “BEL ITIFE™ LA, TERMINACION ANTIZIFADA DEL CONTRATD, ESTE PROCEDERL A& TOMAR INBEDIAT A,
POSESION TF "LOS TRABAIOS" EJECUTADOS, PARA RECIEIR ¥ RESCUARDAR LA INFORMACGION ¥ DOCUMENTACION
GEMEFRADS, AS COMD DEL 0 LOS PRODUCTING) QUE BE HavaN LOGRADD REALIZAR, ¥ EM SU CASO, PROCEDER A
SUSPEMDER LOS TRASAIDE" DEBIENDO REALIFAREE LAS ANCTACIONES CORRESPONDIENTES EM L4, BITACORA ¥ "EL ITIFE"
LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADS EN TERMINGS OF LO SENALADD EN EL ARTICULD 151, DEL REGLAMENTS DE LA LEY
DE UBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIOMADOE CON LAS MISMAS, ANTE LA FRESENCIA DE FEDATARIC PUBLICO.

EN ESTE SUPUESTO, “EL ITIFE® BE QOLIGA 4 PAGAR "LOS TRABAJOS' EIECUTADOS. AS] COMO LIS BASTOS NO
RECUPERABLES SENALADDE EN EL ARTICULD 152, DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADDS COM LAS MISMAS OUE EN FAVOR DE "EL CONTRATISTA" PROCEDWN, SIEMPRE QUE ESTOE SEAN
RAZOMABLES, £5TEN DEBHIAMENTE COMPROBADDS ¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE £0M EL CONTRATE.
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VIGESHE SEXTA.- FINIGUITD

'EL ITIFE™ SE Q2LIGA A NOTIFICAR & "EL CONTRATISTA", & TRAVES DE 50 REFRESENTANTE LEGAL C SU SUPERINTENDENTE
DE COMSTRUCLION, EN LA FECHA O£ RECEPCHIM DE Lo ENTREGA FISICA DE "LOS TRABAJOS, LA FECHA LUSAR ¥ HIORA EN
OUE 3E LLEVARA A CABQ EL FINIGILITD CORRESPONDIENTE, LA CUAL DERERA 0LUEDAR COMPREMBDIDA DENTRO GE UM PLAZD
QUE ND EXCEDERA DE 80 (3ESENTA) DIAS WATURALES A PARTIR DEL ACTO FORMAL DE RECEFCISN FiSiCA DE "LOS
TRABAJDSE", EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS SREDITOS QUE RESULTEN A& FAVOR ¥ EN CONTRA DE AMBAS PARTES,
DESCRIEIENDD EL CONCERPTO GENERAL QUE LEE BI ORIGEN ¥ EL SALDOD RESULTANTE.

“El- ITIFE" SE OBLIGA A EXPONER BN EL FINIQUITS LAS RAZONES DE LA APLICACION OF LA PENAS CONVENGIONALES A GLE,
EN SU CaASQ, SE HUBIERE HECHG ACREEDOR "EL CONTRATISTA'. PUR TRABAJIDS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS
PROGRAMAS CONVENIDOS.

"EL ITFE" HARA CONSTAR POR ESCRAFQ E_ EINIGUMNS. EN TERMINGS Of L0 SERALADD EN EL aRTICULD 170, DEL

REGLAMENTD DE LA LEY DE ORRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS RMUSMAS, ANEXANWDD EL AUTA ENTREGA
DE RECERCION FISICA DE “LDS TRARAJDE".

EM CASC OF QUE EXI5Ta DESACUERDD EN EL RESLLTADD OZL FINIGUETD. O BIEN. "EL CONTRATISTA" NO ACUDA PARS 3U
ELARORATION DENTRO DEL PLAZO SERALADO, EL ITIFE" PROCEDERA A ELABORAR EL FINIQUITO, DEBIENDO COMUNICAR sU
RESULTADD A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZD DE 10 {EZ) Disg NATURALES, CONTADDS & PARTIR OE S EMISION,

"EL CONTRATESTA" TEMDRA UN FLAZO DE 15 (QUINCE) DIAZ NATURALES =ARA ALEGAR LD QUE A SU DERECHD

CORRESPONDA, 81 TRANSCURRIDO ESTE PLAZD NO REALIZA ALGUMA GESTION, SE DARA POR ACERTADD EL FINIQUITS POR
"EL CONTRATIGTA"

UNA VEZ ELABORADD ¥ ACERTADC EL FINIGLATY POR AMELS PARTES, "EL ITIFE" FROMGEDERA A CUBRIR LOS SALDODS QUE, €N

Sl CASD. SEAN A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE L0320 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A S
AUTORIZACION PGR LA RESIDENCIA,

S| DEL FINIOLATS RESULTARA SALDS A FAVOR DE “EL ITIFE” DICHO SALDO "EL CONTRATISTA" ACEPTA CUE SEAN DEOLCIDO
DE LAS CANTIDADES PENOIENTES POR GUBRIR POR CONCERTO OE TRABAJOE EJECUTADOS Y € NO FUERAN SUFICIENTES
E5TOS, $E S0UCTTARA $U RENTESRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 55, DE |& LEY OE OBRAS PUBLIGAS ¥
SERVIGINE RELACIGNADODS CON LAS MISMAS, EN EL SUPLESTO DE NO GETEMERSE EL REINTEGRO, “EL ITHE™ FODRA HACER
CFECTIVAS LAS GARANTI®S QUE SE ENCUENTREN VIGENTES,

UNA WEY ELABORADG EL FINIQUITE ¥ HEGHDS EFECTIVOE LOS SALDOS ‘PENDIENTES ENTRE "LAS FARTES", “EL |TiFE"
FROCEDERE A LEVANTAR DE FORMA SIMULTANES EL ACTS ADMINIETRATIVE (UE DE POR EXTINGUINOS {05 BERELHOS ¥
OBLIGACIONES ENTRE "LAS PARTES", LA CLAAL DEEERA COMTENER LOS REGUISTTOS MINIMOS A GHUE ALUDE AL ARTIGULD 172,
DEL RECLAMENTG OE L& LEY DE CGHRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REEACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESHRA SEPTIMA.- CAUBALES DE FESCISION ADMINISTRATIVE,

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE "EL MIFE", DE CONFORMIDAD 4 L0 ESTABLECICO POR EL ARTICULD 157, DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIOWNADDS CON LAS MISMAS, PODRA LLEVAR A CABG LA RESCIS Oty
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATE, S NECESIDAD OF DECLARACION JUDICIAL DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES,
SFEL CONTRATISTA" INCURRE EN CUALCUIERA DE 143 SIGMENTES CAUSALES GE RESCISION:

1. SI"EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES & EL, NGO INICIA "LOS TRABAIQS" OBJETO DEL CONTREATD DENTRD
DE L3 15 (QINNCE) DIAS SIGUIENTES & LA FECHS CONVENIDA BIN CAUSA JUSTHISADA CONFORME A LS LEY DE
DBRAS PUBLICAS ¥ BERVIGIOS RELACIOMNADOS CON LAS MISMAS v 51 REGLAMENTD,

2. INTERRUMPIR INIFSTIFICADAMENTE "LOS TRABAJOS" (3 BE NIEGUE A REPARAR, O REPONER ALGUNA FARTE DE
ELLOE QUE HUBIERE S1D0 DETECTADA COMD GEFECTUOSA POR "EL ITIFE".

3 MWD EJECUTE "LOS TRABAJOZ" DS CONFORMIDAD CON LG DISPUESTD EN ESVE CONTRATO ¥ EN LOS ANEXODS QUE

Lk INTEGRAN O SIN MOTIMD JUSTIFICADC MO ACATA LAS ORDEWES DADAS POR Ei, RESIDENTE 0, EM SU CaZ0, POR
EL SUPERVISOR.

4 NODE CUMPLIMIENTD & 105 PROGRAMAS REFERIDOS EM LA CLAUSULS TERCERA, DE ESTE CONTRATO Y BASES OE
PARTICIFACION. POR FALTA DE MATERIALES, TRABAIADORES Ot EQUIPG DE CONSTRUCCION . CUE A JUICID DE *EL
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ITIFE™, EL ATRASD PUEDA DIFICULTAR LA TEEMINACIG SATISFASTORL DE "LOZ TRABAJDS EN EL PLEZD
ESTIPLLADD, ’

4. EN CAS0 DE QUE 5EA DECLARADD 0 SUETO A CONCURSD MERCANTIL EN TERMINGE TE LA LEY DE CONCURSNS
MERCANTILES 0 FAZURA ANALOSA,

g SLBCONTRATE PARTES DE —LOS TRASAIOR" QBIETD DEL FRESENTE COMNTRATO, SIN OBTENER LA AL GRIZACIGN
PREWIA POR ESCRITO DE “EL [TIFE™,

7. TRANSFIERA LDS DERECHOS BE COBRO DERNVMADDS [GE EETE IHETRUMENTO JURIDICSD, S CONTAE CON
AUTORIZAC |GN PREVIA Y POR ESCRITO DE "EL ITIFE",

B, Wit DE A “BL ITIEE" ¥ A LAS DEPENDENLCIASE DE GOEIERND DUE TEMAAN FACLHLTAD DE INTERVENIR, LaS
FACILIDADES ¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, YIGILANGE ¥ SUPERVISION DE LDS MATESRALES v
TRABAJDE, .

5. 8 "EL CONTRATISTA" NC AMPLIS LAS GARANTIAS CORRESPONDIEMTES, EN LOS MISMOS TERMINGS 1
COMNDICIOMES EETABLECIDOS EM EL PREXENTE CONTRATD, PARA EL CAS0 DE QUF SE PRETENGA CELEBRAR Lk
COMNVENLD MODIFICATORIG O ADICICIYAL. - .

0. SI"EL SONTRATIETA" CAMELR 3U NAZIOKALIDAD PCR.GTRA, EN L CASO DE QAUE RaYL SI00 ESTABLECIDS COMS
RECGUISITG, TENER UNA CETERMINADA NAGIONAL|IDAD.

1. EH BEMERAL, POR ZL INCUMPLIMIENTO DE CUALESOUIERA DE LAS DBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE GOWTRATS,
LAS LEYES, TRATADCS ¥ DEMAS OROENAMIENTSS CUE SEAN APLICABLES.

VHSESIA DCTAVA - PROCEDIMIENTE 0F RESTISION ADMINKSTRATVA

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN GASD OF QUE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRE EN ALGUMA DE LAS CAUSALES
INDICADAS EN LA CLAUSLILA ANTERIOR, EL PROCESIMIENTD DE RESCISION ADMINISTRATIVA SE SLLIETARA A L SIGUIENTE:

E. EL PROCEDIMIENTO IMCIGRA A PARTIR DF GUE “EL TIFE" LE NOTIFIQUE A "EL CONTRATIETA" FOR OFICID EL
INCUMPLIMIENTS BN QUE HaY¥a INCURRIDD, SEAALANDO L3 HECHOS © CIRCUWSTANCIAS OUE MOTRARON SU
DETERMINACIGON DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATD, RELACICNANDOLD 0N LAS ESTIPULACIONES ESFECIFICAS QUE
3E CONEIDEREN HAM SiDD INCURIPLIDAS, PARA OUE EN UN TERMING DE 13 (QUINCE: Dint HARILES EXFONGA LD QUE & 54U
DERECHD SONVENGA ¥ A PORTE, EN 5U CASC. LAS FRUEBAS {3UE ESTIME PERTINENTES. '

2. TRANSCURRIDD EL TERMING A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, “EL ITIFE", RESCLVERA CONSIDERANDED LOS
ARGUMENTOS ¥ PRUBBAS QUE HUBIERE HEC HO YALER "BEL CONTRATISTA", '

9 LA DETERMINACION DE DAR O NG POR RESCINDIOD EL CUNTRATC POR PARTE DE “EL ITIFE" DEBERA SER DESIDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA ¥ COMUNICADA A "EL COMTRATISTA DENTRO BE £OS 15 (QUINCE) BIAS HABILES SIGLIENTES 4 Lo
SERALADO EN EL NUMERAL 1 (UNOY DE ESTA CLAL BULS,

LA DETERMINACION DE AR POR RESCINDIOD ADKMMISTRATIVAMENTE ESTE CONTERATO NO SODRA SER REVOLADA 3
MOTHFICADA POR "EL TIFE".

EM £L CASQ DE OUE EN Ei PROCEDISIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NG RESCINDIR S5TC COMTRATS, SE
REFROGRAMARAN "LOS TRABAJGS™ LINA vEZ HOTIFICADA LA RESOLUCIAN CORREEPONDIENTE A "EL COMTRATISTA",

UMA WEZ MNOTIFICADG EL NICIO DEL PROCEDIMIENT) DE RESCISIN, ".EL TIFEY, SE ABSTENDRA. COMO MEGIDA
FRECALTORIA, OE CUBRIR LOE IMPORTES RESULTANTES DE "LOS TRABADE" EJECUTADDE AN NG LIQUIDADOE, HASTA DUE
£E OTORGUE EL FINIQUITO QUE RROCEDRA, L QUE DERERA EF ECTUARSE DENTSRO DE LOS 50 Dlas HATURALES SHIIHENTES A

LA FECHA DE LA COMUNICASION DE La, DETERMINACION DE L& RESOLUCIOH DE RESCISION. A& FIN DE PROCEDER A HACER
EFECTIVAS EAS GARANTAS.

EN EL #INIQUITC DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE “LOE TRABAIOS" AUN NO EJECUTADOS QUE 5E ENCUENTREN
ATRASADDE CONFORME EL PROGRANS VIGENTE, ATENDIENDG A LO DISPUESTOD POR LOS ARTICULOS 182 ¥ 763 [EL
REGLAMENTY DE La LEY DE QBERAS BUBLICAS v BERVICKIS RELACIONADOS GON LAS MISMAS, AST COME LD RELATIVO & LA
RECUPERALIGN DE LOS MATERIALES Y EQUIRCS QUE, BN St CASO LE HAYA ENTREGADD A "EL CONTRATISETA", ASI COMD
CONSIDERAR EN SU INTEGRACION LA RECEPCION DE "LOS TRABAIOE" QUE HAYA “EL ITIFE" REALIZADC "EL CONTRATISTA"
HASTA L2 RESCISION DEL CONTRATD, AST COMO LOS EQUIFOS. MATERIES OUE SE HUBIERAN [NSTALADD EN L& QBFRR O 5E
EMCUENTREN EN PROCESO OF FAERICACION. SIEMFRE ¥ CUANDO SEAN SUSCEFTIBLES DE UTILIZABKIN DENTHE DE g
TRABAME" PENGIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLESIDD EM EL ARTICULD B2, DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ 141,0E SU REGLAMENT.
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