CARATULA DE CONTRATO

NUM. CONTRATO

EC5-28-026-2015

_TIPO

CONDICION DE PAGO

MEDIANTE FORMULACION DE LA O LAS ESTIMACIONES

OBRA PUB&__{

PROCEDIMIENTO INVITACION A | FECHA DEL FALLO 22 08 | 2018 }
CUANDO DE ADJUDICACION ‘
DEL MENOS TRES
CONTRATO | PERSONAS ] |
NUMERO EAC-BAR-25- DiA | MES | ANO
e 2016 |
REFERENCIA CNET-TLAX-IR- = FECHA DE INICIO DE
PROCEDIMIENTO 060-2016 PROCEDIMIENTO 05 08 2016
| ' DiA | MES | ARO
: IMPORTE DEL  CONTRATO
= SUBTOTAL I IVA TOTAL
$3°024,784 48 E 5483.965.52 $3°508.750.00
IMPORTE DEL ANTICIPO
$307 435 35 ~ $145.189.66 [ $1°052,625.00
POLIZAS DE  GARANTIA :
3 TIPO ___ AFIANZADORA NO. DE POLIZA MONTO
ANTICIPO SOFIMEX, §_A. 2020109 $1°052.625.00 ‘
CUMPLIMIENTO SOFIMEX. S. A. 2020103 $350.875.00
OTROS
PROGRAMA PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016
DELA  TORIETO REHABILITACION GENERAL
OBRA QO
SERVICIOS > =T
RAZON SOCIAL
Rl Gl
REA DOMICILIO FISCAL
OBRA O
SERVICIOS REPRESENTANTE LEGAL
Y/O APODERADO
: TELEFONO
FIJO (LADA)
MOVIL _ .. [
DE LOS CONVENIO DE COORDINACION Y ] ]
RECURSOS COLABORACION PARA LA FECHA DEL 19 10 2015
| POTENCIACION DE RECURSOS CONVENIO
DEL FONDO DE APORTACIONES .
A MULTIPLES,
FUMERO VEINTICINCO ANOS
NATURALES _ DiA | MES ANO
PLAZOQ DE DIAS | 84 INICIO 05 0% 2018 = TERMINACION 27 11 2016
| EJECUCION | NATURALES | ~ITJ]A MES | ANO | DiA_| MES ANO

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
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CONTRATO NO. ECS-29-026-2016
CLAVE: EAC-BAR-25-2016

CONTRATQ DE OBRA PUBLICA BAJC LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMRQ DETERMINADC
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA A OUIEN EN 10
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL ITIFE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL

EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y PCR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
. A QUIEN EN LO SUCESIVO SF DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR i
EN SU CARACTER DE A CUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS

PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA “EL ITIFE". POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A

QUE ES UN ORGANISMC PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADC DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETO NUMERC 25 EMITIDO POR EL CONGRESO OEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008. REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERC 381 A FOJAS 62 FTE , DE LA SEGCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL CISTRITO
D= MIDALGO DE FECHA 18 DE MARZO DE 2008

CUE EL , COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE "EL ITIFE". Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR £ PRESENTE CONTRATO. MISMAS QUE SE
ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE' CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE 4
ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN

PARA CUBRIR LAS ERCGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016.

QUE EN CUMPLIMIENTO A LC PREVISTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION 1), DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CONTRATANTE REALIZO LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

PARA ASEGURAR LAS ) A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTOC,
OPORTUNIDAD Y DEMAS UIKUUNS I ANCIAS PERTINENTES, CON FECHA VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS ML DIECISEIS,
SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA EN

RAZON DE QUE CUMPLIG CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SCLICITADOS EN LAS BASES DE

LA LICITACION Y OERVADC DEL ACTA DE FALLO INVITACION A CUANDO MENQS TRES PERSONAS NOUMERO CNET-TLAX-
1R-080-2016.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 47, 48 FRAGCION II, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE SU
REGLAMENTO. EL CONTRATISTA PRESENTARA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATQ.
MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

CUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDACES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTCORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MISMC.

SENALA COMO DCMICILIO PARA LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN. LIRA Y ORTEGA
NUMERQ ¢2, COLONIA CENTRO C P. 80000 TLAXCALA, TLAX.

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE

A,

ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO POLIZA NUMERC
33205 LIBRO 385, DE FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MARIA
JOSEFINA DEL RAYO GUARNEROS, NOTARIO PUBLICO NUMERO 1 DEL DISTRITQ DE MORELOS DEL ESTADO DE
TLAXCALA E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL TLAXCALA. TLAX., BAJC EL
FOLIC MERCANTIL ELECTRONICO NO. 488°8, DE FECHA VEINTISEIS DE FERRERO OE DOS MIL NUEVE.

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICC POLIZA NUMERO 41438 LIBRO 448 DE
FECHA ONCE DE FEBRERQ DEL DOS MIL TRECE, OTORGADO ANTE LA FE DEL LIC MARIA JOSEFINA DEL RAYO CABRERA
GUARNEROS, NOTARIO PUBLICO NUMERQ 1 DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS DEL ESTADD DE TLAXCALA E
INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ¥ DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TLAXCALA TLAX. BAJC EL
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NC 4888 DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL TREGE.Y.SE IDENTIFICA
CON PASAPORTE NUMERO 0045095226450 Y NUMERC IDENTIFICADOR (OCR) LPRSMG7741{1726H~

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO. DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, mm (E)E
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO $1 DE LA LEY DE OBRAS $U S VICH
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
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D. ES MLXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE ILEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD. Si SEGUIRA

CONSIDERANDO COMC MEXICANG, POR GUANTO A ESTE CONTRATC SE RLFIERE, ¥ A NO INVOCAR | A PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJLRO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DF ESTE CONTRATO

E.  TIENE CAPACIOAD JURINDICA PARA GELFBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO ¥ CUENTA CON 1 OS RECURSOS HUMANDS.

TECNICOS ECONOMICOS Y MATERIAL 5 NECESARIOS PARA EIFCUTAR LA OBRA OBJETO DF | STE CONTRAT O

F.  CUENTA CONEL REGISTRO QUE 8¢ CITA A CONT INUACION, £1 CUAL SE ENCUMNTRA VIGENTE.

1. REGISTRC FEDERAL D= CONTRIBUYENTES CMC0612213Q2 Y DOMICILIO FISCAL CALLE REFORMA 4, AGRICOLA
COVADONGA, APIZACO, TLAXCALA, CODIGO POSTAL 90380, FOR LC QUE, NINGUN MOTIVO, SERALARA PARA TAIFE
EITCTOS , EL OOMICILIO EN EL CUAL SE LLEVARAN A CARD “LOS TRABAJOS”, MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR LO
QUE. EN CASOD DE CAMBIARLD, SE CBLIGA A NOTIFIGARLO POR ESCRITO A “EL ITIFE", EN El DOMICILIO SENALADO EN
LA DECLARACION DL PRESENTL INSTRUMENTO JURIDICO, DE LO CONTRARIO. CUALQUIER COMUNICACION,
NCTIFICACION, REQUERIMIENTO O EMPLAZAMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL QUL SE DERIVE 0O RECUIERA CON
MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO | EGAL, SERAN REALIZADOS £N DICHO DOMICILIO ¥ SURTIRAN PLLNAMENTE
SUS EFECTOS, EN TERMINOS DE LC DISPUESTQ POR EL ARTICULO 307, DFL CODIGO FEDLRAL DE PROCEDIMIENTOS

CIVILES, DE APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY DI OBRAS PUBLICAS Y SFRVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISNMAS

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTE S SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN

EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBIETC

“EL ITIFE", ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA EJICUCION DE "LOS TRABAJOS", RELACIONADOS CON LA OBRA PURLICA
RELATIVOS A LA REHABILITACION GENERAL, A LOS Li [ CTOS DE FSTE CONTRATO, SE DENOMINAN "LOS TRABAJOS' Y [ STE
St OBLIGA A RLALIZARLOS TOTALMENTE Y A ENTERA SATISFACCION CON LA ENTREGA DFL PROCUCTO ESPERADD, PREVISTO
ENLOS ANEXQS £STIPULADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO

SEGUNDA.- LUGAR DE (A CJECUCION DE LA OBRA SUBLICA

"LOS TRABAJOS" DEBERAN SER REALIZADOS EN LA PRIMARIA, PROF. LEONARDA GOMEZ BLANCO, UBICADO EN XICOHTZINCO
TLAXCALA, CON CCT 28DPRO03OW.

TERCERA.- DESCRIFCION PORMENORIZADA DF "1L.OS TRABAJOS"

"EL CONTRATISTA" SF OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CODIGO NUMERG EAC-BAR-25.2016, CUYA
DESCRIPCION DE OBRA ES; CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE ACUERDO CON El
CONTENIDO DE LOS ANEXOS DE BASES DE PARTICIPACION

LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICION FIRMADOS POR "EL CONTRATISTA", LN CADA LUNA DE 3U3
HOJAS Y ACEPIADOS POR “EL ITIFE" ASi COMO LA CONVOCATCRIA, FORMAN PARTE DE| PRESENTE INSTRUMENTZ JURIDICO
YVINCULAN A "LAS PARTES" EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DLL MISMO

CUARTA.- MONTO

LL MONTO DE LA OBRA OBJETO DEI PRESENTE CONTRATQ £S5 DE. $3°024,784.48, MAS 1L IMPUESTO AL VALCR AGREGADO DL
$483,965.52, CON IMPORTE TOTAL DF $3°508.750.00, (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS,CINCUENTA PESOS
00/100 M-N.} MISMO QUE SE DETERMING CONFORME AL CATAL OGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DF MEDICION, CANTIDADES DI
TRABAID, PRECICS UNITARIOS PROPUESTOS F MPORTES PARCIALES ¥ TOTALES, CONTENIDGS EN LA PROPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN FN EL ANEXC

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION

8" CONVIENEN QUE EL PLAZO DF [JECUCION DE "LOS TRABAJOS", SIRA DE 84 (OCHENTA Y CUATRO) Dias

NATURALI DE INICIC DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS Y L4 FECHA
DE TERMIp DA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, Di: CONFORMIDAD CON £1 PROGRAMA, DE
EJECUCIGN QS TRABAJOS" CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS GON SUS EROGACICNES, CALENDARIZADO Y
CUANTIF FERIODUSNENSUALES Y EN SU CASQ, LAS MODIFICACIONES CONVENIDAS QUE LO AFECTE.
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LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO INICIARA A PARTIR DE GUE “EL
CONTRATISTA" SUSCRIBA EL PRESENTS INSTRUMENTO ¥ FINALIZARA HASTA LA FECHA EN QUE SE FIRME PCR "LAS PARTES"
EL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEEN CUANDO CON MOTIVC DEL FINIQUITC, LA LIQUIDACION D=
LOS SALDOS SE REALICEN DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL DOCUMENTO EN QUE
CONSTE EL FINIQUITO, £STE TENORA EL CARACTER DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DOCUMENTO
EN QUE "LAS PARTES" DESBERAN MANIFESTAR QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS. PCR LO QUE SE DAN POR TERMINADGS
LCS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERICR RECLAMACICN.

SEXTA.- DiSPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

"EL ITIFE", SE OBLIGA ENTREGAR LOS OFICIOS A "EL CONTRATISTA" PARA EL ACCESO A £L O LOS INMUEBLE(S), QUE
MOTIVAIN "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUYO PRODUCTO O PRODUCTOS ESPERADOS SERAN
APLICADOS EN EL O LOS INMUEBLE(S) QUE MOTIVA(N) "LOS TRABAJOS". QPORTUNAMENTE A LA FECHA DE INICIC DE ESTOS,
PREVISTA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE EL ACCESO AL O LOS INMUEBLE(S) DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, DESIENDO
RECABAR "EL CONTRATISTA" LA CONSTANCIA RESPECTIVA QUE EMITA EL PERSONAL COMISIONADG POR “EL ITFE", Y
REGISTRARLA EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE,

EL INCUMPLIMIENTO DE “EL ITIFE", DE PROPORCIONAR LOS OFICIOS PARA EL ACCESO AL O LOS INMUEBLE(S) QUE MOTIVA(N)
"LOS TRABAJOS", OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA CRIGINALMENTE PACTADA
PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS", ESTO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE SERA APLICABLE PARA EL INICIO DE "LOS
TRABAJOS", LO QUE SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVENIO.

SEPTIMA - ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS, “EL ITIFE” OTORGARA A
“EL CONTRATISTA". UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $17052,625.00, (UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 50 FRACCION Il Y IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACICNADOS CON LAS MISMAS.

"EL ITIFE" OTORGARA A “EL CONTRATISTA" EL ANTICIPQ EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADC EN LA CLAUSULA QUINTA OE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEFCION POR “EL ITIFE" DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTO. DENTRO DE LOS 1C DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR “EL CONTRATISTA" PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS. ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y. EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQLIPOS DE CONSTRUCCION E INICIC DE LOS TRABAJOS. AS| COMC PARA LA COMPRA Y
PRCDUCCICN DE MATERIALES DE CONSTRUCGION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRA2AJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A “EL ITIFE" EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADOC. EN FECHA PACTADA. SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN iIGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJCS.

CUANDO "EL CONTRATISTA™ NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO. A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE “EL ITIFE” Y EN PLAZGC, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA DECIMA
QUINTA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INIGIO DE LOS TRABAJOS Y. POR LC TANTO. “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA £N LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO

“EL CONTRATISTA" Y “EL ITIFE" ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL MPORTE DEL ANTICIPQ OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL
CONTRATISTA”, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPG OTORGADG. EN CASO OE QUE EXISTA
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR. £STE SE DERERA LIQUIDAR EN LA ESTIMAGION FINAL £S DECIR. LA ULTIVA
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA™.

2. PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIFD EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDC POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A “EL ITIFE", EN UN PLAZC NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A, PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA", LA DETERMINACION DE DAR POR RESCIN

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL FLAZO SE AN
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTC ESTABLECIDO ENIE

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO St SE TRATARA DEL SUPUESTQ DE PRORROGA PARA KU
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAR
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COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESOE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESIABLECIDO EN £L PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTT 1AS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ITIFE"

PARA GARANTIZAR LA CORRLCTA INVERSION, LXACTA AMORTIZACION G DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL TN SU
CASO. DFL ANTICIPC CONVENIDC =N ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, "EL CONTRATISTA™ SE QBLIGA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA FN LOS PLAZOS, 15 RMINOS Y CONDICICNES ESTARLECIOOS EN LA CLAUSULA
DECIMA QUINTA DF ESTE CONTRATQ

“EL ITIFE™, A TRAVES DEL RESIDENII DE OBRA ¥ LA SUPERVISION DE O2RA CON i1 OBJETO DE COMPROBAR LA
DEBIDA APLICACION DEL ANTICIPO PODRA SUPERVISAR, VIGILAR ¥ MASECURAR LA DEBIDA Y OPORTUNA APLICACION
Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO, LA EJECUCION DE
“LOS TRABAJOS", Y LOS REPORILS DE CUMPLIMIENTO CE LOS PROCRAMAS 0i SUMINISTRO DI MATERIALES,
MANO DE OBRA, MACGUINARIA Y EQUPO DE CONSTRUCCION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE
CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAROS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULOS 113 FRACCIONES | 1l Wil vl Y
IX, 115 FRAGCCIONES | XIl, XV XVI Y *1G FRAGGION 1, INCISO 8) DE SU REGLAMENTO.

OCTAVA.. PLAZO, FORMA ¥ LUGAR DE PAGO

"LAS PARTES" CONVILNEN QUE "LOS TRABAJOS" OBJETO DE LSTE CONTRAIC SERAN PAGADOS MEDIANTE LA
FORMULACION DL LA O LAS £STIMACIONES FOR MES VENCIOO SUJETAS A LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS
CONFORME AL CATALOGO DF CONCEPTOS. CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE OBRA.
MISMAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A | A RESIDENCIA DI CBRA DE “EL ITIFE” DENTRO DF LOS GISEIS)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DF CORTE DEL PERIODO PACTADO

TODAS LAS ESTIMACIONES PARA SU FROCEDENCIA, DEBERAN ACOMPARARSE DE CROQUIS, NOTAS DI BITACORA,
FOTOGRAFIAS. ANALISIS, CALGCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION
CONSIDERANDO AVANCES DE "LOS TRABAJOS™ Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSIDEREN NEGESARIOS PARA AVALAR LOS
IMPORTES QUE CONSIGNEN LAS ESTIMACIONES

“EL ITIFE” POR CONDUCTC DEL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNI | REVISARA ¥ AUTORIZARA 0O EN SU CASG RECTIFICARA
LA O LAS ESTIMACIONES ELABORADAS POR "EL CONTRATISTA", AS! COMO SU DOCUMENTACION SOFORTE, PARA 10O CUAL
CONTARA CON UN PLAZO DE 15(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA O PRESENTACION DE DICHA
DOCUMENTACION

EL PAGO DE LSTIMACIONE S POR “LOS TRABAJOS" EJECUTADOS SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENGIA ELECTRONICA A
LA CUENTA BANCARIA (CHEQUES) EN BASE A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA CARTA DIF DATOS BANCARIOS Y
CATALOGO DE BENEFICIARIOS, SIENDO FI UNICO RESPONSABLE "EL CONTRATISTA" DE LA VERACIDAD DE LA INFCRMACION
QUE PRESENTE, ASIMISMO CONFORME AL CONTRATO VIGENTE E INDICACION DE “EL ITIFE", DEBIENDO FACTURAR A FAVOR
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, RFC: ITLS90930EA7 EN E£L OOMICILIO UBICADO EN
CALLE LIRA Y ORTEGA, NUMERO EXTERIOR 42, COLONIA CENTRO, L OCALIDAD TLAXCALA, MUNICIPIO TLAXCALA, ESTADO DE
TLAXCALA MEXICO, CODIGO POSTAL 30000,

EN CASO D QUE SURJAN DIFERENCIAS T!"CNICA.S O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN &I R AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA, DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFQ QUE ANTFCFDE, ESTAS 8F RLSOLVERAN £ INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE £STIMACION PARA QUE “EL ITIFE™ INICIE St TRAMITE DE PAGO

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES POR UNIDAD DE CONGEPTO DE TRABAJOS TERMINADOS SE EFECTUARA DENTRQ DE
1G5 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE AUTORIZACION DE LA ESTIMACION. POR PARTE DI LA
RESIDENCIA DE OBRA, PREVIA FNTREGA DE "EL CONTRATISTA" DE LOS COMPROBANTES RESPECTVOS Y FSTIMACIONES 1AS
CUALES DEBERAN REUNIR 1 08 REQUISITOS FISCALES QUF ESTABLECE | A LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA.

FN TODOS LOS CASO0S, EL RESIDENTE DF CBRA DESERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE “EL
CONTRATISTA" PRESENTE LA O LAS ESTIMACIONES

EN EL SURPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE (A8 ESTIMACIONLS DENTRG DE LOS S(SEIS) DiAS NATURALES A
QUE SE ALUDE EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA. LA ESTIMACION CORRE SPONDIENTE St PRESENTARA EN LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELIC DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GAS10S5 FINANCIEROS POR PARTE DI "EL
CONTRATISTA",

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSAZLE DE QUE LA(S) FACTURA(S) O COMPROBANTE FISCAL QU CORRESPONDA
QUE PRESENTE PARA SU PAGO, CUMPLA(N) CON LLOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR 1O QUE EL ATRASO EN
SU PAGO POR IALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO DARA MOTIVO PARA SOLICITAR EL
PAGO DE GASTOS FINANCIFROS

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE "LOS TRABAJOS", YA GUF “EL
ITIFE" B DERECHO DE RECLAMAR A "FL CONTRATISTA" PCR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU
A~ SR e raN EFECTUADO.

EN EL GA EF}E'?UMPLIM N10 EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL ITIFE”, A SO_ICITUD DE
"EL CONT S, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
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LA LEY DE INGRESQS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORRCGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES CICHOS
GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO “LAS PARTES" TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN
SOSRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS. DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS v
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA™,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO A "EL CONTRATISTA" POR CUALQUIER CAUSA. E INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO EN
QUE "EL ITIFE" SE PERCATE DE ESE HECHO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES CCRRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL 4 LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION, MED'ANTE DESCUENTO EN LA ESTIMAC!ON SIGUIENTE O 8IEN EN EL FINIQUITO, CONFORME
A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN

NO St CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON
ANTERIORIDAD.

NOVENA,- PROCEDIMIENTC DE AJUSTE 5E COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCHA DEL CONTRATO

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA EN ESTRICTO APEGO A LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 56, 57,
FRACCICN 1l Y 58 DE LA LEY. Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 172, 174, 178 ¥ 181 DE SU REGLAMENTO

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA, SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" UNA VEZ AUTORIZADO POR "EL ITIFE" EN EL
SUPUESTO SENALADO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 50 OE LA LEY Y PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 58 DE LA LEY EN
COMENTO, EL IMPDRTE DEL O LOS AJUSTES RESULTANTES DEBERA AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPQ
CONCEDIDC PARA EL AJUSTE DE COSTOS SE TOMARA COMC ANTECEDENTE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTAGION Y
APERTURA DE PROPQOSICIONES.

LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS SE ORIGINARAN GUANDO A PARTIR DEL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS OE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QU=
DETERMINEN UN AUMENTO © REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE “LOS TRABAJOS" AUN NC EJECUTADOS CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION CCNVENIDO. CUANDO DICHOS COSTOS PROCEDAN, DEBERAN AJUSTARSE

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA "EL CONTRATISTA™ QUIEN LO PROMUEVA DENTRO
DE LOS B50(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACION EOR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACION QUE LA
SOPORTEN. §I £S A LA BAJA. SERA ‘EL ITIFE" QUIEN LO DETERMINE. DENTRO DEL MISMO PLAZO. CON BASE EN LA
DOCUMENTACICN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE
PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACICN DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL
INEG). CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO “EL CONTRATISTA“ COMO ‘EL ITIFE”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL INEGI, “EL ITIFE" PROCEDERA A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON “EL CONTRATISTA" CONFORME
A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEQ DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA
QUE EXPIDA EL INEGI.

TRASCURRIDO EL PLAZQ ESTIPULADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA" PERDERA LA POSIBILIDAD DE
SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS Y 'EL ITIFE" DE REALIZARLO A LA BAJA.

“EL ITIFE" DENTRO DE LOS 80 {SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" PROMUEVA DEEIDAMENTE
EL AJUSTE DE COSTQS, DEBERA EMITIR EL OFICIO DE RESOLUCION QUE PROCEDA, EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE
TENDRA POR APROBADA.

PARA TAL EFECTO, "EL ITIFE” AL RECIBIR LA SOL:CITUD OE AJUSTE DE COSTOS REVISARA EL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACION
SOPORTE QUE INTEGRA LA SOLICITUD, EN CASC OE QUE SE DETECTEN DEFICIENCIAS O IDENTIFIQUE QUE ESTZ INCOMPLETO,
APERCIBIRA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERRCR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NC DIERE
REPUTEESTA AL APERCIBIMIENTO O NO ATENDIERE CORRECTAMENTE, SE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOUCITUD DE
AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTC O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL, PAGO DE LAS

ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTCRIZADO. NO SIENDO\NECESARU\ LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO

NC DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUCTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DB%
PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOST Tl
ESTE CONTRATO
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LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATC PERMANECE AN FIUCS BASTA LA TERMINACION DE "LOS TRABAJOS”
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS
COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ¥ EL CARGO DL UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL £JERCICIO DEL
CONTRATO. EL GCOSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE, DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DI
INTERES GUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERARD EN SU PROPOSICION.

PARA SU APLICACION. SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJFCUCION PACTADO EN EL CONTRATO O EN CASO OF EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO Al PROGRAMA VIGENT E.

DECIMA - MODIFICACION DF | 08 PLANDS, ESPEGIFICACIONES ¥ PROGRAMAS

“EL ITIFE" PODRA MODIFICAR LL PROYECTO, FE8PECIFICAGIONI 5 Y PROGRAMA MATERIA DF [ETE CONTRATO MLDIANTE
COMUNICADO ESCRITO AL REPRESFNTANTE DE “EL CONTRATISTA". 1AS MODIFICACIONES SE  CONSIDERARAN
INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATQ ¥ POR LO TANTO. SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES

"EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTVO PROCEDERA A LA FJECUCION DE TRABAJOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA FN TANTC SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BIIACORA | A ORDEN
DE EJECUCION CORRESPONDIENT |-

DECIMA PRIMERA - BITACORA

"LAS PARTES" ACEPTAN FL US0O OBLIGATORIU DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA {BEOP), SU FLARDRACION,
CONTROL Y SEGUIMIENTO SERA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, Y CONSTITUYE EL MEDIO DE
COMUNICACION ENTRE "LAS PARTES", FN ESTA SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS O FVENTOS IMPORTANTES QUE S&F
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", QUEDANDO EL RESGUARDG DE | A INFORMACION A CARGO DE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION 2UBLICA

E.L RESIDENTE DL “EL ITIFE" ¥ £ SUPERINTENDINTE DE “EL CONTRATISTA" PARA EL ACCESD A LA BEOP DESE RAN CONTAR
CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, ADEMAS DE LAS CLAVES DE USUARIOS Y CONIRASENAS RESPECTIVAS QUE LES
OTORGUE “EL ITIFE".

LA APERTURA DF LA BEOP SE HARA DE MANFRA PREVIA Al NICIO DE LA OBRA QUE AMPARA EL CONTRATO, POR EL
RESIDENTE, CON LA PARTICIPACION DEL SUPFRINTENDENTE D "EL CONTRATISTA" ¥ EN SlI CASO, DEL SUPERVISOR, AL
REALIZARLA DLBERA ASENTAR UNA NOTA DE APERTURA © ESPECIAL I INMEDIATAMI NTE DESPU£S UNA VALIDAGION.
RELACIONANDO COMO MINIMO® LA FECHA F APERTURA, DATOS GENERALES DE "LAS PARTES" INVOLUCRADAS, NOMBRE Y
FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO, DOMICILIOS Y TELEFONOS, DATOS PARTICULARLS DEL CONTRATO Y ALCANCES
DESCRIPTIVOS DE "LOS TRABAJOS" Y DF | AS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN; LA INSCRIPCION Di
LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL RESIDENTE Y EN SU CASC AL SUPERVISCR, ASI COMO AL

SUPERINTENDENTE Df “EL CONTRATISTA", QUIENES SERAN LOS RESPONSAHLLS PARA REALIZAR REGISTROS EN LA
BITACORA. INDICANDQ, EN SU CASO, A QUIEN O A QUIENES SF AUTORIZA PARA LLEVAR A CABO DICHOS REGISTHOS.

PARA EL USC DE 1A BEOP, "LAS PARTES" ESTAN DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LO BISPUESTO POR EL ARTICULO 123, BFI
REGLAMENTO DL LA LEY DF OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

EN LA BEOP SE PODRAN REGISTRAR LOS EVENTOS SIGUIENTES COMO MINIMG:
AL RESIDENTE DE "EL ITIFE" CORRF SPONDERA REGISTRAR-

1. LA AUTORIZACION DEE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO. AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. LOS ASPECTOS DE
CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DF LJECUCION CONVENIDOS.

2. LA AUTGRIZACION DE ESTIMACIONES

3. LA APROBACION OE AJUSTE DE COSTOS.

4. LA APROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN F | GATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES ADIGIONALES.
5. LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFIGATORIOS.

6. LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

7. LA SUKI’ITUCION OEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DE LA SUPERVISION, EN SUI
CASO. |

8. LAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS.

8. LAR QUMLIBIAGIONES Y. BN SU CASO 10S CONVENIOS RESPECTIVOS.

P3gina 6 de 18

~




ol

CONTRATO NO. ECS-28-026-2016
CLAVE: EAC-BAR-25-2016

10. LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO
1. LA TERMINACION DE "LOS TRABAJOS™
AL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA" CORRESPONDERA REGISTRAR

1. LA SOLICITUD OE MODIFICACIONES AL PROYZCTO EJECUTIVC, Al PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE
CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS

2. LA SCLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES

3. LA FALTA C ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES

4. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

5. LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES ADICIONALES:
8. LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORICS

7. EL AVISO DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS™.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SERNALADOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOsS
RESPONSABLES DE "LOS TRABAJOS" PUEDAN ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE
SEAN DE RELEVANCIA PARA "LOS TRABAJOS",

"EL CONTRATISTA" SE QBLIGA A OBSERVAR Y CUMPLIR CON LAS REGLAS DE USO Y MANEJO QUE SE ESTABLEZCAN EN LA
BITACORA.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE EN EL
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA. Y ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE OE NOTIFICACIONES RELAGIONADAS
CON "LOS TRABAJOS", AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ADEMAS, TENDRA LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA
DE DECISIONES EN TODG LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, OBLIGANDOSE A APLICAR LA INFORMACION

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUGCCION “EL CONT RATISTA", DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS
DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE
SUMINISTROS INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD. BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN
CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE "L.OS TRABAJOS" MATERIA DE ESTE CONTRATO.

"EL ITIFE" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION “EL
CONTRATISTA", Y ESTE TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EX!GIDOS EN EL
PRESENTE CONTRATO. LO QUE PODRA ACONTECER EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE SU VIGENCIA, POR CAUSAS
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDAD
"LAS PARTES" CONVIENEN QUE “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE.
1. LA EJECUCION OE "LOS TRABAJOS":

2. SE OBLIGA A CUMPLIR PUNTUALMENTE CON LO ESTABLECIDC EN LA LEY OF OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACICNADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. ASl COMO TOLOS. LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
CﬁMRETENTES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANG, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE 1A

QUE AL EFECTO LE SENALE “EL ITIFE", LAS RESPONSABILIDADES. LOS DANGS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INDBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA™;

3. QUE LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN "LOS TRABAJOS™ RESULTEN ACQRORS COMyTAs
ESPECIFICACIONES Y CALIDAD PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

4. QUE SI REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN PUR ESCRITO DE PA EJ'EL
ITIFE®, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE "L®S T 3
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EXCLDENTES. NO TENDRA DERLCHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR FILO. NI MODIFICACION ALGUNA AL PLAZO DE
LJECUCION CONTRATADO:

5. LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS OF "LOS TRABAJOS™ Y DE CUAL QUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, DE
LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGARFN A CAUSAR A "FL ITIFE" Yi0Q
ATLRCEROS

6. LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE "LOS TRABAJOS™ OBJETO DEL PRESENTF CONTRATO, HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA A EL ITIFE".

7. COADYUVAR DBLICATORIAMENTE EN LA EXTINCION DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS DONDE SF LJECUTEN
"LOS TRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATQ, CON £l PERSONAL Y EI FMENTOS DE QUE DISPONGA 2ARA ESE FIN IGUALMENTE
SE CBLIGA A4 DAR AVISO Al RESIDENTE, DE LA EXISTENGIA DE INCLNDICS. DE SU LOCALIZACION Y MAGN!TUL:

3. NOTIFICAR AL RESIDENTE, LA APARICION DE CUAI QUIER BROTE [ PIDEMICO EN LA ZONA DF “LOS TRABAJOS" DBJETO DEL
CONTRATC Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLG CON LOS MEQIOS DE QUF DISPONCA TAMBIEN ENTERARA AL
RESIDENTE CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS LCOLOGICOS DL LA ZONA FN QUE SE
REALICEN "LOS TRABAJOS":

9. CUE LOS MATERIAI L5 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALAGION PERMANENTE. CUMPLAN CON EL GRADO DE CONTENIDO
NACIONAL DE POR LO MENQS EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), EN TERMINGS DE LA QUINTA DISPOSICION GENERA! DEL
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABILCEN LAS REGIAS PARA LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LOS
PROCEDIMIENTOS DL CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS QUE CELEOREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,

10. QUE LA GARANTIA DE FAHRICACICN DEL 1QUIPO QUE Sit EXTIENDA A FAYOR DEF ‘EL ITIFE”, TENDRA UNA VIGENGIA MINIMA
DE 22 MESES, A PARTIR QUF I'STE SE ENCUENTRE INSTALADO PROBADO, PUESTO EN MARCHA Y RECIBIDO POR "EL ITIFE" A
SU ENTERA SATISFACCION:

1. PROPORCIONAR LAS GUIAS MECANICAS, TRES JUFGOS DE LOS MANUALES DE OPERACION, LOS CUALLS FODRAN
PRESENTARSE I'N EL IDIOMA DEL PAIS DE ORICEN DE L0S BIENES, ACOMPANADROS DE SUS TRADUCCIONES SIMELES Al
FSPANOL, ¥ DEMAS REFERENCIAS TECNICAS PARA (A INSTALACION, PUESTA LN MARCHA Y USO DE LOS EQUIPOS 3L
INSTALACION PERMANENTI., ASI COMO QUE GARANTIZA LA EXISTENCIA DE REFACCIONES PARA LOS MISMOS POR UN
PERIODC MINIMO DE 5 ANOS,

12, CAPACITAR AL PERSONAL DE “EL ITIFE” MEDIANTE PERSONAL TECNICO CALIFICADO. PARA EL USO Y OPERACION DEL
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTT

13. RESCUARDAR HASTA LA CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS" A SATISFACCION DE "EL ITIFE", UN RESPALDO IMPRESO ASI
COMO EN MEDIC MAGNETICO, OPTICO O CUALQUIER TIPO DE TECNCLOGIA EXISTENTE DE ALMACENAMI NTO DE
INFORMACION, DE LOS INFORMES Y RLPORTES QUE SE GENEREN DURANTE LA FJECUCION DE "LOS ITRABAJOS™, ¥ EN SU
CASQ. DE LOS ESTUDIOS, HASTA EL MOMENTO DE LA FENTRECA FINAL A “EL ITIFE",

14. LAS VIOLACIONL S EN MATERIA DE DEREGHOS INKERENT ES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

15. LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QU SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACICN DE "LOS
TRABAJOS™ OBIFTO DE ESTE CONTRATO, 1 OS SUBGONT RATISTAS NO TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER
VALER EN CONTRA DE ‘EL ITIFE™.

DECIMA CUARTA. - IMPUESTOS, DERFCHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) "EL CONTRATISTA" SE O1LIGA A PAGAR TODOS 1 OS IMPUESTOS, APORTACIONES DF SEGURIDAD SOCIAL, DERFCHOS O
CUALGUIER OTRC CARGO, QUE SE ORIGINE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRLSENTE CONTRATC, CON EXCEPCION
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE LE SERA TRASLADADO POR “EL ITIFE” EN TERMINOS DE LAS DISFOSICIONES
LEGALES APLICABLES

B} "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE “EL ITIFE" LE RET! NGA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
CADA UNA DE (AS ESTIMACIONES DE TRABAJC QUF SE AUTORICEN PARA PAGO, PCR CONCEPTC DE DERECHOS POR EL
SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL A CARGO DE 1A SECRETARIA DE LA FUNCION PURI ICA, PREVISTOS EN EL
ARTICULD 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS

"EL CONTR! S0 A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBI JRVICICE REIACIONADOS CON LAS MISMAS, EL Rf GLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS 1{EW (305 CON LAS MISMA. EN LO QUE RESUL TE APLICARI L, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINIS TRATIVAS EN
LA MATERIALE Q NO/SE OPONGA A LA CITADA LLY, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEI
CUMPLIMIEN AESTE-BONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE Li SEAN OTORGADOS POR "FL ITIFE".
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LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA EIANZA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULC 48 FRACCION 1l DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACION CON EL ARTICULO 48 FRACCION I DE LA MISNA LEY,
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS ¥ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN LC QUE NO SE OPONGA A LA CITADA
LEY, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS OE LA INSTTUCION QUE LA CTORGUE:

v} QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
“LA SPF".

2) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINGS OF ESTE CONTRATCO

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA. © BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIC MODIFICATORIO, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA DEBIENDO EN TODO
CASOQ, "EL CONTRATISTA", PRESENTAR £L ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO MCDIFICATORIO, PRORROGA ©
ESPERA ACORDADOS.

0) QUE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE (AS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. AUN CUANDC HAYA SIDO SOLICITADA O AUTCRIZADA
EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSWVE CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR "EL
ITIFE" ¥ SE HAYA COMUNICADO PCR ESCRITO AL OEUDOR

E) QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ARO MAS. CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL EN CASC DE
QUE "LA CONTRATISTA" NC OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A PARTIR DE L4 RECEPCION DE
LOS TRASAJCS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO,
CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPCNSABILIDADES

£} QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE
ELLOS SE SUBCONTRATEN. DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

G) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITC INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y FOR ESCRITO DE “EL
ITIFE", QUE SE PRODUCIRA SOLC CUANDO "LA CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS CBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DEL CONTRATO

H) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEFTA EXPRESAMENTE LO FRECEPTUADC EN LOS ARTICULCS 178,178, 278, 280, 282,
283.291 Y 203 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

S1 TRANSCURRIDO EL PLAZO NO SE HUBIESE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL ITIFE", PODRA DECLARAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

1) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA
LA PRO?ROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL ITIFE",
QUE ASI LO INDIQUE.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIRLA GARANTIA CORRESPONDIENTE A FAVOR DE “EL ITIFE" EN LA FORMA Y
TERMINOS SIGUIENTES:

1. DE ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION
POR ESCRITO DEL FALLO DE LA ADJUDICACION DEBERA PRESENTAR FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
AUTORIZADA POR LA LEY DE LA MATERIA A FAVCR DE "LA SPF", POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. COMO LO PREVE EL ARTICULO 43, FRACCION | Y 48 FRACCION |i DE LA LEY DE CBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

“EL ITIFE” ENTREGARA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A "EL CONTRATISTA" A MAS TAROAR DENTRO DE LOS QUINCE Dias
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE ANTICIFO.

EL ANTICIPO QUE “EL ITIFE” OTORGA A “EL CONTRATISTA" CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) A CONTRATAR,
COMO LC DISPONE EL ARTICULO 50 FRACCION I OE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, 138 Y 141 DE SU REGLAMENTO

LA FIANZA PARA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPG SE LIBERARA CUANDO “EL CONTR\TISIL‘L HAYA
AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO OTORGADC

2. DE CUMPLIMIENTO.- MEDIANTE POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE “LA SPF", PARA CARANTIZAR EL CUMPLIMIEN Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATC, POR IMPORTE EQUIVALENTE AL 1 Z PAR
CIENTO), DEL PRECIO TOTAL ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA, EXPEDIDA POR INSTITUCION AFi4
LEGALMENTE AUTORIZADA. EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
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MIENTRAS "LA CONTRATISTA" NO OTORCUE LA POLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITCS QUE SE SENALAN EN ESTF
CLAUSULADO, NO SE PERFECCIONARA FL CONTRATO Y POR LD TANTO, NO SUR 11RA EFECTO AL GUNC

LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPL IMIENTO SERA LIBERADA POR “EL ITIFE" PaRA SU CANCELACION UNA VEZ QUE "EL
CONTRATISTA" LNTREGUF LA GARANTIA DF LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OQCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD

3. DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD,- AL CONCLUIR “LOS TRABAJOS",
"FLL CONTRATISTA" DEBERA CONST 'TUIR GARANTIA, POR UN PLAZO DL 12 (DOGE) MESES. CONTABDS A PARTIR DE LA FECHA
DE FIRMA DEL ACTA DE RECIPCION FISICA DF “LOS TRABAJOS", PARA RESPONDER FOR DEFECTUS. VICIOS QCULTOS ©
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HURIERF INGCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, LA QUE ENTREGARA PREVIO A LA [ NTREGA FISICA DE "LOS TRABAJOS", RECIBIENDO A CAMBIO LA
CONSTANCIA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE. DICHA GARANTIA PODRA CONSTITUIRLA POR UNA POLIZA DE 1IANZA
EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION A IANZADCRA | FGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL LFECTO. EN TERMINOS DE LA LEY DI
INSTITUCIONES DE SEGUROS VY DL FIANZAS, POR £ EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO
DL "LOS TRABAJOS".

TRANSCURRINOS LOS DOCFE MiSLE REFERINOS SE CANCELARA LA FIANZA ELLGIDA POR "EL CONTRATISTA", BAJD LAS
SICUIENTES CONDICIONES

81 81 CONSTITUYE MEDIANTE APORTACION LIQUIDA DE RICURSOS EN UN FIDEICOMIST, "EL CONTRATISTA" PODRA RETIRAR
SU APCRTACION. ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO GUAL ‘EL ITIFE" INSTRUIRA POR ESCRITO (O
PROCEDENTE A L A INSTITUCION FIDUCIARIA.

EN CAS0 DE CARTA DE CREDITQ IRREVOCABLE, "EL CONTRATISTA" DEBERA OBTENER DE EL ITIFE" LA ORDEN DF
CANCELACION CORRESPONDIENTE PARA SU TRAMITE ANTE LA INSTITUCION DE QUE SF TRATE.

SI LA GARANTIA SE CONSTITUYE MEDIANTE POLIZA DE FIANZA, SU CANGEIACION ESTARA A LO PREVISTO FN LA POLIZA DE
CARANTIA OTORGADA

SIN EMBARCO, CUANDO APAREZCAN DEFECTOS, VICIOS CCULTOS O CUALGUIER O1RA RESPONSABILIDAD ATRIB.JIBLE A "EL
CONTRATISTA" EN "LOS TRABAJOS" REALIZADOS DENTRO DEL Pl AZ0 CUBIERTO POR LA CARANTIA A QUE SE REFIERE FSTA
CLAUSULA, “EL ITIFE” DEBERA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA. A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA
CANCELADA Y NOTIFICARLC POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES ©
REPOSICICNES CORRESPONDIENTES, CENTRO DE UN PLAZO MAX[MO DE TREINTA DIAS NATURALES; TRANSCURRIDC ESTE
TERMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, "EL ITIFE" PROCEDERA A HACFR LFECTIVA LA GARANTIA. Sl LA REPARACION
REGUIERFE DE UN PLAZO MAYOR "LAS PARTES" PODRAN CONVENIRLC, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

QUEDARA A SALVO EL DFREGHO DE "EL ITIFE” PARA EXIGIR A “EL CONTRATISTA" EI PAGO DE LAS CANTIDADES NO

CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUL A SU JUICID CORRESPONDA, UNA VEZ HECHA EFECTIVA | A GARANTIA A QUL SE
REFIERE EL PRESENTE INCISC.

LAS POLIZAS DE FIANZA DF LAS QUE SE HAGL REFERENCIA EN ESTA ClAUSULA. DERERAN SER ENTREGADAS POR “EL
CONTRATISTA" A "EL ITIFE" EN EL DOMICILIO SENALADO EN LA PRIMERA DECLARACION INCISO "H" DE ESTE CONTRATO, EN

UN HORARIO COMPRENDIDO DE OCHO HORAS A CATORGE HORAS Y OF QUINCE HORAS A DIECISIETE HORAS, DE LUNES A
VIERNES

DECIMA SEXTA.- SANCIONES

CUANDO “EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON SUS OBLICACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A €1, Y COMO
CONSECUENCIA, CAUSE DANOS Y PERJUICIOS GRAVES A “EL ITIFE" O BIEN. PROPORCIONE INFORMACION FALSA, ACTUE CON
DOLO © MALA FE EN LA CELFBRACION DEL CONTRATC O DURANTE LA VIGENGIA DEL MISMO, SE HARA ACREEDOR A LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS EN | 0% ARTICULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

DECIMA SEPTIMA.. PENAS CONVENGIONALES

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SE APLICARAN PENAS CONVENGIONALES CONFORME
EL AL ARTICULO 45 BIS DE LA LEY POR ATRASO EN LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS” POR CAUSAS IMFUTABLES A "EL
CONTRATISTA", QUE St RAN DETERMINADAS EN FUNGION DEL INPORTE DE "LOS TRABAJOS™ GUE NO S HAYAN EJECUTADD
OPORTUNAMENTE. EN LOS TERMINGS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

“EL ITIFE"\a CARE A "EL CONTRATISTA" Rt TENCIONES ECONOMICAS POR ATRASO EN LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS™,
3 3 EN LASTSTIMACIONES, EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) MENSUAL.

PARA LA |DE LAS RETENCIONES, EL GRADO 0 ATRASC EN LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS™ SE
ESTABLEGE| ANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDG Y SE DETi RMINARA EN LA FECHA DE
CORTE PACT. RAPN BOSONTRATO, POR "LOS TRABAJOS™ QUE NG SE HAYAN EJi CUTADO OPORTUNAMENTE EN FL PERIODO
DL QUE SB TRAYE AGUYD IMPORTE ST HABRA DE APLICAR FI PORCENTAIE DETERMINADO COMO RETENCION
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LA CUANTIFICACION DE LAS RETENCIONES SERA EL RESULTADO DEF MULTIPLICAR AL IMPORTE DE “LOS TRABAJOS" NG
EJECUTADOS EN LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DF ESTIMACIONES. CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. EL
PORCENTAJE PACTADO COMO RETENCION.

"EL CONTRATISTA", PCDRA RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES EL IMPORTE QUE SE LE HAYA APLICADO COMC
RETENCION, SOLO S| REGULARIZA 1OS TIEM2OS DE ATRASO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO
VIGENTE

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIGN DE "LOS TRABAJOS" FACTADA Y TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE "EL ITIFE", LA CANTIDAD DETERMINADA POR
CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO, SE HARA
EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE HAYAN APLICADO.

UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD OE “LOS TRABAJOS" ¥ DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, DE RESULTAR
SALDC A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES, “EL ITIFE" PROCECERA A SU DEVOLUCION, SIN
QUE POR ESTE CONCEPTO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNC

LOS DIAS DE ATRASO 82 CONTABILIZARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE TERMING PACTADA
CONTRACTUALMENTE Y ASI, HASTA LA SECHA EN LA QUE SE CONCLUYA LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO. CONSIDERANDQ
LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE =STIMACIONES PACTADA EN EL FRESENTE INSTRUMENTC JURIDICC

LA PENALIZACION DEFINITIVA SE CALCULARA APLICANDO AL IMPORTE DE “LOS TRABAJOS" EJECUTADOS CON ATRASO, EL
PRODUCTO QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LOS DIAS TRANSCURRIDOS DE LA OBRA EJECUTADA CON ATRASO POR EL 0,001 o
(UNO AL MILLAR) POR DiA DE ATRASC, CONSIDERANDO LA FEGHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A APLICAR LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES CONTRA EL
IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE HAYAN REALIZADC DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS. SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS © LAS PENAS CONVENCIONALES POR ‘EL ITIFE", ESTAS SE HARAN DEL
CONGCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCION
ECONOMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE
DETERMINE EL ATRASO.

LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTA CLAUSULS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES. EN SU
CONJUNTO, AL MONTC DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

NO SE APLICARAN LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRESENTE UN CASO FORTUITO O FUERZA,
MAYOR, DURANTE LA EJECUCION DE TRABAJOS.

LO DESCRITO EN ESTA CLAUSULA SERA SiN PERJUICIO DE QUE “EL ITIFE” OPYE POR LA RESCISION.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DE "LOS TRABAJOS"

“EL ITIFE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE. EN TODO O EN PARTE "LOS YRABAJOS" OBJETO DE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS. SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA TERMINACION DEFINITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTG

JURIDICO, POR LO QUE CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN CONCLUIDO LAS
CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A DICHA SUSPENSION E, N SU CASO, LA TEMPORALIOAD DE ESTA NO PODRA SER INDEFINIDA

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL ITIFE" MEDIANTE OFICIO FIRMADD PCR EL SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
AUTCORIZAR LA SUSPENSION, NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" DE LA SUSPENSION TOTAL © PARCIAL, SENALANDO LAS
CAUSAS QUE LA MOTIVEN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBASLE REANUDACION DE "LOS TRABAJOS", ASI COMO 1LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAREN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

“EL ITIFE" PROCEDERA_A LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE DEBERA REUNIR LOS REQUISITOS
SENALADOS EN EL ARTICULO 147, DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS", EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR OE mM)
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO RICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTS

LA SUSPENSION PRORROGARA LA FECHA DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS" EN IGUAL PROPORCION AL PE
COMPRENDA DICHA SUSCENSION. SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. SUJETANDOSE A LO SIGUI
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LA FECHA DL TERMING SF PRORROCARA CONSIDERANDG £ NUMERQ DF DIAS QUE RESULTEN DE LA ESPECIALIDAD,
PARTIDA O SUBPARTIDA O EN SU CASC, DEL CONGFPTO DE TRAZAJG SUSPENDIDOS, DE ACUERDO AL Pl AZO ESTABLECIDO
EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO: SU F ORMALIZACION SE REALIZARA MECIANTE CONVENIO. EN ESTE SUPUESTO
"EL CONTRATISTA" FODRA SOLICITAR EL PAGC DE LOS GASTOS NO RECUPERABL LS. EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS G0, PRIMER PARRAFC Y 62 | RACCION 1. DF LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 145 Y 1248, DE S RFGLAMENTO

CUANDO (A SUSPENSION TEMPCRAL DF “LOS TRABAJOS" DERIVE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA
RESPONSABILIDAD PARA “LAS PARTES"; DEBIENDO SUSCKIBIR UN CONVENIO EN EL QUF SL DEBERA RECONQCER EL PLAZQ
DF SUSPENSION DE “LOS TRABAJOS" Y LA FECHA DF RLINICIO Y TERMINACION DE 1 08 MISMOS. SIN MODIFICAR EL PLAZQ DE
EJECUCICN ESTABLECIDD [N £L CONTRATO EN ESTE SUPUESTO SOLO SERA PROCEDENTE EL PACO DF 105 GASTOS NO
RECUPERABLES POR 1 OS5 CONCEPTOS ENUNCIADGS FN LAS FRACCIONES | Il ¥ IIl DEI AR TICULO 149, DE 1 REGLAMENTO OF
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SFRVICIOS RELACIONADROS CON LAS MISMAS

Sl DURANTE LA VICENCIA DEL CONTRATO SE DAN DIVERSAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS CUYOS PLRIODOS SEAN
REDUCIDOS Y DIFICILES DE CUANTIFICAR, "LAS PARTES" PODRAN ACORDAR QUE LOS PLRIODCS SEAN AGRUPADOS Y
FORMALIZADOS MEDIANT L LA SUSCRIPCIGN DE UN SOLO CONVENIO

DECIMA NOVENA.- CONCEFTOS DE TRABAJO ADICIONALES YO NO PREVISTOS FN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATO

S| DURANTL LA EIFCUCION DE "LOS TRABAJOS' “EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR
CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRA IO, ESTE LO NOTITICARA
POR ESCRITO A “EL ITIFE", A TRAVES DE LA RESIDENCIA QUIEN RESOLVERA LO CONDUGENTE "EL CONTRATISTA" S0LO
PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUF CUENTE GON IA AUTCRIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA
RESIlJl_NClA.o SALVC QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN IAS QUE NO SLA POSIBLE FSPERAR SU
AUTORIZACION

CUANDO SEA “EL ITIFE", QUIEN REQUIFRA DE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS" O CONCEFTOS SENALADOS FN [L
PARRAFQ ANTERIOR, £STOS DEBERAN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LA BITACORA POR El RLSIDENTE.

A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS POR LOS CONCERTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO. SE DEBI RAN APLICAR 1 08
PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, FL CARGO PCR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES
CONVENIDOS EN EL CONTRATO

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" POR CANTIDADES O CONCEFTOS DE TRABAJQ
ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, O CONGEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEFRTOS DEL
CONTRATO, PODRA “EL ITIFE" AUTORIZARLOS PREVIAMENTE A LA CELEBRAGION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS
VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL FRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

PARA LA DE TERMINACION DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS DE "LOS TRABAJOS". POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO LE CONCERTOS DEL CONTRATO. “EL ITIFE" JUNTO CCON "El. CONTRATISTA". PROCEDERAN EN EL ORDEN Y
MANERA QUL DISPONE EL ARTICULO 107, DEL REGLAMENTO DE LA LLY DE OBRAS PUBLICAS Y $LRVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, TOMANDO EN GUENTA QUE CADA UNA DF LAS ALTERNATIVAS QUE PREVE ES EXCLUYENTE DE LA
ANTERIOR

VIGESIMA.. MODIFICACIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE DENTRO DEL PRESUPUESTC AUTORIZADO ¥ DURANTE LA VIGENCIA DIL PRESENTE
CONTRATO, POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLISITAS, PODRAN MODIFICARLO MEDIANTE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS,
COMO A CONTINUACION SE INDICA:

1. POR MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, QUE NC REPRESENTEN INGREMENTC ©
REDUCCION EN EL MONTO © BPLAZO N CUALQUIER MOMENTC SE PODRAN MODIFICAR |AS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO CUANDO, DERIVADO DE UN AVANCE TECNOLOGICO, DE INGENIERiA, CIENTIFICO © DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA, SE JUSTINIQUE QUE LA VARIACION DE DICHAS ESPLCIFICACIONES REPRESENTA LA OBTENCION DE MEJORES
CONDICIONES PARA £ ESTADO

2. CUANDC LAS MODIFICACIONES IMPLIQUEN AUMENTC O REDUCCION POR UNA CIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINGCO POR
CIENTO DEL IMPORTE QRIGINAL ESTABLECIOO EN ESTE CONTRATO O DEL PLAZO DF EJECUCION. N CASCS EXCEZCIONALES
Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, “EL ITIFE" A REQUERIMIFENTO DEL AREA RESPONSABLE DE IA LJECUCION DE “"LOS
TRABAJOS", § ITARA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, LA AUTCRIZACION PARA REVISAR LOS INDIRFCTOS Y EL

h ALMENTE  PACTADQOS, ¥ DFTERMINAR LA PROCEDENGIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS
ASE (QUE ESTAS SE PRESENTLN. SERA NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTINICADA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

SE INEéREM( NTE EN MAS DE UN VEINTICINGO POR CIENTO, SIN QUE SE INCREMENTE EL PLAZO DE
LMENTE PACTADO EN ZL PRESENTE CONTRATO:
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+ CUANDGC EL MONTC Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO SE REDUZCAN EN MAS DE
UN VEINTICINCO POR CIENTO

+ CUANDO EL MONTO Y EL. PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENYQ JURIDICO SE
INCREMENTEN EN MAS DE UN VEINTICINCO FOR CIENTC

3. EN LOS CASOS NO PREVISTOS EN EL NUMERAL ANTERIOR DE VARIACION DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAJE ANTES
SENALADO, NC SE REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DEBIENDO EL AREA
RESPONSABLE OE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" JUNTO CON "EL CONTRATISTA® PROCEDER A LA REVISION DE LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO Y. EN SU CASO, AL AJUSTE CORRESPONDIENTE

LA REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA SIEMPRE Y CUANDC SE ENCUENTRE WIGENTE EL
CONTRATO, CONFORME AL PROCEDIMIENTC, QUE ESTABLECE CL ARTICULC 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LAS MODIFICACIONES SE DEBERAN SUSTENTAR POR EL RESIDENTE DE OBRA, A TRAVES DE DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE
Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LOS ORIGINEN.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRAGION DE LOS CONVENIOS SE CONSIDERARAN PARTE DEL
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA "LAS PARTES" QUE LOS SUSCRIBEN

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES DEL MONTC, DESIENDO CONSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CUANDC PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTC.

TRATANDOSE DE MODIFICACIONES PCR CANTIDADES ACICIONALES, £STAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARICS
PACTADCS ORIGINALMENTE. TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTQS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE. EN AMBOS CASOS SE
TOMARA EN CUENTA LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA QUE ANTECEDE.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O PLAZO, SE CONSIDERARAN Y ADMINISTRARAN DE
MANERA INDEPENDIENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
CONTENIDOS EN ESTE INSTRUMENTO JURIDICO Y LOS EMITIDOS €N EL O LOS CONVENIOS PUEDEN INCLUIRSE POR “EL
CONTRATISTA" EN LA MISMA ESTIMACION DISTINGUIENDO LOS UNOS DE OTROS, EN CUYO CASO SE ANEXARA LA
DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO .

LAS MODIFICACIONES EN MONTO Y/IO PLAZO CONLLEVARA A “EL CONTRATISTA" A REALIZAR LA MODIFICACION
CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDC AL PORCENTAJE ESTIPULADO EN EL PUNTO NUMERO 2
DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO, LO QUE SE HARA A MAS TARDAR EN LA FECHA DE FIRMA DEL
CONVENIO RESPECTIVO,

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO, LA
SUSCRIPCIGN DE O LOS CONVENIOS SE REALIZARA DENTRO DE LOS 48 (CUARENTA Y CINCO) DiaS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA CITADA DETERMINACION, MISMOS QUE DEBERAN CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS QUE REFIERE
ARTICULO 109, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE "LOS TRABAJOS"

"EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL ITIFE" A TRAVES DE BITACORA O POR ESCRITO. LA TERMINACION TOTAL DE "LOS
TRABAJOS", PREVIO A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONVENIDO, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS GUE

LA SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LA O LAS ESTIMAGIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y
CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA

"EL ITIFE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE "LOS TRABAJOS", CUANDO A JUICIO DEL MISMO EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS E IDENTIFICABLES SUSCEFTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; PARA ELLO “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A NOTIFICAR MEDIANTE BITACORA O POR ESCRITO SU TERMINACION A “EL ITIFE” EN 15 (QUINCE]} DIAS NATURALES
DESPUES DE HABER CONCLUIDO “LOS TRABAJOS".

EN LAS RECEPCIONES DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATC, "LAS PARTES" SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 84, DE LA LEY DE OBRAS 2UBLICAS Y SERVICIOS RELACICNADCS CON LAS MISMAS Y 184, 185 Y 188, DE SU
REGLAMENTOC, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

RECIBIDA LA NOTIFICACION POR “EL ITIFE®, PROCEDERA. A TRAVES DEL RESIDENTE, DENTRO DE UN PLAZO NO MAY
(QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE RECIBAN LA NOTIFICACION, A VERIFICAR LA DA
TERMINACION DE "LOS TRABAJOS" CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL Fl ZAR
LA VERIFICACION DE "LOS TRABAJOS" ¥ ESTOS SE TIENEN POR ACEPTABLES “EL ITIFE", DEBERA REALIZAR LA REC

FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, LA QUE CONTENDRA COMG MINIMO LOS REQUS S

QU%’&\?‘STABLECE EL ARTICULC 188, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CGN
MIS! .
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51 DURANTE LA VERIFICACION DF "LOS TRABAJOS™ ENTRIGADOS, EL ITIFE™ ENCUENTRA DFEFICIENCIAS EN LA TERMINACION
DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA" SU REPARACICN, CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN
EL CONTRATO, "EL ITIFE" POR CONDUCTQ DEL RESIDENIE, TOMANDO EN CONSIDERACION LAS CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE “LOS TRABAJOS" A CORREGI?, SE PODRA CONCLDER A "EL CONTRATISTA" UNA FROKIZOGA
POR EL PERIODO QUE ACUERDE CON “EL ITIFE" PARA | A REPARACION D LAS DEFICIENCIAS, EN ESE PERIODO NO SE
APLICARAN PENAS CONVENCIONALLS, TRANSCURRIOQ EL PLAZO SIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA REZARADC "LOS
TRABAJOS", "EL ITIFE” PROCEDERA A HACFR EFECTIVAS LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR. SIN PERJUICIO DE QUF “EL
ITIFE" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATVA DE ESTE CONTRATO.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PARRAFO PRECEDENTE NC PODRAN CONSISTIR EN LA
EJECUCION IOTAL DEL CONCEPTO G CONCEPTGS DL TRABAIQ PENDILNTE DE REAL IZAR, EN ESTE CASO. NC SE FROCEDERA
A LA RECLPCION Y SE CONSIDERARA QUF LA OBRA NO FUF CONCLUIDA EN Fi PLAZO CONVENIDO

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDC EN LA FRACCION XXI DFL ARTICULO 3% DF LA LEY SOLO PODRAN SUBCONTRATAR LAS
SIGUIENTLS FARTES DE "LOS TRABAJOS":

A) CONCRETOS PREMEZCLADOS

) MAQUINARIA PESADA

C) EQUIPOS ESPECIALFS (CSCALERAS FIL £ CTRICAS. ELEVADORES)
0) LABORATORIO DE MATERIALES

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL

"LAS PARTES" CONVIENIEN EN QUE “EL ITIFE" NC ADOUI RE NINGUNA OBLIGACION DE CARAGTER LABORAL PARA CON "EL
CONTRATISTA", NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA REALIZACION DE "LOS TRABAJOS"
OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, TODA ViZ QUE DICHO PERSONAL DEFENDE EXCLUSIWVAMENTE DE “EL
CONTRATISTA",

POR LO ANTERIOR. NO SE LI CONSIDERARA A “EL ITIFE" COMO PATRON. NI AUN SUBSTITUTO, ¥ "EL CONTRATISTA"
EXPRESAMENTE LO EXIME DFE CUALQUIER RISPONSABILIDAD DI CARACTER CIWIL, FISCAL, DE SFGURIDAD SGCIAL, LABORAL
O DE OTRA ESPECIE, QUE EN SU CASO PUDIERA | LEGAR A GENERARSE.

"EL CONTRATISTA" SI OBLIGA A LIBERAR A EL ITIFE" DE CUALGUIER RI CLAMACIGN DE INDOLE LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL QUE SEA PRESENTADA POR PARTE DE SUS TRABAJADORES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSI ERENCIA DE 0f RECHOS DE COBRO

"EL CONTRATISTA" SE QOBLIGA /A NO TRANSFERIR POR NINGUN TiTULD, EN FORMA TOTAL O PARCIAL, A FAVOR DF CUALQUIER
OTRA PERSONA FISICA O MORAL. SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERWVEN DEL PRESENTE CONTRATO: A
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS Y AUTORIZADOS
PARA PAGC, DEBIENDC SOLICITAR POR £SCRITO EL CONSENTIMIENTO A TRAVES DEL “EL ITIFE”, CUANDO MENOS CON 15
DIAS NATURALES PRIVIOS A SU VENCIMIENTO, LA QUE RESOLVERA 10O PROCEDENTL EN UN TERMING DE 10 {DIEZ] DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTAGION DEL ESCRITO

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR "El. CONTRATISTA" BAJC PROTESTA DE DECIR VI RDAD, GUE NG HA CELEBRADG GON
ANTERIORIDAD OTRA CESION DF DLRECHOS O ACTO JURIDICO QUL SE TRADUZCA EN CESION A FAVOR DE TERGI ROS DE
DICHOS DERECHOS DE COBRO DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERICR DEBERA [XPRESARLC ASI Y APORTAR
TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION

LA SOLICITUD REFERIDA DE "EL CONTRATISTA" v, EN SU CASO SU APRCBACION S ENVIARA A ‘EL ITIFE”, UBICADO EN LA
DIRECCION ESTABLECIDA EN LA PRIMERA DECIARACION DEL INGISO “H® DE ESTL CONTRATG, CON UN MINIMO DI 5 {CINCO)
DIAS NATURALLS ANTERIORES A SU VENCIMIENTO, BARA SU PAGO

EN LA SOLICITUD "EL CONTRATISTA" Df BERA PROPORCIONAR LA INFORMACION DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN

PRETENDE TRANSFERIR SUS DERECHOS DE COBRO, PRESENTANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS

RANSFIERE I ACTURAR "LOS TRABAJOS" QUE SE ESTIMEN. Y DI MAS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA
O\ CUALB=RA NECESARIO PARA EFECTUAR EL PAGO CORRE SPONDIENTE

. TRANSFERENCIA DE LGS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA" SE ORIGINA UN
RETRASO §Ng AGG. NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULD 55 DE LA
BLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON | AS MISMAS.
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VIGESIMA QUINTA - TERMINACION ANT/CIPADA

“EL ITIFE" PODRA DAR POR TERMINADG ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA £L Y SIN
NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA. CUANDQ CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL EXISTAN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE "LOS TRABAJOS", Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE A ‘EL ITIFE" SE DETERMINE LA NULIDAD DE
ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO. CON MOTIVO DE A RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTGRIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SZ4 POSIBLE
OETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE 'LOS TRABAJOS" A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA
DEL PRESENTE CONTRATC. EN ESTE ULTIMO CASO “EL ITIFE" SE OBLIGA A DAR AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA"
CON 15(QUINCE) DIAS NATURALES DE ANT!CIPAGION.

COMUNICADA POR “EL ITIFE" (A TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA
POSESION DE "LOS TRABAJOS" EJECUTADCS, PARA RECIBIR Y RESGUARDAR LA INFORMAGION Y DOCUMENTACION
GENERADA, ASi COMO DEL O LOS PRODUCTO(S) QUE SE HAYAN LOGRADC REALIZAR, Y EN SU CASO, PROCEDER A
SUSPENDER "LOS TRABAJOS™ DEBIENDO REALIZARSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA Y “EL ITIFE"
LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN TERMINDS DE LO SERALADO EN EL ARTICULO 157, DEL REGLAMENTC OE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LtAS MISMAS, ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO 2UBLICO

EN ESTE SUPUESTO, ‘EL ITIFE" SE OBLIGA A FAGAR "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SENALADOS EN EL ARTICULO 152, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. QUE EN FAVOR DE "EL CONTRATISTA" PROCEDAN, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DESIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN CIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.. FINIOUITO

‘EL ITIFE" SE OBLIGA A NOTIFICAR A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION. EN LA FECHA DE RECESCION DE LA ENTREGA FISICA DE "LOS TRABAJOS", LA FECHA LUGAR Y HORA EN
QUE SE LLEVARA A CARQ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE UN PLAZC
QUE NC EXCEDERA DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO FORMAL DE RECEPCION FISICA DE -LOS
TRABAJOS" EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS QUE RESULTEN A FAVOR Y EN CONTRA DE AMBAS PARTES,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN v EL SALDO RESULTANTE

“EL ITIFE" SE OBLIGA A EXPONER EN EL FINIQUITC LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE,
EN SU CASO, SE HUBIERE HECHO ACREEDOR "EL CONTRATISTA", POR TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS
PROGRAMAS CONVENIDOS

‘EL ITIFE” HARA CONSTAR POR ESCRITO EL FINIQUITO, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN EL ARTICULO 170, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL AGTA ENTREGA
DE RECEPCION FISICA DE "LOS TRABAJOS"

EN CASC DE QUE EXISTA DESACUERDO EN EL RESULTADO DEL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA PARA SU
ELABORACION DENTRQ DEL PLAZO SENALADO. “EL ITIFE" PROCEDERA A ELABORAR EL FINIQUITC, DEBIENDC COMUNICAR SU
RESULTADOD A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

‘EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 15 {QUINCE) Diag NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHC

CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA CESTION, SE DARA POR ACEFTADD EL FINIQUITO POR
"EL CONTRATISTA

UNA VEZ ELABCRADC Y ACEPTADO EL FINIQUITO PCR AMBAS PARTES, "EL ITIFE” PROCEDERA A CUBRIR LOS SALDOS QUE. EN

SU CASO, SEAN A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" DENTRC DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
AUTORIZACION POR LA RESIDENGIA.

$! DEL FINIQUITO RESULTARA SALDO A FAVOR DE “EL ITIFE" DICHO SALDO "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE SEAN DEDUCIOC
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR FOR CONCEPTO OE TRABAJOS EJECUTADOS Y 8! NO FUERAN SUFICIENTES
ESTOS, SE SOLICITARA SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 55, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EN EL SUPUESTO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL ITIFE® PODRA HACER

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO Y HECHOS EFECTIVOS LOS SALDOS PENDIENTES ENTRE "LAS PARTES", “EL ITIFE"
PROCEDERA A LEVANTAR DE FORMA SIMULTANEA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINCUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ENTRE "LAS PARTES" LA CUAL DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS A QUE ALUDE AL ARQ'-\I'CUMA
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. " .
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE Rf SCISION ADMINISTRATIVA

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE "EL ITIFE", DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR FL ARTICULO 157, DEL REGLAMFNTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONALROS CON LAS MISMAS, PODRA LLEVAR A CABC LA Ri SCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES,
SI"EL CONTRATISTA" INCURRI. EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RESCISION:

1 SI°EL CONTRATISTA". POR CALSAS IMPUTABLES A £L. NO INICIA "LOS TRABAJOS" OBJLTO DEL CONTRATC DENTRO
DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICICS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,

2 INTERRUMPIR INJUSTIFICADAMENTE "LOS TRABAJOS" O SE NI GUE A REPARAR. © REPCNLR ALGUNA PARTE DE
ELLOS QUE HUBIERF SIDO DETECTADA COMO REFECTUOSA POR "EL ITIFE".

3. NO FJLCUTE "LOS TRABAJOS" DL CONFORMIDAD CON L0 DISPUESTO £N ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS QUL
LO INTEGRAN O SIN MOTIVO JUSTIFICADC NO AGATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE O, EN SU CASO. PCR
EL SUPERVISOR

4 NO DE CUMPLIMIENTC A LOS PROGRANAS REFERINDGS EN LA CLAUSULA TERCERA DE FSTE CONTRA| O Y BASES DF
PARTICIPACION, POR FAL TA DE MATFRIALES. TRABAJADORES O LQUIPO DE CONSTRUCCION Y. QUE A JUICIO DE 'EL
ITIFE”, EI. ATRASC PULDA OIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE "LOS TRABAJOS' EN EL PLAZO
ESTIFULADO

5 EN CASO DE QUE StA DECLARADO O SUJETD A CONCURSD MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES O FIGURA ANALOGA

6 SUBCONTRATE PARTFS DE "LOS TRABAJOS' CBJLTO DEL PRESENTE CONTRATC, SIN OBTENER (A AUTORIZACION
PREVIA POR ESCRITC DE “ELITIFE™,

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE INSTRUMENTQ JURIDICO, SIN CONTAR CON
AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE ‘EL ITIFE",

8 NO DE A “EL ITIFE" Y A LAS DF PENDENCIAS DE COBIFRNO QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES ¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION. VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAIOS.

g S| "EL CONTRATISTA" NO AMPLIA LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, EN LOS MISMOS TERMINOS Y
CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PRESEN|E CONTRATO, PARA FI CASC DE QUE SE PRETENDA CELEBRAR UN
CONVENIQ MODIFICATORIO © ADICIONAL

0. Sl EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO, TENLR UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

11.  EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALFSQUIERA BF 1AS OBLIGACIONES DFRIVADAS DE FSTE CONTRATO,
LAS LEYES. TRATADOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS QUT SEAN APLICABLES

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEQIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTI.\" SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES
INDICADAS EN LA CLAUSULA ANTFRIOR. EL PROCEDRIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA Si SUJETARA A LO SIGUIENTE,

1 EL PROCEOIMIENTO INICIARA A PARTIR DE QUE “EL ITIFE" LE NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" FOR OFICIO Ll
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIOO, SENALANDC LOS HECHOS © CIRCUNSTANCIAS QUi MOTIWARON SU
DETERMINACION DE DAR POR RI SCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE
SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y A PORTE. EN SU CASO, LAS PRUI BAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2 TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, “EL ITIFE", RESOLVERA CONSIDERANDO 1035
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIE RE HECHO VALER "EL CONTRATISTA",

3. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINOINDG EL CONTRATO POR PARTE DE “EL ITIFE" I)E.BERA SER DE3IDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO BE 108 <5 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A 1O
SENALADO EN EL NUMERAL 1 (UNO) DF STA CLAUSULA,

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDD ADMINISTRATIVAMENTE £STE CONTRATO NO PODRA SER REVOCADA O
MODIFICADA POR “EL ITIFE™.

EN EL N L PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO RESCINDIR ESTE CONTRATO. &I
REPROG RABAJOS" UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIE NTE A"EL CONTRATISTA"

UNA VEZ INOR AT - IN[CIQ DEL PROCEDIMIENTO 0Ot RESCISION, “EL ITIFE", SE ABSTENDRA, COMO MEDIDA
PRECAUTC ‘ UBRIR LOS/IMPORTFS RESULTANTES DE ‘LOS TRABAJOS" FJECUTADOS ALIN NO LIOUIDADOS, HASTA QUE
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SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO OF LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA COMUNICACION DE LA DETERMINACION DE LA RESOLUCION DE RESCISICN, A FIN DE PROCEDER A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS

EN EL FINICUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE "LOS TRABAJOS" AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN
ATRASADCS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTC POR LOS ARTICULOS 162 Y 183 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE. EN SU CASO LE HAYA ENTREGADC A "EL CONTRATISTA", ASi COMC
CONSIDERAR EN SU INTEGRACICN LA RECEFCION DE "LDS TRABAJOS' QUE HAYA “EL ITIFE" REALIZADO "EL CONTRATISTA"
HASTA LA RESCISIGN DEL CONTRATO. AS| COMO LOS EQUIPOS. MATERIALES QUE SE KUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA C SE
ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRQ DE "LOS
TRABAJOS" PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDG EN £L ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 181 DE SU REGLAMENTO

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERA INDEPENDIENTE DE LAS GARANTIAS, PENAS
CONVENCIONALES Y DEMAS CARGOS QUE DEBAN GONSIDERARSE EN LA RESCISICN ADMINISTRATIVA,

“EL ITIFE" PODRA COPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION
DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS OE L& APLICACION DE UNQ O CE CTRO

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION “EL ITIFE" PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE "LOS
TRABAJOS® EJECUTADQS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO
PROCEDERA A SUSPENDER “LOS TRABAJOS", LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, LA QUE SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE
FEDATARIC PUBLICO Y DEBERA ELABORARSE EN TERMINOS DEL ARTICULO 158, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CON EL REGISTRO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA BITACORA SE SUSPENDE TODA ANOTACION EN LA MISMA, HASTA EN
TANTO EMITA LA RESOLUCION DE RESCISION QUE PROCEDA.

"EL CONTRATISTA" SE QBLIGA A DEVOLVER A “EL ITIFE" EN UN BLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DEL INICIC_DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADD PARA LA
REALIZACION DE "LLOS TRABAJOS"

“EL iTIFE" Y "EL CONTRATISTA" PODRAN CONCILIAR DENTRO DEL FINIQUITC. LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON
EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE “LAS PARTES"

VIGESIMA NOVENA.- DEL RESIDENTE

“EL ITIFE", CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE "LOS TRABAJOS", DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE OE OBRA QUIEN
DESEMPENARA LAS FUNCIONFS FSTABLECIDAS EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 113 OE SU REGLAMENTO. Y A TRAVES DE ESTE SE DARAN AL “EL CONTRATISTA", FOR
ESCRITO. LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y
CON LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO. OROENE “EL ITIFE",

LA SUPERVISION ES EL AUXILIO TECNICO DE LA RESIDENCIA DE OBRA, CON LAS FUNCIONES QUE PARA TAL EFECTO SE
SENALAN EN EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJEGUCION DE "LOS
TRABAJOS"

'LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN EL CASC DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN
DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TECNICOS O ADMINISTRATIVOS, ESTAS DEBERAN REGISTRARSE E INFORMARSE
PCR "LAS PARTES" MEDIANTE NOTA EN LA BITACORA. ACORDANDC QUE RESOLVERAN LA DISCREPANGIA EN UN FLAZO NC
MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCION Y LAS
ACCIONES A IMPLEMENTAR. DE IGUAL FORMA SE ASENTARAN POR "LAS PARTES™ EN LA BITACORA.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASI DE EXISTIR ALGUNA OISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIOO DEL GLAUSU O DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEX0OS PREVALECERA LO SENALADC EN EL CLAUSULADO. —<N
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TRIGESIMA PRIMERA - LEGISLACION ARLICABLE

'LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJI TARSE ESTRICTAMINTE FARA EL CUMPLIMIENTS 3t | PRESENTE CONTRATO, A TODAS ¥
CADA UNA DL LAS CLAUSULAS DEL MISMO, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN (A LLY DE OBRAS PUBLICAS Y SFRVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SU REGLAMENTO, Y SUPLETORIAMENTE AL COUIGO CIVIL FEDFRAL, A LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTC ADMINISTRATIVO. Al CODIGO FEDERAlL UL PROCEDIMIENTOS G FS ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS
APLICABLES.

TRIGESIMA SEGUNDA  JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPLTENTES

PARA LA INTERPRLTACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESFNTE CONTRAIC ASI COMO PARA TODC AQUELIC QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESIIPULADO FN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
IRIBUNALES DE LA CIUDAD DI TLAXCALA, TLAX . POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRLSAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCICN QUE PUDIERA CORRESPONDERLFE POR RAZON DE SU DOMICHIQ PRESENTE C FUTURO © POR
CUALQUILR OTRA CAUSA

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESI NTE
CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESION DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE
ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO. ERROR. MALA FI, NI OTROS YICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS
SUS PARTES, EN 2 {DOS) TANTOS, EN | A CIUDAD DE TI AXGALA, TLAX . A VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS
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