



ACTA DE FALLO

CONCURSO: CNET-TLAX-004-2013

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CODIGO	NOMBRE	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION
PMS-011-2012	COBAT INNONIMADO	COLEGIO DE BACHILLERES	EDIFICIO "C" DOS AULAS 2.5 E.E. C/U ESTRUCTURA U-10 AISLADA, EDIFICIO "D" SANITARIOS 2 E.E. ESTRUCTURA U-10 AISLADA, EDIFICIO "G" TALLER OPERADOR PAQUETES DE COMPUTO 4 E.E. ESTRUCTURA U-10 AISLADA Y OBRA EXTERIOR	TIZATLÁN, TLAXCALA DE XICOTÉNCATL, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2013, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CELEBRADO EL DÍA 10 DE JULIO DE 2013.

LA C. MARÍA ESTHER SOLANO CERVÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL CONCURSO ANTES MENCIONADO. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA ARTÍCULO 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA





CONCURSO: CNET-TLAX-004-2013

FT-CP-15-00

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

➤ **GRUPO CONSTRUCTOR ATLIHUETZIA S.A. DE C.V.**

EN EL DOCUMENTO PE-8 NO CONSIDERA EL PORCENTAJE DE DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR PARA LA S.F.P., NO ACATANDO EL PUNTO No. 7 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y SE CONTRADICE RESPECTO AL ANEXO AL-5 EN EL QUE MANIFIESTA QUE SI LO CONSIDERARA, INCUMPLIENDO CONFORME AL INCISO VIII-3), PUNTO 11, 19 Y 34, DE LAS BASES DE LICITACION.

EN EL DOCUMENTO PE-16 NO INDICA EL IMPORTE CON LETRA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS, INCUMPLIENDO Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL INCISO VIII.3), PUNTO 2 y 3, DE LAS BASES DE LICITACION.

➤ **HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**

EN LOS DOCUMENTOS PE-5, PE-6, PE-7 Y PE-8, INDICA LA FECHA DE 9 DE JULIO DE 2013 Y DEBE SER 10 DE JULIO DE 2013, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 1 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, INCUMPLIENDO Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL INCISO VIII-3), PUNTO 3, 19 Y 25 DE LAS BASES DE LICITACION.

➤ **ROSA MARIA LOPEZ DIAZ**

EN EL DOCUMENTO AL-5 EN SU CONTENIDO NO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA DE ACUERDO SOBRE LAS DEDUCCIONES DEL 2 AL MILLAR Y 5 AL MILLAR, DE LA CAMARA Y S.F.P., QUE ES REQUERIDO EN LAS BASES; EN DICHO DOCUMENTO HACE MENCION DE SUPUESTOS DIFERENTES A LO SOLICITADO, POR LO QUE NO EXISTE CONGRUENCIA, INCUMPLIENDO AL PUNTO NO. 7 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3), PUNTO 19 Y 25.

EN EL DOCUMENTO PE-1 (RESPONSIVA DEL D.R.O.) PRESENTA AL ARO. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN COMO "DIRECTOR GENERAL DE EL INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA", DATO QUE NO CORRESPONDE A ESTA LICITACION, INCUMPLIENDO Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL INCISO VIII-3), PUNTO 3, 19 Y 23 DE LAS BASES DE LICITACION.





CONCURSO: CNET-TLAX-004-2013

FT-CP-15-00

EN EL DOCUMENTO PE-11 INDICA FECHA DE APERTURA EL 10 DE JULIO DE 2012 SIENDO 2013 Y ADEMAS SU CALENDARIO ES DE 19 SEMANAS, EXCEDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN REQUERIDO. DEBIENDO SER 18 SEMANAS, REBASANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN conforme al PUNTO No. 12 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, INCUMPLIENDO Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL INCISO VIII-3), PUNTO 3, 19 Y 25 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

➤ **GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**

EN LOS DOCUMENTOS CARTA PODER Y AL-1 INDICA CNET-TLAX-03-2013, DEBIENDO SER CNET-TLAX-04-2013, INCUMPLIENDO y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3, PUNTO 23 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PE-1, INDICA EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA SIN I.V.A., SIENDO INCORRECTO. EL IMPORTE REQUERIDO CONFORME A LAS BASES DEBE INCLUIR EL I.V.A., INCUMPLIENDO ASÍ A LO REQUERIDO Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3, PUNTO 3 Y 28 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

➤ **DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS NAVARRO S.A. DE C.V.**

EN EL DOCUMENTO PT-2, INCUMPLE AL NO FIRMAR LOS PLANOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL PUNTO NO.9 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3, PUNTO 25 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN LOS DOCUMENTOS PT-6, PT-10 Y PE-9, NO DESCRIBEN CORRECTAMENTE LOS TÍTULOS CONFORME A LO REQUERIDO EN LAS BASES CORRESPONDIENTES, INTERCAMBIANDO ENTRE ESTOS DOCUMENTOS LOS QUE LE CORRESPONDEN A CADA UNO, SIENDO LA INFORMACIÓN INCONGRUENTE Y CAUSA SUFICIENTE PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII 3, PUNTO 19 Y 23 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PE-1, NO PRESENTA RESPONSIVA DEL D.R.O., SOLICITADO EN DICHO DOCUMENTO y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII 3, PUNTO 2 y 3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

[Handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page]





CONCURSO: CNET-TLAX-004-2013

FT-CP-15-00

EL DOCUMENTO PE-10. PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA. LOS PRESENTA POR CONCEPTO, INCUMPLIENDO Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3. PUNTO 28 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

> **EDUARDO PAREDES GONZALEZ**

EN EL DOCUMENTO AL-4 CARTA PODER. INDICA FECHA DE 11 DE JULIO 2013. INCUMPLIENDO EL PUNTO No.1 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3. PUNTO 3 Y 25 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN LOS DOCUMENTOS PT-3, PT-4, PT-12 Y PT-13 PRESENTA FECHA DE APERTURA 10 DE JUNIO DE 2013. SIENDO EL MES INCORRECTO Y DEBE DECIR "10 DE JULIO DE 2013". CONFORME AL PUNTO NÚMERO 1 Y 9 DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. INCUMPLIENDO A LO SEÑALADO EN EL MISMO Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3. PUNTO 3, 23 Y 25 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

> **ERCA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.**

EN DOCUMENTO ANEXO AL-4. LA INFORMACION QUE ACREDITA AL LICITANTE NO PRESENTA LAS COPIAS DE LAS DECLARACIONES PARCIALES DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, DECLARACIONES DE ISR, IETU E IVA DE 2012, COMO SE ESPECIFICA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. INCUMPLE CON LO REQUERIDO Y ES CAUSA PARA DESECHAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3) PUNTOS 2 Y 3.

EN EL DOCUMENTO PE-1 Y PE-16 EL IMPORTE QUE PRESENTA NO INCLUYE I.V.A., SIENDO INCORRECTO EL IMPORTE REQUERIDO CONFORME A LAS BASES DEBE INCLUIR EL I.V.A., INCUMPLIENDO ASÍ A LO REQUERIDO Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3. PUNTO 3 Y 28 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

> **ETSA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.**

EN DOCUMENTO ANEXO AL-4. DONDE SE SOLICITA LA INFORMACIÓN LEGAL DEL LICITANTE EL NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE SE PRESENTA NO CONCORDA CON NINGUNA DE LAS ACTAS QUE SE PRESENTAN. INCUMPLE ASÍ

(Handwritten signatures and scribbles)





CONCURSO: CNET-TLAX-004-2013

FT-CP-15-00

CON LO REQUERIDO Y ES CAUSA SUFICIENTE PARA DESECHAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3) PUNTO 2, 19, 22 Y 23.

OPERADORA Y CONSTRUCTORA ROKA S. A. DE C. V.

EN DOCUMENTO ANEXO AL-4, EN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA AL LICITANTE, NO PRESENTA LAS DECLARACIONES DEL ISR. IVA E IETU PARCIALES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 Y DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013. ASI COMO TAMPOCO PRESENTA LAS DECLARACIONES PARCIALES DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO A MAYO DE 2013. INCUMPLE EN EL APARTADO VIII.3), PUNTOS 2 Y 22.

EN EL DOCUMENTO PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PE-10, PE-11, PE-12 Y PE-13, MANIFIESTA LA CALENDARIZACIÓN POR QUINGENAS Y NO POR SEMANAS, COMO SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. INCUMPLE Y ES CAUSA PARA DESECHAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3), PUNTO 3 Y 28.

EN EL DOCUMENTO PE-1 EL IMPORTE QUE SE PRESENTA NO INCLUYE IVA SIN EMBARGO EN LAS BASES DE LICITACIÓN SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESENTAR CON IVA., INCUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES Y ES CAUSA PARA DESECHAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3), PUNTOS 3 Y 28.

EN EL DOCUMENTO PE-16 NO EXPRESA EL IMPORTE CON LETRA COMO LO ESPECIFICA EN EL FORMATO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. INCUMPLE Y ES CAUSA PARA DESECHAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 22 Y 28.

> **CONSTRUCCIONES SUROMA S. A. DE C. V.**

EN EL DOCUMENTO PT-11, PE-13 Y PE-14 MANIFIESTA QUE LA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL 29 DE JULIO Y LA FECHA DE TERMINO EL 30 DE NOVIEMBRE. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSTA DE 18 SEMANAS. SIN EMBARGO: SU CALENDARIZACIÓN SOLO LA REALIZA DE 17 SEMANAS, POR LO QUE ES INCONGRUENTE INCUMPLE Y ES CAUSA PARA DESECHAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3), PUNTO 20 Y 34.

> **HUGO LOPEZ MUÑOZ**

EN EL DOCUMENTO PE- 17 GARANTIA DE SERIEDAD, EL CHEQUE QUE PRESENTA NO VIENE CRUZADO CONFORME SE ESPECIFICA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. INCUMPLE A LO SOLICITADO Y ES CAUSA SUFICIENTE PARA DESECHAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3), PUNTO 2, 3, 22 Y 28.

> **CONSTRUCCIONES CIVILES Y AGRICOLAS S. A. DE C. V.**

EN ANEXO AL-4 INFORMACIÓN QUE ACREDITE AL LICITANTE, EN EL PUNTO ALTA Y CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDO, REGISTRO PATRONAL DEL IMSS Y REGISTRO DEL INFONAVIT, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADAS, SOLO PRESENTA ANTEFIRMA, SIN EMBARGO: DE CONFORMIDAD EN EL PUNTO 9 DE ACTA DE LECTURA DE ACLARACIONES MENCIONA: QUE "EL CONCURSO DEBERA PRESENTARSE FIRMADO Y QUE SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SI SOLO LE PONEN ANTEFIRMA" Y EL ANEXO EN COMENTO CUENTA CON 8 PAGINAS QUE SOLO





TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2016

REPUBLICA NACIONAL LO-011NDE999-M2-2013



CONCURSO: CNET-TLAX-004-2013

FT-CP-15-00

CONTIENEN ANTEFIRMA INCUMPLIENDO Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN EPEGO AL APARTADO VIII.3. PUNTO 2, 3 Y 25

EN DOCUMENTO PE-11 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. NO ESTA ORDENADA LA MAQUINARIA PROGRESIVAMENTE COMO LO INDICA EL PT-11 INCUMPLIENDO Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN EPEGO AL APARTADO VIII.3 PUNTO 2 Y 28.

➤ 2M ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

NO ENTREGA LA PROPUESTA EN MEMORIA USB. INCUMPLIENDO AL PUNTO 8 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y SIENDO CAUSA PARA DESCALIFICAR SU PROPUESTA EN APEGO AL APARTADO VIII.3 PUNTO 2 Y 25.

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	HERNÁNDEZ CRUZ MARIBEL	\$3,119,370.95
2	ING. DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO	\$3,303,918.69

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA MARIBEL HERNANDEZ CRUZ DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 3,119,370.95 (TRES MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS 95/MN) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 125 (CIENTO VEINTICINCO) DIAS CALENDARIO. EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER



Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
 Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111
 tlaxcala@iife.gov.mx



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2014

REPUBLICA NACIONAL LD-011MDE999-N2-2013



CONCURSO: CNET-TLAX-004-2013

FT-CP-15-00

PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 23 DE JULIO DE 2013 A LAS 15:30 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2013 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

~~POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO~~

FIRMA

C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
DIRECTOR GENERAL ITIFE

C. MARÍA ESTHER SOLANO CERVÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. FERNANDO SERRANO CABRERA
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA

C. HUGO RENE TENOLTZIN GARRETO
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTATAL



**Desarrollo
para Todos**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx



TLAXCALA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
2011-2014

REPUBLICA NACIONAL LO-011MDE999-N2-2013



CONCURSO: CNET-TLAX-004-2013

FT-CP-15-00

C. TOMÁS MUNIYE OSORNO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

C. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ
AUDITOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR ATLIHUETZIA S.A. DE C.V.	
2	HUGO LÓPEZ MUÑOZ	
3	HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	
4	ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
5	MARIBEL HERNÁNDEZ CRUZ	
6	ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
7	CONSTRUCCIONES CIVILES Y AGRÍCOLAS S.A. DE C.V.	
8	DEMETRIO GUTIÉRREZ DIEGO	
9	CIR-INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	



**Desarrollo
para Todos**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REPUBLICA NACIONAL LO-011MDE999-N2-2013



CONCURSO: CNET-TLAX-004-2013

FT-CP-15-00

10	2M ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	
11	ROSA MARÍA LÓPEZ DÍAZ	
12	EDUARDO PAREDES GONZÁLEZ	
13	CONSTRUCCIONES SUROMA S.A. DE C.V.	
14	OPERADORA Y CONSTRUCTORA ROKA S.A. DE C.V.	



**Desarrollo
para Todos**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx