



**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO FEDERAL REPÚBLICA NACIONAL LO-011MDE999-N3-2013



CONCURSO: CNET-TLAX-005-2013

FT-GP-15-00

# ACTA DE FALLO

**CONCURSO: CNET-TLAX-005-2013**

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

CODIGO	NOMBRE	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
PMS-011-2012	COBAT INNOMINADO	COLEGIO DE BACHILLERES	EDIFICIO "C" TRES AULAS 2.5 E.E. C/U ESTRUCTURA U1-C AISLADA, EDIFICIO "D" SANITARIOS 2 E.E. ESTRUCTURA U1-C AISLADA, EDIFICIO "G" TALLER OPERADOR PAQUETES DE COMPUTO 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	SAN NICOLÁS, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2013, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CELEBRADO EL DÍA 10 DE JULIO DE 2013.

LA C. **MARÍA ESTHER SOLANO CERVÓN**, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL CONCURSO ANTES MENCIONADO. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE LLEVO A CABO CONFORME



Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000  
 Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext 111  
 tlaxcala@itife.gob.mx



**CONCURSO: CNET-TLAX-005-2013**

**FT-CP-15-00**

A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA ARTÍCULO 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES. SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

**CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.**

EN EL DOCUMENTO PT-11 Y PE-14 LA CALENDARIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS LA PRESENTA, MENSUALMENTE, DEBIENDO EMPLEAR LA ESCALA DE SEMANAS. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 28 Y 34.

EN LE DOCUMENTO PE-3 NO INTEGRA LOS ANALISIS DE AUXILIARES BASICOS. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 2,3 Y 22.

**CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC S.A. DE C.V.**

EN EL DOCUMENTO AL-5 NO HACE MENCIÓN QUE ESTA DE ACUERDO CON LA RETENCIÓN DEL 0.05 AL MILLAR PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOLO HACE MENCIÓN DEL 0.02 AL MILLAR PARA LA C.M.I.C. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3 Y 34.

EN EL DOCUMENTO PE-9 EN LA REVOLVEDORA CAP 1 SACO DE 8HP, Y EN EL VIBRADOR CHICOTE DE 3 HP DE CAPACIDAD Y MANGUERA DE ALCANCE HASTA 6 METROS CON UN DIAMETRO DE 1 3/4" NO INDICA CONSUMOS EN ESTE CASO LA GASOLINA (TIPO DE COMBUSTIBLE ) INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3 Y 34.

**PELCASTRE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.**

EN EL DOCUMENTO PT-6 DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN INDICA PT 5 LISTADO DE COSTO/DIA DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES SIN IVA, INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 19, 28, 34.

EN EL DOCUMENTO PT-9 NO INDICA LA CANTIDAD DE MAQUINARIA Y SI LA MAQUINARIA ES PROPIA O RENTADA, LA DIRECCIÓN FÍSICA (DIRECCIÓN), VIDA ÚTIL Y RENDIMIENTO POR DÍA, INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 22, 28 Y 34.

EN EL DOCUMENTO PE-4 NO INDICA EL IMPUESTO SOBRE NOMINA, INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 33 Y 34.

**ARQ. ROSA MARIA LOPEZ**





**CONCURSO: CNET-TLAX-005-2013**

**FT-GP-15-00**

EN EL DOCUMENTO AL 5 NO HACE MENCIÓN QUE ESTA DE ACUERDO CON LA RETENCIÓN DE 0.02 AL MILLAR PARA LA C.M.I.C. DELEGACIÓN TLAXCALA Y 0.05 AL MILLAR PARA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VII.3) PUNTO 3 Y 34.

EN EL DOCUMENTO PT-1 NO VIENE FIRMADO EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, INCUMPLIENDO EN EL PUNTO 9 DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA Y EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 25.

EN EL DOCUMENTO PT-5, PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11 NO INDICA LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA OBRA MENCIONA "EDIFICIO "C" TRES AULAS 2.5 E.E. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "G" TALLER OPERADOR PAQUETES DE COMPUTO 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR. DEBIENDO SER EDIFICIO "C" TRES AULAS 2.5 E.E. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "D" SANITARIOS 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "G" TALLER APERADOR PAQUETES DE COMPUTO 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIO. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 23.

EN EL DOCUMENTO PT-13 INDICA 11 DE JUNIO DE 2013 DEBIENDO SER 11 DE JULIO DE 2013, COMO SE ESTABLECE EN EL PUNTO 1 DE LA JUNTA ACLARATORIA. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3 Y 25.

**HUGO LOPEZ MUÑOZ**

EN EL DOCUMENTO PT-5 INDICA MAQUINARIA O EQUIPO DEBIENDO SER MATERIALES, ASI COMO INDICA RENTA HORARIA DEBIENDO SER COSTOS UNITARIOS (SIN IVA). INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 19, 28 Y 34.

EN EL DOCUMENTO PT-6 INDICA PT-5 DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES DEBIENDO SER PT-6 DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 19, 28 Y 34.

EN LE DOCUMENTO PE-3 NO INTEGRA LOS ANALISIS DE AUXILIARES BASICOS (CIMBRAS, CONCRETOS, MORTEROS). INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3 PUNTO 3 Y 22.

**EDUARDO PEREDES GONZALEZ**

EN EL DOCUMENTO AL-2 INDICA "DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRAME EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS" DEBIENDO SER DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRAME EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 Y 78 DE LA LEY DE AOBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 19, 28 Y 34.

EN EL DOCUMENTO PT-2 NO VIENE FIRMADA LA COPIA DE RECIBO DEL PAGO DEL LIBRO 3 Y DEL CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS COMO SE

*(Sección de firmas manuscritas)*



**Desarrollo para Todos**





**CONCURSO: CNET-TLAX-005-2013**

**FT-CP-15-00**

EN EL DOCUMENTO PE-11 NO INDICA EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDE A CADA MAQUINARIA, INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 28 Y 34

**CONSTRUCCIONES VASICO S.A. DE C.V.**

EN EL DOCUMENTO PT-9 Y PT 11 NO INDICA LA FECHA 11 DE JULIO DE 2013 COMO SE ESTABLECE EN EL PUNTO 1 DE LA JUNTA ACLARATORIA, INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3 Y 25.

EN EL DOCUMENTO PT-12 INDICA LA FECHA 10 DE JULIO DE 2013 Y EN EL DOCUMENTO PT-13 INDICA 3 DE MAYO DE 2013 DEBIENDO SER 11 DE JULIO DE 2013 COMO SE ESTABLECE EN EL PUNTO 1 DE LA JUNTA ACLARATORIA, INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3 Y 25.

**OPERADORA Y CONSTRUCTORA ROKA S.A. DE C.V.**

EN LA CARTA PODER EN EL APARTADO DE ACEPTO EL PODER IC. ALONSO XOCO SOLIS) FALTA INDICAR SU RFC Y TELEFONO, EN EL APARTADO DE OTORGANTE (ING. JUAN MANUEL TERAN VARGAS) FALTA INDICAR NUMERO TELEFONICO Y EN EL APARTADO DE LOS 2 TESTIGOS FALTA INDICAR RFC Y TELEFONO. INCUMPLIENDO EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 22, 28 Y 34.

EN EL ANEXO AL-5 NO INGRESA OFICIO DE RETENCIÓN DEL 0.02 AL MILLAR PARA LA C.M.I.C DELEGACIÓN TLAXCALA Y 0.05 AL MILLAR PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN SU LUGAR INGRESA MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 22 Y 34.

EN EL DOCUMENTO PT-9 NO INDICA CANTIDAD DE MAQUINARIA, SI ES PROPIA U OTROS, RENDIMIENTO POR DIA, UBICACIÓN FISICA Y VIDA UTIL, INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 22, 28 Y 34.

**CONSTRUCCIONES SUROMA S.A. DE C.V.**

EN LA INFORMACIÓN LEGAL DEL LICITANTE INDICA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013 DEBIENDO SER 11 DE JULIO DE 2013 COMO SE ESTABLECE EN EL PUNTO 1 DE LA JUNTA ACLARATORIA, INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3 Y 25.

EN EL DOCUMENTO PT-11 PRESENTA FECHA DE INICIO 29 DE JULIO DE 2013 Y FECHA DE TERMINO 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 CORRESPONDIENDO A 18 SEMANAS Y EN SU CALENDARIZACIÓN PRESENTA 17 SEMANAS, INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3, 20 Y 34.

**EISEN MEXICANA S.A. DE C.V.**



**Desarrollo  
para Todos**



**TLAXCALA**

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
1811-1816

SECRETARÍA DE ECONOMÍA PÚBLICA NACIONAL LO-011MDE999-N3-201



CONCURSO: CNET-TLAX-005-2013

FT-CP-15-00

EN EL DOCUMENTO PT-11 Y PE-14 LA CANTIDAD DE PERSONAS TECNICO ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS QUE PRESENTA ES INCONGRUENTE, INDICA 125 DIRECTOR GENERAL, 125 CONTADOR, 125 SECRETARIA ADMINISTRACIÓN, 125 PERSONAL LIMPIEZA, 125 SUPERINTENDENTE DE OBRA. INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3) PUNTO 3 Y 34.

**OCTAVIO SANCHEZ TESIS**

EN EL DOCUMENTO PE-7 MANEJA UNA TASA DE INTERÉS DEL 3.08% NO EXISTIENDO CONGRUENCIA CON EL DOCUMENTO PE-9, DONDE INDICA UNA TASA DE INTERÉS DEL 3.77% EN TODAS LA MÁQUINARIAS INCUMPLIENDO EN EL APARTADO VIII.3 PUNTO 3 Y 34 DE LAS BASES DE LICITACIÓN

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL COM I.V.A
1	DENETRIO GUTIERREZ DIEGO	\$ 3,493,396.26
2	CONSTRUCTORA LUMBRI S.A. DE C.V.	\$ 3,739,554.21

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA DENETRIO GUTIERREZ DIEGO DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 3,493,396.26 ( TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 26/MN) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 125 (CIENTO VEINTICINCO) DIAS CALENDARIO. EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE.



**Desarrollo  
para Todos**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000  
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111  
tlaxcala@itife.gob.mx



**TLAXCALA**

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
2011 - 2016

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-011MDE999-N3-2011



CONCURSO: CNET-TLAX-005-2013

FT-CP-15-00

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 23 DE JULIO DE 2013 A LAS 16:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2013 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

**POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

**FIRMA**

G. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL ANUACTZIN  
DIRECTOR GENERAL ITIFE

-----

G. MARÍA ESTHER SOLANO CERVÓN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS  
Y PRESUPUESTOS.

-----

G. FERNANDO SERRANO CABRERA  
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA

-----

G. HUGO RENÉ TEMOLTZINCARRETO  
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
ESTATAL

-----

G. TOMÁS MUNIVE OSORNO  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y  
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

-----



**Desarrollo  
para Todos**



**TLAXCALA**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2011 - 2016

REPÚBLICA NACIONAL LO-011MDE999-N3-201



CONCURSO: CNET-TLAX-005-2013

FT-CP-15-00

C. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ  
AUDITOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

**CONTRATISTAS PARTICIPANTES**

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE
1	HUGO LÓPEZ MUÑOZ	
2	CONSTRUCCIÓN PROYECTO Y MANTENIMIENTO MOREA S.A. DE C.V.	
3	ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
4	CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC S.A. DE C.V.	
5	CONSTRUCTORA LUNBRI S.A. DE C.V.	
6	CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.	
7	CONSTRUCCIONES SUROMA S.A. DE C.V.	
8	ISRAEL DIAZ GONZALEZ	
9	DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO	
10	CONSTRUCCIONES PROSA S.A. DE C.V.	
11	OPERADORA Y CONSTRUCTORA ROKA S.A. DE C.V.	



**Desarrollo para Todos**

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000  
Tel. 01 246 48 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111

tlaxcala@itife.gob.mx





**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
2011-2016

REPUBLICA NACIONAL LO-011MDE999-N3-2011



CONCURSO: CNET-TLAX-005-2013

FT-GP-15-00

12	EDUARDO PAREDES GONZALEZ	
13	ROSA MARIA LÓPEZ DÍAZ	
14	CONSTRUCCIONES CIVILES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	
15	EISEN MEXICANA S.A. DE C.V.	
16	OCTAVIO SANCHEZ TESIS	
17	CONSTRUCCIONES VASICO S.A. DE C.V.	
18	PELCASTRE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	

*(Handwritten signatures and scribbles)*



Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000  
Tel. 01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111

tlaxcala@itife.gob.mx

MESC/ass  
Página 9 de 9