



**TLAXCALA**



Gobierno del Estado de Tlaxcala  
2011-2016



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

No.: CNET-TLAX-IR-COB-035-2014

# ACTA DE FALLO

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA No. CNET-TLAX-IR-COB-035-2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:

No.	CODIGO	NOMBRE	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	REM-PROGMS-07-2014	COBACH PLANTEL 07	MEDIA SUPERIOR	EDIFICIO " A " MODULO PARA PREFERCTURA 1 EE. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO " H " DESAYUNADOR- COOPERATIVA- BODEGA 4 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA EDIFICIO " I " AULA PARA TUTORIAS 3 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO, TLAXCALA
2	REM-PROGMS-14-2014	COBACH PLANTEL 13	MEDIA SUPERIOR	OBRA: REM-PROGMS-14-2014. EDIFICIO " A " CONSTRUCCION DE PREFERCTURA ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA.	XOLALPA, PAPANOTLA DE XICOHTECATL, TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2014, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICA - ECONOMICA CELEBRADO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION Y EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TECNICO - ECONOMICOS, SE OBTIENEN LOS RESULTADOS QUE ACONTINUACION SE INDICAN:

4 JESÚS RAÚL SALAZAR GUTIERREZ

EN EL DOCUMENTO "AL" DOCUMENTACIÓN LEGAL, NO PRESENTA COPIA DE LAS DECLARACIONES DEL ISR E IVA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. INCUMPLIENDO EN LA CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.



FT-CP-15-00  
1 de 4  
MESC/FSC



**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
2011-2016

CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: CNET-TLAX-IR-COB-035-2014



LA EMPRESA ANTES MENCIONADA INCURRE EN INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION, MOTIVO POR LO CUAL QUEDA DESCALIFICA.

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS:

**EMPRESA:**

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA
1	ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 2, 317, 327.50
2	MEHRA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$ 2, 389, 010.35

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA **ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 2, 317, 327.50 (DOS MILLONES TRESCIENTOS DIESISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 92 (NOVENTE Y DOS) DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA -ECONOMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE.

LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DIA **18 DE NOVIEMBRE 2014** A LAS **10:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DIA **24 DE NOVIEMBRE 2014** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **23 DE FEBRERO DE 2015.**

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON



**Desarrollo para Todos**

FT-CP-15-00  
2 de 4  
MESC/FSC



**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

ACTIVACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: CNET-TLAX-IR-COB-035-2014



**POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

**FIRMAS**

**C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN.  
DIRECTOR GENERAL**

-----

**C. MARIA ESTHER SOLANO CERVÓN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS  
Y PRESUPUESTOS.**

-----

**C.GAVIRIA HERNANDEZ MORALES  
JEFE DE OFICINA JURÍDICA**

-----

**C. HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO  
CONTRALOR DEL EJECUTIVO**

-----  
Ing. Jenison Vázquez

**C. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ  
AUDITOR DEL ÓRGANO DE  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.**

-----

**C. BENITO ISLAS RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION  
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.**

-----

**C. DOCTORA JOSEFINA ESPINOZA CUELLAR  
DIRECTORA GENERAL DE COBAT  
TLAXCALA, TLAX.**

-----

**C. PROFESOR JOSÉ CARLOS HERNANDEZ JUÁREZ  
COORDINADOR DE PATRIMONIO E  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBAT.**

-----



**Desarrollo  
para Todos**

FT-CP-15-00  
3 de 4  
MESC/FSC



**TLAXCALA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
2011 - 2016



No.: CNET-TLAX-IR-COB-035-2014

C. BIOL. JOSÉ ALBERTO ROSETE CARRERA  
COORDINADOR SECTORIAL ZONA III  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA. \_\_\_\_\_

C. LIC. ANTONIO AURELIO ROCHA COTO  
CORDINADOR SECTORIA ZONA IV  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA. \_\_\_\_\_

C. MTRO. ROMAN JUSTINO MALDONADO CUAHQENTZI  
DIRECTOR DEL PLANTEL 07 BUENAVISTA  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA. \_\_\_\_\_

**CONTRATISTAS PARTICIPANTES**

NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE
1	JESÚS RAÚL SALAZAR GUTIERREZ	
2	ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
3	MEHRA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	



FT-CP-15-00  
4 de 4  
MESC/FSC