



TLAXCALA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
2011-2016



No.: CNET-TLAX-IR-COB-036-2014

ACTA DE FALLO

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA No. CNET-TLAX-IR-COB-036-2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:

No.	CODIGO	NOMBRE	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	REM-PROGMS-10-2014	COBACH PLANTEL 23	MEDIA SUPERIOR	OBRA: REM-PROGMS-10-2014. EDIFICIO " E " PB: DOS AULAS 2.5 EE. C/U + ESCALERA 1 EE. P.A. DOS AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	SAN NICOLÁS, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 10:30 HORAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2014, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICA - ECONOMICA CELEBRADO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION Y EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TECNICO - ECONOMICOS, SE OBTIENEN LOS RESULTADOS QUE ACONTINUACION SE INDICAN:

4. CONSTRUCCIONES COSATLA, S.A DE C.V.

EN EL DOCUMENTO "PT-5" PRESENTA UN PRECIO DE GASOLINA DE \$ 11.31 DEBIENDO SER \$ 11.40 Y UN PRECIO DE DISEL DE \$ 11.82 DEBIENDO SER \$ 11.92. INCUMPLIENDO EN LA CLAUSULA VIII, APARTADO VIII.3) PUNTO 9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.



FT-CP-15-00
1 de 4
MESCFSC

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx



TLAXCALA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
2011-2016



No.: CNET-TLAX-IR-COB-036-2014

LA EMPRESA ANTES MENCIONADA INCURRE EN INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION, MOTIVO POR LO CUAL QUEDA DESCALIFICA.

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS:

EMPRESA:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA
1	ESTEBAN MENDIETA ARENAS	\$ 2,054,293.95
2	CONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO HERO S.A. DE C.V.	\$ 2,060,249.13

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA ESTEBAN MENDIETA ARENAS DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 2,054,293.95 (DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA - ECONOMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE.

LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS 10:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 Y SU TERMINACIÓN EL DIA 23 DE MARZO DE 2015.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMAS



FT-CP-15-00
2 de 4
MESC/FSC

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
tlaxcala@itife.gob.mx



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
2011-2016



No.: CNET-TLAX-IR-COB-036-2014

C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN.
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ESTHER SOLANO CERVÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

[Handwritten signature]

C. GAVIRIA HERNANDEZ MORALES
JEFE DE OFICINA JURÍDICA

C. HUGO RENE TEMOLTZIN CARRETO
CONTRALOR DEL EJECUTIVO

[Handwritten signature]
Ing. Jenissa Viquez Pérez

C. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ
AUDITOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. BENITO ISLAS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

C. DOCTORA JOSEFINA ESPINOZA CUELLAR
DIRECTORA GENERAL DE COBAT
TLAXCALA, TLAX.

C. PROFESOR JOSÉ CARLOS HERNANDEZ JUÁREZ
COORDINADOR DE PATRIMONIO E
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBAT.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Desarrollo
para Todos**

FT-CP-15-00
3 de 4
MESC/FSC

[Handwritten signature]



TLAXCALA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
2011-2016



No.: CNET-TLAX-IR-COB-036-2014

C. LIC. ANTONIO AURELIO ROCHA COTO
COORDINADOR SECTORIA ZONA V
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE
1	ESTEBAN MENDIETA ARENAS	
2	CONSTRUCCIONES COSATLA, S.A DE C.V.	
3	CONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO HERO S.A. DE C.V.	



FT-CP-15-00
4 de 4
MESC/FSC