



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-016-2023

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-016-2023

OBRAS:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	EAC-043-2023	29DPT00020	MEDIO SUPERIOR	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 2 (PLANTEL ZACUALPAN)	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "G", LETRERO PERMANENTE.	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 13:45 HORAS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTE CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA CELEBRADO EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023.

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y EL PRESUPUESTO BASE DEL INSTITUTO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NUMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA
1	INGENIERÍA APLICADA DAV S.A. DE C.V.	\$ 1,643,444.71

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES, EL FALLO INAPELABLE POR LO QUE SE DECLARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE

FT-CP-15-00
1 de 3
RAP/ass



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: CNET-TLAX-AD-EAC-016-2023

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA, INGENIERÍA APLICADA DAV S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,643,444.71 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 56 (CINCUENTA Y SEIS) DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA -ECONOMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 18:30 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. CITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2023 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2023.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE OBRA PROVIENEN DEL POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2022.

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2023 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, SE FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON.

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMAS

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

C. LIC. ROGELIO ALVAREZ PADILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA







FT-CP-15-00
2 de 3
RAP/ass



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-016-2023

C. LIC. ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
DIRECTORA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TLAXCALA, TLAX.

C. MTRO. DARWIN PEREZ Y PEREZ
DIRECTOR DE CONALEP
TLAXCALA, TLAX.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NUMERO	NOMBRE	FIRMA
1	INGENIERÍA APLICADA DAV S.A. DE C.V.	

FT-CP-15-00
3 de 3
RAP/ass