**ADJUDICACION**
**No.: AD-PGO-014-2025**

# ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA-ECONOMICA

**ADJUDICACION No. AD-PGO-014-2025**
**OBRA:**

| No. | CODIGO | CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT) | NIVEL EDUCATIVO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGO-055-2025 | 29DJN0038Y | JARDIN DE NIÑOS | FERNANDO MONTES DE OCA | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO " C ", EDIFICIO " A " SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y CAMBIO DE LÁMPARAS. | VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA |

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A LAS **09:00** HORAS DEL **DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTA DEL **INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**, UBICADA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA.

EL **ING. HECTOR FLORES FLORES**, CON CARÁCTER DE **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LA PROPOSICION TÉCNICA-ECONÓMICA DEL PARTICIPANTE SIGUIENTE:

| NO. | NOMBRE | DOCUMENTACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO CONSTRUCTOR GRELY S.A. DE C.V. | PRESENTO DOCUMENTACION |

ACTO SEGUIDO SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA PRESENTADA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERA CON LO DISPUESTO EN LAS BASES, DANDO LECTURA AL IMPORTE:

| NO. | NOMBRE | IMPORTES TOTAL CON I.V.A |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO CONSTRUCTOR GRELY S.A. DE C.V. | $ 259,983.58 |

SE PROCEDIO A RUBRICAR POR LOS REPRESENTANTES DE LA **SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SECRETARIA DE EDUCACION**

**ADJUDICACION**
**No.: AD-PGO-014-2025**

**PUBLICA, OFICINA JURÍDICA I.T.I.F.E., UN REPRESENTANTE DE SALA** Y EL **ING. HECTOR FLORES FLORES**, EL DOCUMENTO **PT–3, PE-2, Y PE-9** DE LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA PRESENTADA.

FINALMENTE SE INFORMA AL PARTICIPANTE QUE EL FALLO DE ESTA ADJUDICACION SE COMUNICARÁ EN ESTA MISMA SALA DE JUNTAS, EL DÍA **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025** A LAS **13:00 HORAS**.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON:

| **POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO** | **FIRMAS** |
|---|---|
| **ARQ. MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ**<br>**DIRECTOR GENERAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.** | ---------- |
| **ING. HECTOR FLORES FLORES**<br>**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS** | ---------- |
| **C. JAVIER EBERT TORRES FLORES**<br>**REPRESENTANTE DE LA OFICINA JURIDICA** | ---------- |
| **C. CONTADOR PÚBLICO MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.**<br>**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.** | ---------- |
| **C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA**<br>**AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.** | ---------- |

**ADJUDICACION**
**No.: AD-PGO-014-2025**

**C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.**
**SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**
**Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.**
**TLAXCALA, TLAX.**

EDUARDO PINEDA PRIEGO

**CONTRATISTAS PARTICIPANTES**

| NÚMERO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | FIRMA |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO CONSTRUCTOR GRELY S.A. DE C.V. | |