TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Beach Volleyball World Championships
TLAXCALA 2023
FIVB

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-008-2023

A C T A D E F A L L O

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-008-2023

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-016-2023	29DPR0272T	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y DOS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	MESA REDONDA, ATLTZAYANCA, TLAXCALA
2	PGO-005-2023	29EJN0110Q	JARDÍN DE NIÑOS	FROYLAN S. TORRES CHAZARI	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA, TLAXCALA
3	PGO-004-2023	29DJN0109B	JARDÍN DE NIÑOS	SOCRATES	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS " A, B, C " Y OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO CON ESTRUCTURA METALICA, CARCAMO SECO Y ASTA BANDERA)	COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA, TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **6 DE JUNIO DE 2023**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA **5 DE JUNIO DE 2023.**

EL C. **ROGELIO ALVAREZ PADILLA**, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-008-2023

DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO **42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS**.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	**CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FEXIN 500 S.A. DE C.V.**	**$773,767.10**

POR UN MONTO POR OBRA DE:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-016-2023	29DPR0272T	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y DOS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	MESA REDONDA, ATLTZAYANCA, TLAXCALA	$120,578.66
2	PGO-005-2023	29EJN0110Q	JARDÍN DE NIÑOS	FROYLAN S. TORRES CHAZARI	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA, TLAXCALA	$105,371.28
3	PGO-004-2023	29DJN0109B	JARDÍN DE NIÑOS	SOCRATES	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS " A, B, C " Y OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO CON ESTRUCTURA METALICA, CARCAMO SECO Y ASTA BANDERA)	COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA, TLAXCALA	$547,817.16

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FEXIN 500 S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE **$773,767.10 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 10/100) INCLUYE I.V.A.** Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **35 (TREINTA Y CINCO)** DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-008-2023

FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **7 DE JUNIO DE 2023** A LAS **10:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **12 DE JUNIO DE 2023** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **16 DE JULIO DE 2023.**

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023**

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2023 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMA
C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ **DIRECTOR GENERAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**	_____
C. ROGELIO ALVAREZ PADILLA **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.**	_____
C. JAVIER EBERT TORRES FLORES **REPRESENTANTE DE LA OFICINA JURIDICA**	Enrique Ordaz Pintor _____
C. LIC. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS **SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.**	Ing. Carmen Gustavo Cortés V. _____

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Beach Volleyball World Championships
TLAXCALA 2023
FIVB

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-008-2023

C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

EDUARDO PIVEDA PRIEGO

C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FEXIN 500 S.A. DE C.V.	C.P. LAWELL TAYLOR