

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-028-2023

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-028-2023

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-019-2023	29EPR0045X	PRIMARIA	MANUEL FERNANDEZ DE LARA SANCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	TLAXCO, TLAXCALA.
2	PGO-003-2023	29DJN0138X	JARDIN DE NIÑOS	LIC. ELIGIO ANCONA	EDIFICIO " B " REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO ATÍPICO, EDIFICIO " A, C " SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y OBRA EXTERIOR.	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO, TLAXCALA.
3	PGO-023-2023	29EPR0108S	PRIMARIA	MARIANO MATAMOROS	EDIFICIOS " A, B " SUSTITUCIÓN DE LOZA CATALANA POR MULTIPANEL Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 10 M3.	LA CIENEGA, TLAXCO, TLAXCALA.
4	PGO-030-2023	29DPR0427E	PRIMARIA	JUSTO SIERRA	EDIFICIO " A " SUSTITUCIÓN DE 10 LAMPARAS, OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE MURETE ELÉCTRICO Y 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	LAGUNILLA, TLAXCO, TLAXCALA.



ITIFE

FT-CR-15-00

1 de 5
RAP:ass

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-028-2023

5	PGO-045-2023	29DST0020A	SECUNDARIA TÉCNICA	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 20	EDIFICIO " B " ADECUACIÓN DE TALLER DE INFORMÁTICA 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR.	MARIANO MATAMOROS, TLANCO, TLAXCALA.
6	PGO-035-2023	29ETV00251	TELESECUNDARIA	LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO " A ", OBRA EXTERIOR 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN LORENZO SOUTEPEC, TLANCO, TLAXCALA.
7	PGO-041-2023	29DST0058N	SECUNDARIA TÉCNICA	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2	EDIFICIO " I " CONSTRUCCIÓN DE TALLER INDUSTRIA DE VESTIDO ESTRUCTURA U-1C 6 E.E. AISLADO Y OBRA EXTERIOR.	LOMA VERDE, APIZACO, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA. TLAXCALA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA. TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2023.

EL C. **ROGELIO ALVAREZ PADILLA**, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO. CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	C-E THOMPSON SOPORTES TÉCNICOS S.A. DE C.V.	\$ 4,319,772.20



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
2 de 5
RAP/955

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-028-2023

CON UN MONTO POR OBRA DE:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-019-2023	29EPR0045X	PRIMARIA	MANUEL FERNANDEZ DE LARA SANCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	TLAXCO, TLAXCALA.	\$ 95,971.72
2	PGO-003-2023	29DJN0138X	JARDIN DE NIÑOS	LIC. ELIGIO ANCONA	EDIFICIO " B " REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO ATÍPICO, EDIFICIO " A, C " SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y OBRA EXTERIOR.	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO, TLAXCALA.	\$ 332,302.47
3	PGO-023-2023	29EPR0108S	PRIMARIA	MARIANO MATAMOROS	EDIFICIOS " A, B " SUSTITUCIÓN DE LOZA CATALANA POR MULTIPANEL Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 10 M3.	LA CIENEGA, TLAXCO, TLAXCALA.	\$ 855,909.53
4	PGO-030-2023	29DPR0427E	PRIMARIA	JUSTO SIERRA	EDIFICIO " A " SUSTITUCIÓN DE 10 LAMPARAS, OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE MURETE ELÉCTRICO Y 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	LAGUNILLA, TLAXCO, TLAXCALA.	\$ 224,327.90
5	PGO-045-2023	29DST0020A	SECUNDARIA TÉCNICA	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 20	EDIFICIO " B " ADECUACIÓN DE TALLER DE INFORMÁTICA 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR.	MARIANO MATAMOROS, TLAXCO, TLAXCALA.	\$ 357,257.73
6	PGO-035-2023	29ETV0025I	TELESECUNDARIA	LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO " A " , OBRA EXTERIOR 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO, TLAXCALA.	\$ 236,001.40
7	PGO-041-2023	29DST0058N	SECUNDARIA TÉCNICA	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2	EDIFICIO " I " CONSTRUCCIÓN DE TALLER INDUSTRIA DE VESTIDO ESTRUCTURA U-1C 6 E.E. AISLADO Y OBRA EXTERIOR.	LOMA VERDE, APIZACO, TLAXCALA.	\$ 2,217,911.45

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA GE THOMPSON SOPORTES TÉCNICOS S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-028-2023

ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$4,319,772.20 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 77 (SETENTA Y SIETE) DÍAS CALENDARIO. EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 12:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2023 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2023.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023.

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2023 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.



ITIFE

REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE FIRMAS
INSTRUMENTO NÚM. 4 de 5
RAP/ass

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-028-2023

C. ROGELIO ALVAREZ PADILLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
 Y PRESUPUESTOS.

[Signature]

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
 REPRESENTANTE DE LA
 OFICINA JURIDICA

[Signature]

C. LIC. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
 SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
 DE TLAXCALA.

[Signature]

C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
 DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

[Signature]

C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
 AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
 FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

[Signature]

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
I	C-E THOMPSON SOPORTES TÉCNICOS S.A. DE C.V.	