TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Beach Volleyball World Championships TLAXCALA 2023 FIVB

214

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2022

ADJUDICACION

No.: AD-POT-002-2023

ACTA DE FALLO

ADJUDICACION No. AD-POT-002-2023

OBRA:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-POT-044-2023	29DPR0220N	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "C, D, E, G " Y OBRA EXTERIOR	HUAMANTLA, TLAXCALA
2	PGO-POT-032-2023	29DPR0167I	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3	GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL DÍA **19 DE MAYO DE 2023**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUCUCACION DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA **16 DE MAYO DE 2023.**

EL C. **ROGELIO ALVAREZ PADILLA**, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICION TECNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACION, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO **42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.**

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Beach Volleyball World Championships TLAXCALA 2023 FIVB

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2022

ADJUDICACION

No.: AD-POT-002-2023

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	**MELECIO PÉREZ RAMÍREZ**	**$1,086,357.03**

CON UN MONTO POR OBRA DE:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	**PGO-POT-044-2023**	**29DPR0220N**	**PRIMARIA**	**EMILIANO ZAPATA**	**REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "C, D, E, G " Y OBRA EXTERIOR**	**HUAMANTLA, TLAXCALA**	**$860,871.43**
2	**PGO-POT-032-2023**	**29DPR0167I**	**PRIMARIA**	**BENITO JUAREZ**	**CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3**	**GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA**	**$225,485.60**

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA **MELECIO PÉREZ RAMÍREZ** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE **$1, 086,357.03 (UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 03/100) INCLUYE I.V.A.** Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **42 (CUARENTA Y DOS)** DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ADEMAS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **22 DE MAYO DE 2023** A LAS **10:30 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **20 DE MAYO DE 2023** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **09 DE JULIO DE 2023.**

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO

2022

ADJUDICACION

No.: AD-POT-002-2023

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACION PROVIENEN DEL PROGRAMA **REMANENTE DE FAM POTENCIADO 2022.**

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2023 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMA
C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ **DIRECTOR GENERAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.**	
C. ROGELIO ALVAREZ PADILLA **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.**	
C. JAVIER EBERT TORRES FLORES **REPRESENTANTE DE LA OFICINA JURIDICA**	Enrique Ordaz Pintor Ing. José Germán Cortés Vázquez
C. LIC. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS **SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.**	
C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ **SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.**	Eduardo Rivera Pérez

ADJUDICACION

No.: AD-POT-002-2023

C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

_____

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	MELECIO PÉREZ RAMÍREZ	